DEPENDENCIA:
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
o Urbane.
SECCION:
Secretaria
DEPARTAMENTO

060102

adjudicacidén de contrBBHMID:. c_opp-17-mrn-39
Para los trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 22 de diciembre del 2017.

Constructora Gallego, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. Ing. Javier Bahena Méndez.

Con objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversién: Fortalecimiento Financiero (FF),
segun oficio de aprobacion No.: 10010162167, de fecha 29 de agosto del 2017, enviado por la Secretaria de Planeacion
y Finanzas del Estado.y en base al dictamen de fallo de fecha 20 de diciembre del 2017, le informamos que se autoriza
el contrato No. C-FF-17-MXL-39, para la obra: C a

10010057541 Rehabilitacién de vialidades principales en Mexicali, Baja California, (en
blvd. Lazaro Cardenas de glorieta Francisco Zarco a blvd. eje central, en la
ciudad de Mexicali, B.C.). Ry

Con un monto contratado de; ; ~ i

$ 7°062,930.23 (Siete millones sesenta y dos mil novecientos treinta pesos 23/100 M.N.) incluye el impuesto al
~ valor agregado. ,

Y el monto asignado de: ; ;

$ 7°062,930.23 (Siete millones sesenta y dos mil novecientos treinta pesos 23/100 M.N.) incluye el impuesto al

valor agregado.
Monto de inversion de la obra: $6'088,732.96
16% impuesto al valor agregado: $..974,197.27

Solicito a usted coordinarse con el C. ing. ighacio Federico Arreola Camacho, Director de Obras de Infraestructura de
la Sidue para iniciar los trabajos correspondientes. p ‘

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores; asi }@fﬁb realizar los tramites necesarios para la presentacion de
dos pdlizas de fianza, una por el 10% (diez por ciento) gel monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y
la ofra por el monto total del gnticipo. e

Atentamejp'te.

SECRETARA DF INFRAZSTRUCTURA
Y DESARROLLO URSAND DEL LETADO

ESPACHAD




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATISTA CONTRATO
C-FF-17-MXL-39
CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. 22 DE DICIEMBRE DEL 2017
CGA-870515-713 LO-902006998-E39-2017| 20 DE DICIEMBRE DEL 2017
DOMICILIC: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA  ( 3

CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANGC CARRANZA
No. 300, COLONIA COLORADO 2 DELEGACION
CERRO PRIETO, MEXICALI B.C. LICITACION PUBLICA (X } INV. A GUANDO MENOS 3 PERSONAS ()

CORREQ ELECTRONICO:

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, (EN BLVD.
LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLVD, EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD
DE MEXICALI, B.C.).

CLASIFICACTON ¥ FUENTE DE RECURSCS DATOS EN CASO DE CREDITC EXTERND
FF
No. DE OFICIO DE AUTORIZACION FECHA. DE OFICIC DE APROBACION
No. No. 10010162167
FECHA: FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2017
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO

WONTG INIGIAL CONTRATADG

ACE FIANZAS ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

$7,062,930.23 30% MONTERREY, S.A.
1868826 1868764
$7,062,930.23 $706,293.02 $2,118,879.07

CONTROL DE LA INVERSION

(5} MONTO CONTRATADOD FECHA {8} MONTO ASIGNADO FECHA (8] MONTO EJERCIDO /FECHA

$7,062,930.23 22-dic-17 $7,062,930.23 22-dic-17

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DEL 2018 FECHA DE TERMINACION: 4 DE MAYQ DEL 2018




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

ONTRATACION

22 DE DICIEMBRE DEL
C-FF-17-MXL-39 CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. 2017

i.0-802006998-E39-2017

CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANC CARRANZA No. 300, COLONIA COLORADO 2 DELEGACION CERRG ., v
PRIETO, MEXICALL, B.C. 14 DE NOVIEMBRE DEL

2017

CGA-870515-713 CONVOCATORIA PUBLICA( X ) INVITACION TRES PERSONAS { ) ADJUDICACION DIRECTA { ) 20 DE DICIEMBRE DEL |

2017

10010057541
REHABILITACION DE VIALIDADES
PRINCIPALES EN WMEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO
CARDENAS DE GLORIETA
FRANCISCO ZARCC A BLVD., EJE
CENTRAL, EN LA CIUDAD DE
MEXICALL B.C.).

| 35,000,00000  35,000,000.00

MEXICALL B.C. 7,062,930.23 7,062,930.23 10010162167

29 DE AGOSTO DEL 2017

= 7,062,93023  7.062,9

30% 2,118,879.07 2,118,879.07

1868764 1868626

* ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
2,118,879.07 706,203.02

15 DE ENERO DEL 2018 ‘ - ‘ 14 DE MAYO DEL 2018

™
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No.: C-FF-17-MXL-39

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELERBRAN, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
LA SECRETARTA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLC URBANO LA QUE PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SERA DENOMINADA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C.
ING. MANUEL GUEVARA MORALES Y POR LA OTRA, CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL €. ING. JAVIER BAHENA MENDEZ, QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO SERA DENOMINADA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONTES:
I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACTON PUBLICA ESTATAL CENTRALIZADA,
CONFORM& LOS ARTICULOS 12, 29, 32, DARRAFO SEGUNDC, 8¢ Y 27 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

I.2. EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR
"LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU
FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCLONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 8 v 10, FRACCION XXVI, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARTA DE INFRA&STRULTURA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADO EN LA SECCION II, DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2015,

I.3. OQUE PARA LOS EFECTOS DE HESTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.399%4, CENTRO CIVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 4T0O. PISO
DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.

T.4. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION v FINANZAS, APROBO LA INVERSION
CORRESFONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE BaTm CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO
No. 10010162167, DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2017.

I.5. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:
I.5.1. LEY: LEY DE OBRAS PURLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
1.5.2 AMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE  OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

LAME
LACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL-
PROCEDIMIENTC DE CONTRATACION POR LICITACTON PUBLICA No. LO-902006998~
E39-2017 SEGUN EL DICTAMEN DE FALLO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION T v 45, FRACCION I, DE LA

LEY

r.7. QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS
QUE SE REQUIEREN PARA 11 ﬁEéLIEACEéN
CONTRATO
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CONTRATO No.: C-FF-17-MXL~39

IZ. *LA CONTRATISTA DECLARA”:

II.1. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON EI DPRIMER
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 63738 VOL. No. 1698 DE FECHA 23 DE
FEBRERO DE 1999, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARTIO PUBLICO No. CINCO
LIC. LUIS ALFONSO VIDALES MORENC DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALTFORNTA.
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN DPARTIDA
No. 5156830 DE FECHA DE INSCRIPCION 15 DE MARZO DEL 1999 SECCTON COMERCTO, Y
EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD LEGAL CON EI TESTIMONIO NOTARTAL
DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 128666, VOLUMEN No. 3328, DE FECHA 17 DE MARZO
DEL 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. CINCO, LIC. LUIS
ALFONSO VIDALES MORENO, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

II.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA
Y OBLIGARLA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE
DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

Ir.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICTILIO LEGAL EN CALZADA PRESIDENTE
VENUSTIANO CARRANZA No. 300, COLONIA COLORADO 2 DELEGACION CERRO PRIETO,
MEXICALI, B.C. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

II.4. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES
ESTAN VIGENTES:

IT.4.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARTA DE HACTENDA ¥
CREDITO PUBLICO: CGA-870515-7T3.

IT.5. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY Y 5U REGLAMENTO EN VIGOR.

IT.6. ASI MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN LA SECRETARTA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS DE OBRA DERTVADOS DEL MISMO ¥
EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE
TRABAJO APROXIMADAS, QUE SE AGREGAN COMO ANEXOS 1 Y 2 DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

NOMBRE DEIL ANEXO

[

CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (NUEVE HOJAS)
2  PROGRAMA DE OBRA (OCHO HOJAS)

IX.7.-QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IIZ.~- LAZ PARTES DECLARAN:

LA UBRA  OBJETO DEL  PRESENTE CONTRATO A UN SERVICIO

IIX.1.-QUE

;
L T
P p
PUBLICC O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERA DE INTER
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CONTRATO No.: C=FF-17-MEL-3%

III.2.-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALTIDAD QUE OSTENTAN Y 8SU CAPACIDAD

PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION
DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA .~ OBJETO DEL CONTRATO. -

"L& CGNTRATAQTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBQIGA A REALIZAR HASTA

SU TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE COK,’STRUCCIONg ESPECIFICACIONES,

PROYECTOS, PRESUPUESTC DE ORRA, UNID%DES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO Y

PREQIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCION Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTECRANTE

DE ESTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA
FRANCISCO ZARCO A BLVD. EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE
MEXICALI, B.C.).

SEGUNDA.~ IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$77062,930.23 (SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
23/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:
$77062,930.23 (SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
23/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.~ PLAZO DE EJECUCION. -

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
120 {CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES Y "La CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DIA
15 DE ENERC DEL 2018, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EIL DiA 14 DE MAYO DEL 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL PRCGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA APROBADG.

CUARTA.~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-

"LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL pfa
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERA_ |
EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A%
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL ?
PLAZO CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA .- ANTICIPOS.-

CE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCTON DE
GAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE L0OS
E LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIE LOS
RESENTE CONTRATO, AST COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE

PARA QUE "LA CONTRATISTA" REALT
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODE
GASTOS DE TRASLADO
TRABAJOS OBJETO DEL

o

e
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CONTRATO No.: C-FF-17-MXL-39

MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA  ADQUISICION DE EQGI?OS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS E?S&MOS “LA CONTRATANTE" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%

(TREINTA POR CIENTO), DEL MONTO DE LA ASIGNA \CTON, Qﬁr IMPORTA g& CANTIDAD D

il

§ 27118,879.07 (DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA ¥ NUBEVE
PESOS 07/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADO.

Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPTOS, ©
EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DIAS NATURALES
A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A TITULO DE INTERESES
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIO DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS
CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE
L EY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A QUE SE REFIERE KSTA
CLAUSULA, EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITADOS, AST COMO A JUSTIFICAR ANTE “LA
CONTRATANTE” SU CORRECTA APLICACION, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS SIGUIENTES AL
REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITO FORMULE “LA CONTRATATANTE” .

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES
DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO, SIN EMBARCO, ST PODRA HACERLO PARA LOS
CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY Y, DE SER AST, EN
ESTE ULTIMO CASO, ™“LA CONTRATANTE” OTORGARA EL ANTICIPO SOLICITADO, EL CUAL NO
PODRA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION, DEBERA REALIZARSE CONFORME A O SIGUIENTE:

a) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DFEL ANTICIPO

OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE
SE OTORGUE;

b) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR

EN LA ESTIMACTON FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DEL CONTRATISTA.

EN EL CASOC DE QUE "LA CONTRATISTA® NO RETNTECGRE EL SALDO DE LQS ANTICIPOS POR
AMORTIZAR, EN EL PLAZC DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA
OBRA, SE OBLIGA A PAGAR LOS CGASTOS FINANCIEROS CORRESDPONDIENT . CONFORME A LA
TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE A LA
FECHA DE LA RECLAMACION, PARA L1LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PA

FISCAL, PREVISTA EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

S
I

LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE CALCULARAN SOBRE EL
SALDC NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARTO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, HASTA LA FECHA EN QﬁE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACTION
Y FINANZAS DEL ESTADO.
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CONTRATO No.: C-FF-17-MXL-39

SEXTA .~ FORMA DE PAGO, -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS Qﬁﬁﬁoug OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERTODOS MAXIMOS DE TREINTA
DIAS NATURALES, LAS ESTIMACT o&zg EBERAN SER ENTREGADAS POR "LA CONTRATISTA® A LA
RESIDENCTIA Eu SUPERVISION, ALD&?A&ADAS DE LA  DOCUMENTACION DE  SOPORTE
CORRESPONDIE DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,
QUE SERA ‘LUS azgg 15 ¥ 30 DE CADA MES. “LA CONTRATANTE” DPOR CONDUCTO DE LA
SUPERVISION REVISARA Y AUTORIZARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 piag
NATURALES. DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, SU RESOLUCION Y PAGO SERA
INCORPORADA A LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALTZARA VIa ELECTRONICA A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE PLANEACION ¥ FINANZAS, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL,
CENTRO CIVICO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 Dfag
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCTIA DE OBRA
Y SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

SEPTIMA.~ GARANTIAS.-

"La CONTRATISTA® SE OBLIGA A GARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA
INSTITUCION AUTORIZADA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL
CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIC DE ESTE CONTRATC SE AUTORICE UN INCREMENTC POR
AJUSTE DE COSTOS © SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, “LA CONTRATISTA”
INCREMENTARA LA GARANTIA C CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES
QUE CORRESPONDAN.

ASIMISMO *“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE ™LA
CONTRATANTE” POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS TIMPORTES TOTALES DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOCS, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS PREVIAMENT E A LA ENTREGA DE
LOS MISMOS, LAS GARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O, REPOSICION DE EQUIPOS, “LA CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, O BIEN
A SU ELECCION, PODRA ENTREGAR UNA CARTA DE CREDITO POR SU IMPORTE, O SU DEPOSITO
EN FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORR
PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A E%RTIR
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

16N DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN
LA FECH& DE RECEPCION FISICA DE LOS

1= (“)

o of

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS PRIMERC Y SEGUNDO DE LA PRESENTH
CLAUSULA SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS OQUINCE DIAS

ATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A  PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ﬁDJUDICACION Y DIEZ DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION
DEL AJUSTE DE COSTOS, O, DE LA FORMALIZACTION DEL CONVENTO QUE SE CELEBRE. LA
FIANZA REFERIDA EN EL PARRAFO CUARTO, DEBERA ENTREGARSE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION-ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.~ AJUSTE DE COSTOS.

z O A : . E La PRESE@TACTéN DE  PROPUESTAS Y
CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN BECONOMICO NO
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CONTRATO No.: C=-FF-17-MYL-39

QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS
PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, SEGUN EL PROGRAMA VIGENTE, “LA CONTRATISTA” SOLICITARA LA REVISION DE
DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O
Rasgcciém CORRESPONDT ENTE.

LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTFCULOS 56, 57
FRACCION I Y 58 DE LA LEY; 173, 174, 175, 176 Y 177 DEL REGLAMENTO Y SE SUJETARA
I UIENTE PROCEDIMIENTO

A. PARA LOS EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS LOS INDICES QUE REGTRAN PARA ESTE CONTRATO
SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE MEXICO.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE”
DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRC DE UN PLAZO DE SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA DPOR  “LA CONTRATISTAY,
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS
RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY,
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

“LA CONTRATISTA® ANEXARA A LA SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LA RELACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOS QUE DEBRERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATTISTA.

2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDC AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,
VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,
VALORIZANDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO
SENALADO EN LA FRACCION IIT DEL ARTICULO 58 DE LA LEY.

4. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL

[

PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO.
5. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FARCTOR DE AJUSTE.
6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS AC LZADOS QJW DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL

CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
EN EL PERICDO DE AJUSTE.

EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICTO EMITIDO DPOR “Lh CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA)DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA .

EL DERECHC DE SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS, PRECLUYE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

HOJA: 6 DE 17




CONTRATO No.: C-FF-17-MXL-39

LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATCO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LGS
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES TC POR FINANCIAMIENTO

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COS
JETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE PROPUESTA, AFECTADA POR
ATIVO OBTENIDO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE REFERENCTA.

“LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “LA CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCTA DE OBRAS,
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCTION.

NOVENA .~ GASTOS FINANCIEROS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISTIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY, EN EL CAS0 DE INCUMPLIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE” RESPECTO DEL PAGO DE OBRA EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS
DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “LA CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO
DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DECIMA.~- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “La CONTRATISTA® COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"
LA TERMINACION DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO EN VIGOR Y *“LA CONTRATANTE”, DENTRO DEL PLAZO DE

QUINCE DIAS NATURALES PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, LA CONTRATANTE LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” DEVOLVIENDO LA
DOCUMENTACTON PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" FTIJARA DIA v
HORA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA VERIFICACION. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR
EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY Y LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO. EL DPLAZO PARA
LA ELABORACION DEL FINIQUITO SERA DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN
TERMINADAS ¥ SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, “LA CONTRATANTE” PODRA REALTZAR RECEPCIONES =
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJTETANDOSE AL PROCEDIMTENTO
QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE OBRA . ~
PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE”

ICIa
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
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LA RESIDENCIA DE OBRA REPRESENTARA DIRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE “LA

CONTRATISTA" Y LOS ORGANOS

CONTROL Y, SERA LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS.

z

EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA A SU CARGO, CUANDO MENOS:

IIT.

Iv.

vVi.

VII.

VIIIL.

IX.

XxI.

XiI.

2

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABARJOS.

TOMA LAS DECISIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONSULTAS,
ACLARACICNES DUDAS O AUTORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISCR 0O EL
CONTRATISTA, CON' RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADGOS DEL CONTRATO.

VIGILAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 19 Y 20 DE LA LEY.

VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.

DAR APERTURA A LA RITACORA, LA CUAL QUEDARA BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO
DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE
FORMULE EL CONTRATIST

VIGILAR Y CONTROLAR EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS DE
CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROCRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE ACUERDO CON LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS
PACTADOS EN EL CONTRATO.

CUANDO EL PROYECTO REQUIERA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS,
FUNCIONALES, DE PROCESO ENTRE OTROS, DEBERA RECABAR POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES O AUTORIZACIONES DE LOS RESPONSARBLES DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES.

VIGILAR QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTROS O UTILIZACION,
TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.

REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERISTICAS PACTADAS EN EL
CONTRATO.

AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, VERIFICANDC QUE CUENTEN CON LOS NUOMEROS
GENERADORES QUE LAS RESPALDEN. h

COORDINAR CON LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES
ANTICIPADAS O RESCISIONES DE OBRAS Y, CUANDC PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES DE
OBRA; DEBIENDOSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU FORMALIZACTON.

TRAMITAR, EN SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS NECESARTIOS,

RENDIR INFORMES P
CONTRATISTA EN I

RIODICOS, AST COMO INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
EN 5 )
ADMINISTRATIVOS.,

N
LOS ASPECTOS LEGALES, THECNICOS, EBECONGMICOS, FINANCIER v

P |
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)

AITT. AUTORIZAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.

L

XIV. VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDC VIGILAR QUE L
UNIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE EL INMUEBLE EN CONDICIONES D
OPERACION, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASf COMO LOS
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTC Y LOS CERTIFICADOS DE
GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

xV. CUANDO EXISTA UN CAMBIO SUSTANCIAL AL PROVECTO, A SUS ESPECTIFPICACTONES O A
CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA PRESENTARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD E
PROBLEMA CON LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION, EN LAS QUE SE ANALIC
FACTIBILIDAD, COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION, Y ESTABLECERA LA NECESIDAD D¥
PRORROGA, EN SU CASO, ¥

XVI. LAS DEMAS FUNCIONES QUE SENALE “LA CONTRATANTE” .

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ¥ POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIEN DESIGNARA DEL
PERSONAL TECNICO DISPONIBLE PARA LA OBRA, EL QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATC Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE ¥ POR CUENTA DE "LA
CONTRATISTA” EN TODO LO REFERENTE AL MISMO.

EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA
QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPENO DE 5U
COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA® Y ESTE SE OBLTCA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE "LA CONTRATISTA"™ CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMC EMPRESARIC Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERTA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "LA CONTRATANTE" EN RELACTION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE A
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGCUE CON MOTIVO DE RECLAMACTONES DE LOS
EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “LA CONTRATISTAY,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTAY, %%é\
"Lh CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY SERA EL UNICO %
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON
UN LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y DEBERA ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” REFERE
CONSERVARLOS, AST COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS

COMPETENTES EN ‘A DE CONSTRUCCIGN, SEGURIDAD Y USO DE LA Via PUBLICA,
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COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR  "LA CONTRATANTE" LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA,
SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PR NTE CONTRATO POR
OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA ERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU
INSTALRCE@N EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "LA CONTRATISTA® SEGUIRA STENDO EL
RESPONSABLE DE LA quCUCLON DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATBNTE" VYV EL SUBCONTRATISTA
NO QGZDmRA SUBROGADC BN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

I

ES
HAC

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISTCAS O
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITC DE "LA
CONTRATANTE" .

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDOC CON LO ESTTPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, “LA CONTRATANTE” POR ST O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU REPARACION O REPOSTICION INMEDIATA, LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "LA CONTRATISTA" SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, ST "LA CONTRATANTE' O
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ¥ STN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNC POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD
EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO QUE EN EL CASO QUE LA
CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARIOS PARA  ELLO, LA
CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN PLAZO DE 15 DTAS PARA SU EJECUCION Y EN CASO DE NO
HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARA A SU CARGO, DEDUCIENDO SU IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "LA CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS
OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A ’A FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODI@G%
CIVIL PARA BL DISTRIT FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN
MATERIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDI&IENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS LLVLﬂQu; POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERES PUBLICO. EN
ESE CASO, *LA CONTRATANTE® PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A ‘LA CONTRATISTA”, LA REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "L&
CONTRATISTA®™ NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, "LA CONTRATANTE® PODRA ENCOMENDAR A
UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSTICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO A “La CONTRATISTA”.
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DECIMA QUINTA.- RETENCIONES ¥ PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTS DE
PROGRAME . -

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR ST O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR "LA
CONTRATISTA" DE ACUERDC AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN Las QUE "LA CONTRATISTA" SERA
0ipo, v SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

RESULTA QUE "LA CONTRATISTA" INCURRE EN INCUMPLIMIENTO EN LA ENTRmGa DE LAS PARTES
E LA OBRA, DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE RJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, O EN
INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION

TOTAL DE LA OBRA PROCEDERA LO SIGUIENTE:

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFTERE EL DPARRAFO ANT ERIOR

EN EL CASO DE ATRASO DE “LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” APLTCARA RETENCIONES ECONOMICAS POR EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS
¥ EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIC REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERC DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS O LA
REVISION ANTERIOR HASTA LA DE REVISION DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA
FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “LA CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EN
LAS PROXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASC SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CASO EN QUE *“LA CONTRATISTA" NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA
CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO} DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
SENALADA, LA CUAL SALDRA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA SECUN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS OQUE DEBIS REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA “LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION
DESDE LA FECHA DE TERMINACION CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES BECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, éSTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. kkgw

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DPACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SECUIRAN EN PODER DE “LA
CONTRATANTE” . LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE
CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA |
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA CONTRATANTE” . %

sI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” DOR CONCEPTO DE
RETENCIONES ECONOMICAS, “LA CONTRATANTE” DEBERA DEVOLVER DICHOC SALDO A  “La
CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CAS0O SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.
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CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCTON CONVENIDO,
LAS RETENCIONES ECONOMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN

ik
2

SU CONJUNTC, AL MONTO DE LA CGARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAVOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A *LA
CONTRATISTA®™

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, “LA CONTRATANTE® DODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISTAN DEL MISMO, EN TAL
CASO OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 FRACCION IT DE LA LEY.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASTGNACTON
EN BEJECUCION.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DEBERAN PLASMAR LA PENAS

CONVENCIONALES, EN EL CASO QUE SE HAYAN APLICADO, ASf COMO LAS RAZONES DE SU
APLICACION.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, PARA LO CUAL LEVANTARA UN
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA LO ESPECIFICADO EN EL ARTTCULO 147 DEL
REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITO A VLA CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA. LA TEMPORALTIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DETERMINE NO PODRA
PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA 10S TRABAJOS EJECUTADOS, AST COMO 1LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION,
PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES ¥ QUE SE GENEREN DURANTE LA
SUSPENSION, APEGANDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 146 ¥ 149 DEL REGLAMENTOC.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ¥V SE DEMUESTRE QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARTA un pafo o PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALTDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCTADA QUE CONTENDRA LO
ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO, LO CUAL COMUNICARA POR ESCRITO A
“LA CONTRATISTA”Y.

“L& CONTRATANTE” PAGAR? LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EBJECUTADOS, AST CoMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE £STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
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CTAMENTE CON LA OBRA CONTRATADA, APEGANDOSE A LO

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRE
O 152 DEL REGLAMENTO.

STABLECIDO EN EL arTiCUL

W

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LEVANTANDO,

CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTAY, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADA ESTA ULTIMA A DEVOLVER A “La
CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
COMUNICACION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE TERMINACION ANTICTPADA DFL
PRESENTE CONTRATO OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OBRA CONCLUIDA EN
LA SECCION IX DEL CAPITULO CUARTO DEL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE  “La
CONTRATISTA”; POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE “La
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y A SU
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "LA CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUQ ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE,
QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE
“LA CONTRATANTE” LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADO A “LA CONTRATISTA” FI INTCIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA EN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR “LA CONTRATISTA”, Y TOMARA POSESTON TNMEDIATA
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTA”, POR LA ENTRECA EN UN
PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO DPARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTTAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA”, DEBERA:

A, - DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, OQUE DEBERA Swﬁka%w
NOTIFICADO PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL
CONTRATO, ACUERDC QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN
ORIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SENALANDC LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, AST COMO LA DETERMINACION DE
“LA CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.

B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “LA
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DfAS HABILES PARA HACER VALER LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O TMPUGNANDOLAS
CUANDO NO ESTE CONFORME C?N LAS MISMAS, EN CUYO CASC DEBERA EXPRESAR LOS
ﬁSPA”IQQ QUE  CONSIDERE ROCEDENTES Y OFRECE LAS ?QQBAEZ§S QUE  ESTIME

LA FALTA DE &»yygggcamcza SE CONST ap RA COMO ALLANAMIENTO g LAS
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“

Co- “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVI
QUE EN SU CASO OFREZCA ™LA CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDC EL DESAHOGO
MISMAS. CUANDO AMERITEN DILIGENCIA EHESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO
PRUEBAS, EXCEPCION DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTEN VINCULADAS C
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LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO; FIJANDO DIA Y HORA PARA
CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION
RESOLUCION, DE LA QUE DEBERA SER NOTIFICADA “LA CONTRATISTA”; MISMA QUE DEBERA
LLEVARSE A CABC DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE *“LA CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE,
EN SU CAS0O, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

& EE

D.~ “Lb CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA
PRESENTACION POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” DE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y DE
LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DICTARA LA RESOLUCION QUE EN DERECHO PROCEDA
RESPECTO A LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATG, MISMA QUE

e

DEBERA SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTA”.
EN LOS CASOS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A “La
CONTRATANTE", ESTA PAGARA A "LA CONTRATISTA® LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AST COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO QUE
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD.

IT. EN CASO DE RESCISION DE ESTE  CONTRATO  POR  CAUSAS IMPUTABLES A
“L&A CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE"
SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITCO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA

COMUNTCACION DE DICHA DETERMINACION, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS

GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN

NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO, ASf COMO LO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS A “La
CONTRATISTA" .

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATC.

“LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL

SOBRECOSTC QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LA?“%k

CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

“LA CONTRATANTE' PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, BSI
“LA CONTRATISTA”:
1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL REGLAMENTO.

2. INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA BEJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD,
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3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC EN FL CONTRATO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA ©
POR EL SUPERVISOR.

4. NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAY DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPC DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCTA O
ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATTSFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC Y CAUSA DE SU
RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACION
REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA
DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O
SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE”, AST COMO CUANDO ESTA HUBTERE ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

5. ES DECLARADOC EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSO0S
MERCANTILES;

6. SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS ORBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE” .

7. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE" .

8. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES V¥ TRABAJOS.

9. CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO
COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALTDAD,

10. SIENDGC EXTRANJERC, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO.

11. EN GENERAL, SI INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, A LAS LEYVES ¥ REGLAMENTOS
APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE” POR ST 0O & TRAVES DEL
RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCT SI&%
ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO,
“LA CONTRATISTA” REINTEGRARA 2 “LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA LA DETERMINACION DE LA RESCISION. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA
DISPOSICION OBLIGARA A LA CONTRATISTA AL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA 1O ESTIPULADO EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO “La
CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR DURANTE EL PERIODO DE FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS QUE HAYA RPEALIZADO, aASf como =L RECONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y
MATERIALES QUE TENGA EN OBREA O EN PROCESO DE FABRRTCACION ¥ ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACTON CORRESPONDIENTE, CONFORME A

LOS DATOS BASICOS WZL CONTRATO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCIS
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DECIMA NOVENA.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO. -

OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
: ‘E CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
LOS TERMINOS, LINEAMIENT TOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS (QUE
ECE LA LEY Y SU REGLAMENTC Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS,
[STRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.
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VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECTFICAS.-

"LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

7]

DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS

a) EL 30% (TREINTA POR CIENTO} PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

e
et
1]

L IMPORTE DE LAS SANCIONES, RETENCIONES Y/0 PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS
EN ESTE INSTRUMENTO.

¢} EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO No.191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARTA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO

ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

d} EL CINCO AL MILLAR (0.005)PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE FEL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVC DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL REPRESENTANTE DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 23 DE JUNIO DEL 2014, CONFORME A LA SIGUIENTE DISTRTBUCTON:

EL DOS AL MILLAR {(0.002) PARA SER DESTINADO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMTENTO
DE 5US TRABAJADORES QUE IMPARTA EL INSTITUTO.

EL UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACION Y GASTO DE LACAMARA.

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

e} PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EHL 4% {CUATRO POR CIENTO)} POR GASTOS DE INSPECCION
Y SUPERVISION (GIS) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 220 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISHMAS,
EL MODELO DE CONTRATO Y EL PLIEGO DE REQUISITOS, DE LAS BASES DE LICITACION.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y
FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS DE LAS
PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE

fAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE CASO
EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, DERIENDO AGREGAR
UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DaAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES STN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACTION.
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VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO

Y AGU
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADCS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
QUE "L& CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL. PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A

LOS
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL aNO 2017.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL: SECRETARIO

£
Y I
- N/ ? {\j W%
/‘i% C. ING MANUEL GUEVARA MORAi:ES.

CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V.
*L A CONTRATTIST A"

C. ING. JAVIER BAHENA MENDEZ.

g
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| BAJACALIFORNIA

SECRETARIA CF INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANG

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALL, B.C., A 20 DE DICIEMBRE DEL 2017

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E39-2017

10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLVD. EJE
CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.).

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA
SECRETARIA EMITE EL PRESENTE FALLO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LOS
SERVIDORES PUBLICOS: C. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA, SUBSECRETARIO; ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA
PANCARDO, DIRECTOR DE CONTRATACION Y COST! 0S; Y LA ARQ. MABELY SOLANC ESPINOZA, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRAS; TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO, PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-902006998-E39-
2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLVD. EJE

CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.)., EN LA MODALIDAD DE INVERSIGN: FORTALECIMIENTO FINANCIERO
(FF).

ANT DENTE

CON FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2017, LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EMITIO EL OFICIO No. 10010162167, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOB RECURSOS
FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES
EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLVD.
EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.).

CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE PUBLICO LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PARTICI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-902006998-E39-2017.

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1.- ROCHA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

2.~ CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.

3.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.

4.- GEODATA, S.C,

5.- TAQ SISTEMAS MEDICOS

6.- ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.
7.- CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V.

8.- A&A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

9.- CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

10.-CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.
11,-CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A. DE C.V. \
12.-ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. A

HOJA1DES



,  FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E39-2017

CON FECHA 21 DE NOVIEMRE DEL 2017 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUQ LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA A LA CUAL
ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPAN

i1

1.- ABA CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
2.- CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V,
3.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.

CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 15:00 HRS., SE EFECTUQ LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA

SOLVENTAR LAS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS, Y A DICHA JUNTA ASISTIERON
LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

1.- CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V.
2,- A&A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.

CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES; CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

~ NOMBREDELLICITANTE. = = .~ . . . . PROPUESTASI

"1.- ROCHA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
2.- CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.

$ 6'250,680.60
3.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. $ 6'088,245.74
4.- ASOCIACION: GEODATA, S.C. / ROCHA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $ 6'483,271.48
5.- TAQ SISTEMAS MEDICOS NO SE PRESENTO
6.- ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. $ 5'908,609.11
7.- CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. , $ 6'088,732.96

8.- ABA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO
9.- CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V,

NO SE PRESENTO

10.- CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DEC.V. . NO SE PRESENTO
11.- CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO
12.- ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO
%
|
REVISION DE LAS PROPQOSICIONES 2

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVOC DE LAﬁi
PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LOS!
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIGNADGS%

PRIMERO | CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. $6°088,732.96
SEGUNDO | CONSTRUCTORA OSAL, 5.4, DE C.V. $ 6250,680.50
TERCERO AS?:(‘Z:ACION: GEODATA, S.C./ ROCHA CONST RUCTORA, S.A. DE $ 6483,271.48
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_ FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-962006998-E39-2017

SE DESECHA LA PROPOSICION DE CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.; POR EL SIGUIENTE MOTIVO: {I).- EN
EL DOCUMENTC No. 13 “ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO”, CONSIDERAN
PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES A LA TASA DE INTERES APLICADA, MISMOS QUE NO JUSTIFICA; YA QUE UNA VEZ
REALIZADA LA REVISION DETALLADA AL DOCUMENT O, EL INDICADOR ECONOMICO UTILIZADO ES EL COSTO
PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION (CPP) CON UN INTERES DEL 4.56 % ANUAL, EL CUAL PARA DEBIDA
CONSTANCIA ANEXA COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO CON LA TASA FIJADA POR EL BANCO DE MEXICO PUBLICADA EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, INCORPORANDO A DICHO INTERES 10.44 % PUNTOS PORCENTUALES QUE
SUMADOS DAN LA TASA DE INTERES MENSUAL PROPUESTA DE 1.2740 %, NO ENCONTRADO EN EL DOCUMENTO 13, NI
EN TODA SU PROPUESTA, EVIDENCIA ESCRITA ALGUNA EN LA CUAL ACREDITE DEBIDAMENTE LA JUSTIFICACION DE
LOS PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES EN SU PROPUESTA, TAL Y COMO SE MANIFIESTA EN SU PROPUESTA AL
HABER FIRMADO DE CONOCIMIENTO Y ENTERADO EL PLIEGO DE REQUISITOS EN LO PARTICULAR EL PUNTO 2.2.2.2
REFERENTE AL DOCUMENTO No.13 QUE ES “"ANALISIS, CALCULO £ INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO”,
CON EL CUAL SE ACREDITA Y MOTIVA QUE ESTA HECHO DEL CONOCIMIENTO QUE DEBIO INCLUIR EN SU PROPUESTA

UN DOCUMENTO CON EL CUAL JUSTIFIQUE LOS PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES, INCUMPLIENDO ASf CON LO
SOLICITADO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS.

EL DESECHAMIENTO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO EN LAS SIGUIENTES
CONSIDERACIONES: (I).-EN LOS NUMERALES DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 5.1, 5.2, 5.6., QUE A LA LETRA DICE:
"PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES SE CONSIDERARAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECT: 05: 5.6.2,
PARA LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARAN LOS SIGUIENTES ASPECTUS: 5.6.2.5, QUE
EL ANALISIS, CALCULO F INTEGRACION DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA DETERMINADO CONSIDERANDO LO
SIGUIENTE: (...} E} QUE LA MECANICA PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COST: O EMPLEADA POR FEL LICITANTE SEA
CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA; 7.1, FRACCIONES IT ¥ VI,
8 QUE A LA LETRA DICE: "LA CONVOCANTE SE RESERVA LOS SIGUIENTES DERECHOS: (..), 8.3 "DESECHAR LAS
PROPOSICIONES CUYO IMPORTE TOTAL SEA EN TAL FORMA BAIO, QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE EL LICITANTE
NO PODRA EJECUTAR LAS OBRAS SIN PERDIDAS QUE SE TRADUZCAN EN FALTA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO, O ST
CONTIENEN PRECIOS EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONADOS O SI DISCREPAN DE UNA MANERA INCONVENIENTE DE
LO5 ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA MISMA CONVOCANTE.” Y 9.2 (9.2.7) "SI NO SE ELABORA EL CALCULO DE
FINANCIAMIENTO COMO ESTA INDICADO EN EL NUMERAL 2.2.2.2 DOCUMENTO No. 137 (II).-EN EL ARTICULO 38, DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ARTICULO No. 65 FRACCION II, Y ARTICULO
No. 69 FRACCIONES I1 Y VI, DE SU REGLAMENTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, POR LO QUE SE
DECRETA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR CONSTRUCT ORA CADENA, S.A. DEC.V, .

%

SE DESECHA LA PROPOSICION DE ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.; POR EL SIGUIENTE
MOTIVO: (I).- EN EL DOCUMENTO No. 13 “ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO",
CONSIDERAN PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES A LA TASA DE INTERES APLICADA, MISMOS QUE NO JUSTIFI
YA QUE UNA VEZ REALIZADA LA REVISION DETALLADA AL DOCUMENT O, EL INDICADOR ECONOMICO UTILIZADO ES
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) CON UN INTERES DEL 7.3806 % ANUAL, EL CUAL PA
DEBIDA CONSTANCIA ANEXA COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO CON LA TASA FIJADA POR EL BANCO DE MEXICO OE
FECHA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, INCORPORANDO A DICHO INTERES 0.35925 % PUNTOS PORCENTUAL
QUE SUMADOS DAN LA TASA DE INTERES MENSUAL PROPUESTA DE 0.9743 %, NO ENCONTRADO EN EL DOCUMENT:
13, NI EN TODA SU PROPUESTA, EVIDENCIA ESCRITA ALGUNA EN LA CUAL ACREDITE DEBIDAMENTE LA JUSTIFICACIO
DE LOS PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES EN SU PROPUESTA, TAL Y COMO SE MANIFIESTA EN SU PROPUESTA A

HABER FIRMADO DE CONOCIMIENTO Y ENTERADO EL PLIEGO DE REQUISITOS EN LO PARTICULAR EL PUNTO 2*2132921
REFERENTE AL DOCUMENTO No.13 QUE ES “ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO", |
CON EL CUAL SE ACREDITA Y MOTIVA QUE ESTA HECHO DEL CONOCIMIENTO QUE DEBIO INCLUIR EN SU PROPUEST,

UN DOCUMENTO CON EL CUAL JUSTIFIQUE LOS PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES, INCUMPLIENDO ASf CON LO
SOLICITADO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS. \

i
EL DESECHAMIENTO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO EN LAS SIGUIENTES |
CONSIDERACIONES: (I).-EN LOS NUMERALES DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 5.1, 5.2, 5.6., QUE A LA LETRA DICE:
"PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES SE CONSIDERARAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 5.6.2.
PARA LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 5.6.2.5. QUE

EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA DETERMINADO CONSIDERANDO LO
SIGUIENTE: (...) E) QUE LA MECANICA PARA EL ANALISIS ¥ CALCULO DEL COSTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SgA—_
CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA; 7.1, FRACCIONES IT ¥ Lo
8 QUE A LA LETRA DICE: "LA CONVOCANTE SE RESERVA LOS SIGUIENTES DERECHOS: (..), 6.3 "DESECHAR /
PROPOSICIONES CUYO IMPORTE TOTAL SEA EN TAL FORMA BAJO, QUE LA CONYOCANTE f{}ﬁ;ﬁﬁfﬁ%@&g El u&?ﬁr\%
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. FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E39.2017

NO PODRA EJECUTAR LAS OBRAS SIN PERDIDAS QUE SE TRADUZCAN EN FALTA DE CUMPLIMIENTD AL CONTRA 70, 08r
CONTIENEN PRECIOS EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONADOS O ST DISCREPAN DE UNA MANERA INCONVENIENTE DE
LOS ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA MISMA CONVOCA

NTE.” Y 9.2 (8.2.7) “SI NO SE ELABORA EL CALCULO DE
FINANCIAMIENTC COMO ESTA INDICADO EN EL NUMERAL 2.2.2.2 DOCUMENTO No. 13"; (II).-EN EL ARTICULO 38, DE

LA LEY DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ARTICULO No. 65 FRACCION IT, Y ARTICULO

No. 69 FRACCIONES 11 Y VI, DE SU REGLAMENTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, POR LO QUE SE

DECRETA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE,
8.A.DE C.V.

FALLO

EN FUNCION DE LO ANTERIOR, SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO: SE DEFINE COMO LICITANTE GANADOR A:
CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V., POR SER SU PROPUESTA LA QUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y QUE
OFERTO EL PRECIO MAS BAJO, POR LO QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y FUE CONSIDERADA COMO LA PROPUESTA QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENT O, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES, CON UN IMPORTE DE § 6'088,732.96 (SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS 96/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PRESENTE FALLO SURTE PARA EL LICITANTE GANADOR, EFECTO DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE
COMPROMETE Y OBLIGA A:

PRIMERO,- A ENTREGAR A MAS
DE ANTICIPO Y CUMPLIMIE
EL MISMO.

TARDAR EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS 12:00 HORAS, LAS GARANTI
NTO DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN

SEGUNDO.- A ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, EL PROGRAM
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPT 0S, CONSIGNANDO LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPOR 3
CORRESPONDIENTES. )

%

i
TERCERO.~ A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DOCUMENTOQ VIGENTE EXPEDIDG POR EL SAT,
EN EL QUE SE EMITA LA OPINIO

N POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EL i}OCUMENTGz
VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL QUE SE EMITA LA OPINION!

EGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32“%

CUARTO.- A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS 125419\3
HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS, i
UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA, No. 1599, ESQUINA CALLE "H", COLONIA NUEVA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, ii
APERCIBIDA DE QUE 81 NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL LD

78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.,

} ;
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FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-S02006998-839.3017

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION
FIRMAN EL PRESENTE FALLO.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SARROLLO URBANOC

C. ARQ. Gsc.&%;ée O GRACIA VALENCIA.
» UBSECR

¥ s,

DIRECTOR DE CONTRATACIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ucxqué& DE OBRAS DE/{A SIDUE.

A
~

C. ARQ.’%WABELY SOLANO ESTNOZA.

/ | ‘
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BAJACALIFORNIA

SECALTARIA DE INFRRESTRUCTURA ¥ TESASRONLF URRAND

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No. LO-902006998-E39-
2017, RELATIVO A LA MODALIDAD DE INVERSION: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF).

PARA LA OBRA: 10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI
BAJA CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A

BLVD. EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.).
M___L__—_L

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 28 DE
NOVIEMBRE DEL 2017, Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE FECHA 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2017, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA MISMA, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS DE
LA SIDUE, PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS O
MORALES Y FUNCIONARIOS O REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL
FINAL DE ESTA ACTA.

LA C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION DE
OBRAS DE LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL C. ING. MANUEL GUEVARA
MORALES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, EN PRESENCIA
DE LOS LICITANTES E INVITADOS Y CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON
EN LA CELEBRACION DE ESTA LICITACION, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y PROCEDIO DE
INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES.

SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES Y LA
DOCUMENTACION DISTINTA A LAS MISMAS, DE LAS CUALES PARA DEBIDA CONSTANEC
FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA, SECRETAR
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y LOS LICITANTES, EL CATA
C EPTbS O PRESUPUESTO; ESTA DOCUMENJ'ACION QUEDARA EN CUSTOOIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, QUIEN ENT
\

LQS LICITANTES Ztcuss Wop !CIO% /j/ Yr
/\/ 2? y//PAG!NM és' /‘\J\Vu/ N N



ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-9802006998-E39-2017

CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, LAS
PROPOSICIONES, SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA SU REVISION DETALLADA.

3 LICI‘_I‘A_NTES _PABTICIPANTE&-_ o

1.- ROCHA CONSTRUCTORA SA.

NOMBRE ¥ FIRMA DEL
; REPRES_ENTANT_E.--';

. ESCRITQ CONBE: %/
FACULTAD DE; .-

' REPRESENTACIONN" . (§ SINLV.A 5~

PROPUEST A
ECONOMIC A

NO PRESENTO
DEC.V. ESCRITO ASOCIADO
2- CONSTRUCTORA OSAL, SA. DE NO PRESENTO )
3- é:é)g&\;/TRUCTORA CADENA, SA. NoEF;%ﬁ%To e
NMG. ROSA MARIA
GERARDO
4.- ASOCIACION: GEODATA, S.C.
ROCHA CONSTRUCTORA, SA. | Vilhis Alee M- NOE%%%SI%TO $ 6°483,271.48
DE C.V. ING. JULIO GONZALES
MARTINEZ
NO PRESENTO NO SE
5.- TAQ SISTEMAS MEDICOS BN PRESERTO
ARRENDADORA L }/
6.- RRENDADO DE
COLORADO DEL NORTE, SA NOE';RC':%SI%TO $ 5°008,609.11
DEC.V. R SAMUEL
vgsgaezqo
/ D
7.-S E%l\:ssgl?/UCTORA GALLEGO, NOEI?SRE:ERS'_!F_'STO ey
ARG JOSEARTURO
SOTO ROMERO
8.- A&A CONSTRUCCION, SA. DE NO PRESENTO NO SE
CV. ESCRITO PRESENTO
9.- CONSTRUCTORA GUSA, SA. DE NO PRESENTO NO SE
CV. ESCRITO | PRESENTO
10.- CONSTRUCTORA EPYCSA, NO PRESENTO NO SE
S.A. DEC.V. ESCRITO PRESENTO
11.-CONSTRUCCIONES ~ ROTTER, NO PRESENTO NO SE
SA DEC.V. ESCRITO - PRESENTO
12.-ASFALTOS TECNICOS DE LA NO PRESENTO NOSE |
BAJA, S.A. DE C.V. 7 ESCRITO PRESENTC/

\)
/

L//
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ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-9020069968-E30-2017

SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA SECRETARIA PROCEDERA A LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES, PARA DAR A CONOCER EL FALLO EL DIA 15 DE
DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO COMPRANET.

A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN
EL ACTO EN PRESENCIA DE LA C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, QUIEN LO
PRESIDIO.

SECRETARIA DE lNFRAESTRUCTURA/f( DESARROLLO URBANO

C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACION DE OBRAS.

£

REVISORES:
DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA DEPARTAMENTO DE CONTR'A‘TACiéN
SIDUE ] DE OBRA DE LA SIDUE
JNG“.@LF?UDO SANCHEZ LOPEZ. ING. JUAN'GREGORIO AVILES
VILLANUEVA,
REPRESENTANTES:

SECRETARIA A CONTRALORIAY DIRECCION DE OBRAS DE
TRANSPARENCIA G AMENTAL INFRAESTRUCTU ELA SQDQE
fNG!‘ XW?NA RAMIREZ DOMINGUEZ. ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES.

\
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ACE Fianzas Monterrey

i

_708.29 I Pesos

i en Av. Paseo de 12 Reforms No. 250 Pi

20 15 "Torre Niza”™, Co
o Federal por conducts da

ACE Flanzas Monterrey, 5.A., con domicit
México, México: an sfercicio ds s autorizacion qué le otorgd of Gobi
articulos 11o.y 3o de ia Lay de Instituciones de Seguros v de Flan
HOVENTA Y TRES PESOS CI100 MM,

INICIO DE VIGENCIA: 15/01/2018 AL 14/05/2018

Por CONSTRUCTORA
Dirsccién: PRESIDENTE

GALLEGO, 5. A DEC. v
VENUSTIANG CARRANZA NO. les

LIFCRNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARR
94, 4TC PISY, CENTRO CIVIGO ¥ COMERCIAL, MEXICALL, BAJA CALIFORNIA

Ante: GUBIERNG DEL ESTADO DE BAJA L
Dirsccidn: CALZADA INDEPENDENCIANG. §

lonla Judrsz, Delegact
la Secretaria de Haclen
zas 8@ constituye fladora hasta ef monto de- 708,283.0

COLOMNIA COLORADD 2, DELEGACION CERRO PRIETO, MEXICALL BAJA CALIFORNIA

CLLG URBANG DEL £8TADG

Parz verificar los datos de 12 presents péliza de flanza,
usted pusde acceder a wwwacellanzasmontarrey corn
@ comunicarss a fos teléfonos 01 805 01 #2832
VALIDA

FOLIZA DE FIANZA

1868825 SR

én Cuauhtémoc, CP 08600, Cludad de
da y Crédite Pablice en lng términos de los
2 SETECIENTOS SE15 ML DOSCENTOS

109822P ¥ N

I e e ;
10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIZ, (EN BLVD. LAZARO  CARDENAS 7
DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLYD. EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.) t
2g
ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA :

DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.v.

COLONIA

Y DESARROLLO. . URBANO

+GVUSZAQTOZT, NSKA32YZCET eyt af

A

R T niodbge Ol s i

CON DOMICILIC EN CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANG CARRANZA NO. 300, COLORADO 2, DELEGACION CERRG 8

FRIETO, MEXICALI, B.C., R.F.C. CGA-870515-713 gL CUMPLIMIENTO DE  YODAS Y CADA UNA DB LAS OBLIGACIONES 3z
CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. C-FF-17-MXL-39 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 RELATIVO A 1A |

OBRA PUBLICA DENOMINADA 10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES En MEXICALI, BAJA CALIFORNTA, g2

(EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLVD., EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DR MEXICALI, B.c.j, 23

POR UN IMPORTE DE: § 7,062,930.23 M.N. (Srgte MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECTENTOS TREINTA PESOS 23/100 EE
M.N.) INCLUYE I.V.A., ESTA FIANZA SE-EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: § 706,293.02 M.y (SETECIENTOS SETS "3;
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.), EQUIVALENTE AL 10 % { DIEZ POR CIENTO J DEL MONTO TOTAL %g
DEL CONTRATO. =

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDA EN  SU  TOTALIDAD; %f%
HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO; DURANTE 1A SUBSTANCIACION DE TODOS Log i%;f ;
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN ¥ HASTA. QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR  AUTORIDAD AE
COMPETENTE Y EL GOBIERNG DEL ESTADC DE BAJA CALIFORNIA AUTORICE POR ESCRITO S0 LIBERACION, LA ACE FIANZAS i mE

MONTERREY, S.A., ACESTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN gL CASC DE QUE La £2
PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO Bz

ADMINISTRATIVO OE EJECUCION PREVISTOS EN La Tgy DE INSTITUCIONES DE SEGUROS ¥ bg NZAS PARA LA EFECTIVIDAD

DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTI\ DEL  PAGO EXTEMPORANED

DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FTANZA REQUERIDA v ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO .

~~~~~~~~~~ FIN DE TEXTO  woem—meeee

Expedido en: OFICINA: 00552; MEXICALL, BAJA CALIFORNIA

LEY DE INSTITUSIONES DF SEGURDS ¥ HIAS ¥ E
GBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

Msitorray, SA SE SUJETA A LA H ESPECIAL A LAS DISPOSIGIoNES

INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTS DE LA

ACE Flanzas Montarrey, 5.4, POR NINGUN HOTIWG O Circuns
SUCLURSALES BANCARIAS, BN CABG OE BER PAGG MEGIANT,
QUE CONTRAVENGA LO A? G B0 BERA RECONOCIDG B

UCION DE FIanZAS,

CONTENIDAS EN EL CAPTULG

NCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TORO CA50, Lo
CHEGUE TE DEBEAA SER ROMINATIVG ¥ & FAVOR DE

5

FIRMA DIGITAL

PAGOS DEBERAN HACERSE & TRAVEE DE
£ Flaniss Montaresy, 3 A, CURLGUIER PAGT
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Piara varificar los datos da 13 prasents péliza de flanza,

* usted pueds acced www. aceflan ter cofn
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ACE Flanzas Monterrsy, S.A,, con domicilio en Av, Paseo de ia Raforma No. 2506 Piss 18 “Torre Kiza”, Coloniz Judrez, Delegacisn Cuauhtémoc, CP 08600, Cludad da
México, México; en ejerciclo de Ia autorizacion que e otorgd ef Goblerns Federal por conducts da i Secretaria ds Hacienda ¥ Crédito Publico an los thrminos ds jos
articulos 110,y 360 de fa Ley da instituciones ds Beguros y de Flanzas se constituye fladors hasta of monts de: 2,118,879.07 DOS MILLONES CIENTO CIECICCHD ML
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 077100 LM, )

IMICIO DE VIGENCIA: 15/01/2018 AL: 14/05/12018
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Por CONSTRUCYORA GALLEGS, 8. A DEC. v, x>

Direccisn: CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANG CARRANZA NG, 300, COLONIA COLORADD 7 DELEGACION CERRG PRIETO, MEXICALIBAIA CALIFORMIA B 14
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Ante: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORMIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG DEL ESTADG ?}:

Dirsceion: CALZADA INDEPENDENCIA NO, 994, 470 BiSO, CENTRO CIVICO Y COMERCIAL MEXICALL BAJA CALIFGHNIA
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10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCZPALES\\ EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, (EN BLYD. LAZARO CARDENAS
DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLVD. EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.}
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ANTE GUBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES ©DE 1A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUZA DE  DESARROLLO =
URBANO DEL ESTADO. ;‘g:j
L.
PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.v. g%
CON DOMICILIO EN CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANG CARRANZA NO. 300, COLONIA COLORADG 2, DELEGACION CERRO ;gg ‘
PRIETO, MEXICALI, B.C., R.F.C CGA-870515-713, LA CORRECTA APLICACION © DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL EN Sy 2B
CASC DEL MONTO RECIBIDG COMO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $2,118,879.07 M.N. (Dos MILLONES CIENTO IECIOCHD HE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA ¥ NUEVE PESOS 07/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A. CORR ONDIENTE AL 30% DEL MONTO nmt, =y
CONTRATO DE GBRA No, CeFFel7-MKXL~39 DE FECHA 22 DE DICIEMRE DEL 2017 POR UN IMPORTE DE ¢ 7,082,930.23 wM.un. g2
(SIETE MILLOWES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 23/100 M.N.), INCLUYE T.v.A., RELATIVO A La ge
EJECUCION. DE LA OBRA DENOMINADA: 10010057541 REHABILITACION bg VIALIDADES PRINCIPALES E: MEXICALI, BaJa §*§ i
CALIFORNIA, (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE GLORIETA FRANCISCO ZARCO A BLYD. gJE CENTRAL, EN LA CIUDAD bE g’f§ i
MEXICALI, B.C,}, CON UNA DURACION DE: 120 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL 2018 AL 14 DE MAYOC DEL IE5
2018. ~ g
LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HASTA OQUE EL MONTO  RECIBIDC E?; .
COMO ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATG, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNG DEL  ESTADG %;
DE BAJA CALIFORHIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA v DESARROLLO URBANG DEL ESTADO, AUTORICE poRr £ 32
ESCRITO SU CANCELACION. g’g
ACE FIANZAS MONTERREY, $.4., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS CBLIGACIONES & QUE  E5TA pOLIZA ,;3:-,3:
SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADC PaRA 2L CUMPLIMIENTC DE LAS sz
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. BN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, ACE £IANZAS MONTERREY é"é :
SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282,283, 289 v B E
291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURCS Y DE FIANZAS BN VIGOR, Y ESTAR CONFORME Ey QUE  SE  APLIQUE DICHG .
PROCEDIMIENTO, B
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Servicls de Admibnistracin Tributaris

FECHA: 21 de diciembre de 2017

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 7NBgrofang
Clave de R.F.C.: CGA870515713

Nombre, Denominacién o Razén social: coNSTRUCTORA GALLEGO SA DECV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinidn:

En atencion a su consults sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrénicos institucionales del Se;vicio de Adm@nistracién Tributaria, se chserva que en el momento en quie se realiza esta revision,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inseripcidn al Re istro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones 44
10 se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinidn Positiva,

La presente opinidn se realiza dnicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin gue sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacién previstas en el (bdigo Fiscal de la Federacion,

- Revisién practicada el dia 21 de diclembre de a0, a las 13038 horas

NOTAS:
1 La presente opinidn se emite considerando I establecido en los incisos a) y b}, de la regla 2.139. de la Resolucién Misceldnea Fiseal para x0T
N Tratndase de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada 2 partir del dfa en que se emite segiin lo establecido en la regla 13.30. ¥ 30 dias naturales 5
partir de su emisidn para trérnites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2017,
2 La opinitn del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacidn fiscal del contribuyente en Jos siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente estd inserito v

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones gue se consideran en log incisos a} y b) de la regla 2..39. de la Resoluciér Misceldnea Fiscal para zo17; NEGATIVA.-
Cuando ¢l contribeyente no esté al corriente en ef cumplintento de las obligaciones que se consideran en los incisos a} y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.-
Cuando ¢l contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC;  INSCRITO SIN OBLICACIONES.. Cuando el contribuyente estd inscrito en el REC pers no tiene
obligaciones fiscales.

4 La opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de contratacidn de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra piblica.
5, Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indican e e | ito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando gl monto del subsidio no

rebase de 40 UMA;S elevado al afio, en cags contrario se considera como resultado MNegativa,

8. L. presente opinidn se emite de conformidad con Jo establecido en of artfeulo 32-D del Codigo Fiseal de 1a Federacion, regla 2.1.30. de 1a Resolucion Misceldnea Fiscal pard
2617, RO i le a contrib teg que g ubicsn en lng de log sxticulos Bo v 667 del (idige Biseal de 1a Federacidnm,

Este servicio es gratuito, en el SAT nuesira mision es servirle,

Sus datos personsles son inco ¥ protegidos an los del 8AT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos Personales y con las diversas
disposicionss fiscales v legales sobre confidencialidad ¥ proteccidn de datos, 3 fin de &5 las €3 conferidas 2 Ja autoridad fscal

8i desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir @ la Admini idn Dese ada de Servicios al Contriby desup encia v/o 2 través del Portal det
SAT.
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DELECACION REGIONAL EN BAIA CALIFORMIA
JEFATURA DE AFILIACION COBRANZA

SUBDELEGACION MEXICAL ‘?)

DEPARTAMENTO DE cosranza  UVASS

MEXICO

RRELIEIFYENE LA RVATIRITA

Mexicall, Bafa California a 21 de Diciembre del 2017

Oficio No. 029101500110/8432/2017

Patron: Constructora Gallego S.A. de C.V.
Registro patronal: A06-31790-10

En atencion a su consulta le informo que en los controles electrénicos del Instituto Mexicano del Seguro Sodcial, no
se detecta la existencia de créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se le informa que ala fecha de 18 de

Diciembre del 2017, su situacién fiscal se encuentra at‘corrieht‘e en el cumplimiento de obligaciones en materia
de Seguridad Social. S .

tl presente se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién, sus
datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de
Proteccidn de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y
proteccién de datos. : ‘ R g

Sin otro particular mando un cordial saludo.

 ATENTAMEMTE
“Seguridad yvlﬁo!;idargﬁ ad Social”
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Titular de la Oficina para Cobros ubdelegacion del

Instituto Mexicano Del Seguro Social Mexicali, Organo Operativo
De la Delegacion Regional Baja California
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SECRETARIA DE PLANEACION v FINANZAS

. : . OIRECCION DE INVERSION PUBLICA
CGOBEANG URL R3TA0O

GFiCio; 100101821687

APROBACION DE RECURSOS

MEXICALL BAJA CALIFORNIA 4 29 DE AGOSTO DEL 2017

C. ING, IGNACIO FEDERICC ARREGLA CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIDUE
PRESENTE.

SE APRUEBA A £5A DEPENDENCIA, A EJEACER PARAEL ANO £

ISCAL DEL 2017 EL SIGLIENTE PROGRAMA:
NOMBHRE DE LA OBRAACCION:

10010057541 - AEHABILITACION DE VIALL

DADES PRINCIPALES EN MEXICALL, BAJA
CALIFORANIA
IMPORTE CONVENIDG: FORTALECIMIENTO FINANCIE $35,000,000.00 $35,000,000.00
MONTO INVERSION: $35,000,000.00

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EJECUCION MOTIVO DE LA PRESENTE APROBACION, ES OPORTUNG PUNTUALIZAR OUE
CUENTA CON UN PERIODO NO MAYOR OE 2 MESES A PARTIR DE

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
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TR BLRAGLES - LONTRALCR GENERAL OB £8TADG, PRESENTE.
FIGUEL Amgiey 1 Gpe2 ARRGYQ - SUBSECRETARIO DE PLANEACICH ¥ PRESUPUERTD OE LA SPF, PRESENTE.
YOLANDA ISABEL FIERRO VALENIUELA . DIRECTCRA OB HVERSION PuBLICa FRESENTE.
MANUEL GUEVARA MORALES . S8

2 - SECRETARIG DE NFRARSTRUCTURA ¥ CESARBOLLG 1mnans socacare
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