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Secretaria de Infraestructura vy Desarrollo
Urbane.

Secretaria

Le

EXPEDIENTE

Adijudicacidn de contrato No.: C-FPORTALECE-16-ENS-16
para los trabajos que Se mencionan.

Mexicall, Baja California, a 28 de ag@sés del 2016.
ingenieria integral de B.C., S.A. de C.V.

Presente.
At'n: C. Ing. Marcos Osuna Macklish,

Con objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversion: Fondo para el Fortalecimiento de Ia
infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); segun oficio de aprobacion No.: 10010151229, de fecha 30 de mayo
del 2016, enviado por la Secretaria de Planeacién y Finanzas del Estado y basandose en el acta de fallo de fecha 25 de
agosto del 2016, le informamos que se autoriza el contrato No. C-FORTALECE-16-ENS-16, para la obra;

10010055155 Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Berilo (Primera Etapa),
Ensenada B.C.

Con un monto contratado de:
$ 9'449,520.51  (Nueve millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte pesos 51/100 MN.) incluye el
impuesto al valor agregado.

Y el monto asignhado de:
$ 9744952051 (Nueve millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte pesos 51/100 MN.) incluye el
impuesto al valor agregado.

WMonto de inversion de la obra: $8146,138.37
18% impuesto al valor agregado: $1'303,382.14

Solicito a usted coordinarse con el C. Arg. Cesar Cuevas Cesefa, Delegado de la SIDUE en Ensenada, para iniciar los
trabajos correspondientes.

e agradeceré atender los requerimientos anteriores, asi como realizar los tramites necesarios para la presentacion de
cé@ ;f’* lizas de fianza, una por el 10% (diez por ciento} del monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y
tra por el monto fotal del anticipo,

e
—
L — D?‘

C. Ing. Manuel Guevara Motales
El Secretario
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Mo DE CONTRATO
C-FORTALECE-16-ENS-16

Bo. DE LITITACION

10-5020065948-£16-2016

R.F.C DEL CONTRATISTA
HB-291110482

HNo. Y NOUEBREDE LAOBRA

; TOTAL
10510055155 9,718,510.81
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICC DE CALLE BERUO
(PRIMERA ETAPAS), ENSENADA, B.C.
MUNICEMO Y LOCALIDAD
TOTAL
ENESENADA, B.C. 9,449 520.51
FONDO O MODALIDAD
TOTAL
FORTALECE 9,448 526.51
; TOTAL
3% 2,834,856.15
BYWORTE
173238
2,834 858615

mico

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONVOCATORIA PUBLICA ({

GARANTIA DE CUNPLIMIENTO

CARATULA DEL CONTRATD

DATOS GEHERALES DEL CONTRATO
RAZON O DENOMINACION SOCIAL
INGENIERIA INTEGRAL, DEB.C, S.A.DECV.

DOMICILIO FISTAL

CALLE PADRE SALVATIERRA, No. 1271, FRACC, BMISION, ENSERADA, B.C.

MODALIDAD DE ADJUDICATION [MARCAR CON UNAX)

TACION TRES PERSONAS { X )

DATOS GENERALES DE LA OBRA
ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA

FEDERAL ESTATAL ORGANISNOS COMUNIDAD
$,718,510.81
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO
FEDERAL ESTATAL ORGARISMIOS COMUNIDAD
9,448,520.51

ESTHUCTURA FINANCIERA DE Lo PRIMERA ASIGNACTON

FEDERAL ESTATAL ORGANISMOS CONUNIDAD
2,448,520 51
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO
FEDERAL ESTATAL DRGANISHOS CC?&L‘NSDAD
2,834,856.15

ADJUDICACION DIRECTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FECHA DECORTRATALIDN

28 DE AGOSYO DEL 2018

FECHADE CONYOUATORIA

25 DE JULIO DEL 2018

FECHA DE ADJ,

25 DE AGOSTO DEL 2016

Ho. Y FECHA DE OFICIO DE

CREDITOS | MUNICIPAL AUTORIZACION

Wo.Y FECHA DE OFICIO DE
CREDITOS MUNIGIPAL APROBACION

16010151229
30 DE MAYO DEL 2016

CODIGO PROGRAMATICO

CREDITOS - gyNIGiPAL
s

CREDITOS  MUNICIPAL

CARRNTIA BE VICIOS OCULTDS

RAZON SOCIAL DE LA COMPARIA

Mo POLIZA ; AFIANZADURA
wEoRTE HIPORTE ENEL CONTRATO
1731215 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
844 952 05 -
PLAZO DE E3eCucion ff‘”

DIRECCION DE C}Q}Z’FAT&CW COBTOS (BIDUE)

TERMINOG

30 DE DICIEMEBRE DEL 2016




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE SERVICIOS
CARATULA DE CONTRATO

A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBAND
CONTRATISTA CONTRATO

pie. ALY

INGENIERIA INTEGRAL, DE B.C., S.A. DE C.EORTALECE-16-ENS-
CV. 15

2% DE AGOSTO DEL 2018

He. REG. FED. DE oy INVITROION Mo, FECHA DR ADSUDICACION

HB-391110-1B2 10-802006998-E16-2015 25 DE AGOSTO DEL 2016

SOMICILIO. MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJSUDICACION DIRECTA { 3
CALLE PADRE SALVATIERRA, No. 1271, FRACC.
MISION, ENSENADA, B.C. LICITACION PUBLICA [ INV. & CUANDO MENOS 3 PERSONAS { « }

DESCRIFCION ¢ W ACION DE LA OBRA

0055155 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BERILO {PRIMERA ETAPA),
ENSENADA, B.C.

CLASIPICACION Y FUENTE DE RECURSOS DATOS EN CAS0 DE CREDITS EXTERNO
FORTALECE

No. DE QOFICIC OB AUTCRIZACION FECBA, DE OFICIO DE ADPROBACION Mo DE OFICIC DE APRCLACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION

No. Ng. 1 729 No. Ne.

FECHA: FECHA: 30 DE MAYO DEL 2016 FECHA: FECHA:

MPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO

MONTG INICIAL CORTRATAO RAZON BOCIAL AFIANZADORA RAZON SOCTAL AFIANZADORA

$9,44%,520.51 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. ACE FIANZAS MONTERREY, 5.A.

MPORTE DF LA ASHRBOON NTHL 30% MNo. E IMPCRTE DE LA FINUZA No, E IMPORTE DF L FIANZA
$9,449,520.51 No. 1731215 No. 1731219

$944 952.05 $2,834 856.15

CONTROL DE LA INVERSION

(S} MONTO CONTRATADD FECHA (8) MONTO ASIGNADO FECHA (3} MONTO EJERCIDO FECHA

$9,448,520.51 29/ago /16 ; $9,449,520.51 29/ago /16

VIGENCIA © PLAZO DE EJECUCIOHN
FECHA DE NICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016




2L EETADO DE BAJA CALIFORNIA
STRUCTURA Y DESARROLLO URRBANO

CONTRATO Ho.: C~FORTAILRECE-16-8EHNg-18

NADC QUE CELEBRAN, DE
BERE 3 DOS CON LAS MISMAS,
FRAESTRUCTURA ¥ QESARRﬂ IO QQBA§U LA gﬁ” PARA LOS EFECTOS DE

éSTS ENOMINADA "LA CONTRATANTE®Y REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C.
ING. MBRUEL QGEVARA MORALES Y POR LA OTRA, INCENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE
C.v. : POR EL C. €. ING. MARCOS OSUNA WACKLISH, QUIEN PARA LQS BFECTOS
DE STE b RXKEKTQ SERA DENOMINADA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. "LA CONTRATANTE® DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CENTRALIZADA,
CONFORME 10S ARTICULOS 1°, 2°, 3°. PARRAFO SEGUNDG, 8° Y 27 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADC.

I.2. EL . ING. %ANSEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR
"LA CONTRATANT ACREDITA 5U PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A 8U
FAVOR POR EL C. GOBERNADCOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EBEL

01 DE HOVIEMBRE DEL 2013, Y SUSCRIBE QS?E INSTRUMENTC EN USC DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 8 Y 10 FRACCION, X¥VI, DEL
REGLAMENTO INTHERNO DE LA SECRETARTIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADC EN LAS SECCION II, DEL PERIGDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE
ROVIEMBRE DE 2015.

CONTRATO SENALA COMO 8U DOMICILIO EN CALZADA

E PARA LOS EFECTOS DE ESTE
BN 1 civico, MEXICALI, BAJA CALIFOENIA, 4TO. PISO

I.4. QUE LA SECRETARIA DE PLANBEACION Y FINANZAS, APROBD LA INVERSION
f*@ﬁgggwmmmg A I TE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO

¥.5. (UE PARA LOS EFECT E
I.5.1. LEY: LEY DE QE;&”T@NQDOS COH LAS MISMAS.
I.5.2 HEGCLAMENTO: DE  OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS

RELACIONADCS uG% méS MISHMAS.

I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATG SE REALIZG MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Mo, I0-202006898-E16-2016 SECUN BEL FALLO DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018,
CON PUNDAMENTC EN LOS &?Tiﬁg'ﬁg 27 FRACCION IT Y 45, FRACCION I, DE LA
LEY‘




TRATO No.: C-FORTALECE-~16-ENS~16

4

IT.

{ESENTADA CON LA
No. 133, DE FECHA 10 DE HOVIEMEBRE

OTORGADE ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 05, LIC. DIECO MONSIVAIS

FRANCD, “?S?EADﬁﬁ B.C. Y ACREDITA EU PERSONALIDAD COMO

TIMONYC DE LA ESCRITURA PO

REPRESE? L ICAR No. 54,361, VOLUMEN
No. §§1 03 DE HOVIEMBRE DE 2006, OTORGADA ANTE LA FE E?L NOTARIO
PUBLICO ANGEL SAAD SAID, DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.

II.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA
Y OBLIGARLA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE BSTE CONTRATO Y QUE
DISPONE DE LA ORGANIZACION Vv ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

1%

IT.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC LEGAL EN CALLE PADRE SALVATIERRA,
No. 1271, FRACC. MISION, ENSENADA, B.C. MIs! QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.4. QUE CUBNTAE CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES

ESTAN VIGENTES:
IT. 4. 5. REGISTRO FEDBRAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARTA DE HACTENDA Y

CREDITO POBLICO: IIB-981110-IB2.
IT.4. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY ¥ SU RECLAMENTO EN VIGOR.
IT.5. aAsi » »&ggg CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN LA SECEETARTA DE

HUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LAS ESPRCIF rC ONES DJ LA OBRA, EL
EL. PROGRAMA DE TRABAJSO Y LOS MONTOS DE ?Q%E DERIVAD DEL MISMO Y

M M

EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS Lﬁm IDADES DE
TRABAJC APROKIMADAS, (QUE S5E AGREGAN COMO ANEXOS 1 Y 2 DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

NOMBRE DEL ANEXO

: DE OBRA (TRES HOJAS)
(CUATRO HOJAS]

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA
ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADC PARA SU PROPUEESTA, TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN BN SU BJECUCION.

IIT. LAS PARTES DECLARAN:

LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DESTINADA A UN SERVICIO
¢ O AL USO COMON POR LO QUE SE CONSIDERA i SOCIAL.




CONTRATO No.: C~-FORTALE

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A RE
PROYECTOS, PRESUPUESTO DE OBRA, UNIDADES DE MEDICION, CANTID?
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCION Y PRESUPUESTO QUE FORMAN
DE ESTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

RTE

CE-

16-ENS~16

- ALTIZAR HASTA
SU TERMINAC ”N DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CO&S?RUCCI@N, ESPECIFICACIONES,

S

DAT

ey
ii

TRABAJO Y

INTEGRANTE

10010055155 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BERILO

{PRIMERA ETAPA}), ENSENADA, B.C.

SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

S 857449,520.51 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
QUINIENTOS VEINTE PESOS 51/100 M.N.) INCLUYE
AL VALOR AGREGADO.

Y EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:

5 9744%,520.51 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
QUINTENTOS VEINTE PESOS 51/100 M.N.) INCLUYE
AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.~ PLAZO DE EJECUCION. -

NUEVE MIL

EL

IMPUESTO

NUEVE MIL

o

it

IMPUESTO

EL PLAZC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DIA
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL

2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA APROBADO.

CUARTA .~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE .~

"LA CONTRATANTE® PONDRA A DISPOSICION DE LA CONTRATISTAY, A MAS TARDAR EL DIa

ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN

OUE DEBERA

EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE HSTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTC IMPUTABLE A
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERIODC IGUAL AL RETRASC, EL

PLAZO CONVENIDCO PARA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA .- ANTICIPOS. -

ur o

Us OFICIN
GASTOS DE

AS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO,

HOJA: 3 DE L7

RASLADO DE LA MAQUINARIA Y HQUIPO DE CONSTRUCCION, E
TRABAJCS OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PROT

PARA QUE "LA CONTRATISTA" REALICE EN HEL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE

SUFRAGUE LO§

“Y‘\ L(M i:;




LA ADQUISICION
. “LA CONTRATANTE®

$ 27834,856.15 (D0S MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)} INCLUYE BL IMPUESTO AL

Y U"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EXACLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPRPTOS, O
EN 8U DEFECTO A REEMBOLSAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DIAS NATURALES
A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFI EL REQUERIMIENT

]
e
]
b
n
%
9]

EN CASC DE INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRGAR A T :
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIO DEVOLVER EL ANTICIPC, LOS
CARGOS FINANCT ? QPESPOQ“IE%TVS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OSQA, CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ta fr]
o
C o

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIRPOS A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, EBXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITRDOS, AST COMO A JUSTIFICAR ANTE “LA
CONTRATANTE” SU CORRECTA ﬁ?LICACIé§, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTE
REQUERIMIENTC QUE POR ESCRI FORMULE “LA CORTRATATANTE".

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPCS POR LOS IMPORTES RESULTANTES
DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, $I PCDRA HACERLO PARA 10S
CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY Y, DE SER asT, EN
ESTE ULTIMO CASO, “LA CONTRATANTE” OTORGARA EL VTICIPO SOLICITADO, EL CUAL NO
PODRA EXCEDHR EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON
CARGC A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABARJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION, DEBERA REALIZARSE CONFORME 4 LO SIGUIENTE:
a} CUANDC LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO

OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE
SE OTORGUE;

b} EN CASC DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR
EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO DOR

PARTE DEL CONTRATISTI

EN EL CASC DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR
AMORTIZAR, EN EL PLAZC DE 10 DIAS NATURALES SICUIENTES A LA TERMINACION DE LA
OBRA, BSE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA
TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE A LA
FECHA DE LA, RECLAMACION, PARA 1OS CAS0S DE PrRORROGA PARA EL DPAGO DE CREDITO
FISCAL, PREVISTA EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

LOS GA3STOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE CALCULARAN SOBRE EL
SALDO WO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO BSTABLECIDO EN EL PARRAFD QUE ANTECEDE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA CONTRATANTEY A TRAVES DE LA SECRETARTA DE PLANEACION
Y FINANZAS DEL ESTADC,

S

HOSA: 4 DB 17

Wm

LS
%f‘g
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CONTRATO No.: C-FORTALECE-16~ENS-16

SEXTA.~ FORMA DE PAGO. -

LAS IENEN ATO,
MEDT \CION 08 MAXIMOS

DIas EST ENTREGADAS POR "LA CONTRAT

RES ERY DE LA DO NTACTON :

CORR TRO DE LOS SE NATURALES SIGUI A LA FE YRTE,
QUE SER 15 Y 30 DE LA CONTRATANTEY DPOR  CONDU DE LA
SUPERVI A Y AUTORIZARA LI MACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 pias
NATURAL IR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, SU RESOLUCION Y PAGO SERA
INCORPO ESTIMACION SIGUIENTE

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARA VIA ELECTRONICA A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE PLANEACION Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL,
CENTRO CIVICO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN UN PLAZO NC MAYOR DE 20 DIias
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA
Y SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

SEPTIMA . ~ GARANTIAS. -

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CGARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA
INSTITUCION AUTORIZADA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL
CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE AUTORICE UN INCREMENTO POR
AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, “LA CONTRATISTA”
INCREMENTARA LA CGARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES
QUE CORRESPONDAN.

ASTMISMO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE “LA
CONTRATANTE” POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS IMPORTES TOTALES DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOS, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE
LOS MISMOS, LAS CARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTO
CONSTRUCCION O, REPOSICION DE EQUIPOS, “LA CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL 1
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL BJIERCIDC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, O BIEN
A SU ELECCION, PODRA ENTREGAR UNA CARTA DE CREDITC POR SU IMPORTE, O SU DEPOSITO
EN FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

&)
(= Bw]
1=

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN
PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION rFISICa DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS PRIMERC Y SEGUNDO DE LA PRESENTE
CLAUSULA SERAN DPRESENTADAS POR  “LA CONTRATISTA®” DENTRO DE LOS QUINCE DTAS
NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION Y DIEZ DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION
DEL AJUSTE DE COSTOS, ©, DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIC QUE SE CELEBRE. LA
FIANZA REFERIDA EN EL PARRAFO CUARTO, DEBERA ENTREGARSE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION-ENTREGA DE LA OBRA.




'O No.: C-FORTALECE-16-ENS-16

CONTRA

=

w

OCTAVA , - AJUSTE DE COSTOS.

WG 30

v

¥
v

CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTI 5,
LA LEY; 173, 174, 175, 176 Y 177 DEL REGLAMENTO Y SE SUJETARA
AL, SICGUIENTE PROCEDIMIENTO:

LA REVISIOGN SE REALIZARA DE
FRACCION I Y 58 DE 1

A. PARA LOS EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SERAN LOS QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA {INEGI}

m; w

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR  “LA CONTRATANTEY
DEBIENDC EBMITIR L RESOLUTORIC DENTRC DE UN PLAZO DE SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C EN CASOC DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATISTA",
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZC DE 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA © ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS

RELATIVOS QUE NO A?A?EZCAI‘% EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY,
PLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

LA CONTRATISTA” ANEXARA A LA SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LA RELACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICICS QUE
DETERMINE EL BANCO DE MEXTICO ©, EN SU CASC, LOS INDICES INVESTIGADOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOS QUE DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

2. EL PRESUPUESTC DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN EL PERIODC EN EL CUAL Sr*‘ PRODUZCA EL INCREMENTC EN LOS CCSETOS,
VALORIZADC CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. EL P§ JPUESTO DE TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRBMA

. EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATC, AJUSTADOS CONFORME A LO
DEL ARTICULO 58 DE LA LEY

4. EL PROGRAMA DE EBEJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR BEJECUTAR, ACCRDE AL
SE TENGA CONVENIDC.

5. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

6. LAS MATRICES DE PRECICS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL
CONTRATISTA Y EPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
EN EL PERIODC DE AJUSTE.

POR “LA CONTRATANTE”

L AJUSTE DE COSTOS
) PARTIR DE LA FECHA DE
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“LA CONTRATANTE” PROVEE LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “LA CONTRATISTA” @i
¥ DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
IONES CORRESPONDIENTES DENTRC DE DE G (VEINTE) DIAS NATURALES
COSTA&GS A PARTIR DE LA PFECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS,
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLL

NOVENA .- GASTOS FINANCIEROS. -

PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE

C . L ¥, BN EL CASC DE INCUMPLIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE” R?“S??C"‘S DEL PAGC DE OBRA EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS
DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN BXCESC A “LA CONTRATISTA” POR CURLQUIER CONCEPTO
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATC, QUEDARA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO
DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE
I}EGRESGS DE LA FEDERACION, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA REC LAMACION, PARA LOS CASOS
DE ORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

("gj

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE®
LA Tﬁ‘RVTN?&CIé* DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE IKDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL REGLAMENTC EN VIGOR ¥ “LA CONTRATANTE” . DENTRO DEL PLAZO DE
OUINCE DIAS NATURALES PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, LA CONTRAETANTE LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTAY DEVOLVIENDO LA
DOCUMENTACION PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTEY FIJARA DIA ¥
HORA PE%RA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 18 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA *?EQEFECACZéS, RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN HLABORAR
EL EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS E"’E\z EL BRTICULO 64
DE LA LEY Y L 25 ?&P’E‘ZC'{}E&GS i68, 169, 170, 171 Y 17Z DEL REGLAMENTC. EL PLAZC PARA
LA ELABORACION DEL FINIQUITO SERA DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LOS TRABAJCS.

FPINTQUITO

&

CURNDC DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN
TERMINADAS ¥ SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, “LA CONTRATANTEY PODRA REALIZAR RECEPCIONES
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO
QUE SE ESTABLECE BN LOS ARTICULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.

[
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RESIDENCIA DE OBRA .~

CBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE”
SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA

TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE OBR RESENTZ IRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE “LA
ey LA = -

RESPONSABLE DIRE

RABAJOS.

EL RESIDENTE DE SUPHRVISION, TENDRA A 80 CARGO, CUANDO MENCS:

ITI.

Iv.

vVI.

VIiT.

VIII.

Ix.

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS,

TOMA LAS DECISIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORR
EJECUCION LOS TRABAJOS, DEBIENDG RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONSUL
ACLARACIONE S, DUDAS O AUTCRIZACIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O
CONTRATISTA, CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBRLIGACION
DERIVADOS DEL CONTRATO.
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VIGILAR, PREVIOC AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
PREVISTAS BN LOS ARTICULOS 19 Y 20 DE LA LEY.

VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS DPARA
REARLIZAR 1.OS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.

DAR BPERTURA A LA BITACORA, LA CUAL QUEDARA BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO
DE ELLA DAR LAS INSTRUCCICONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE
FORMULE EL CONTRATISTA.

VIGILAR Y CONTROLAR EIL. DESARRCLLO DE LOS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS DE
CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE ACUEBRDO CON LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS
PACTADOS EN EL CONTRATO.

CUANDC EL PROYECTC REQUIERA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS,
FUNCIONALES, DE PROCESO ENTRE OTROS, DEBERA RECABAR POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES G AUTORIZACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES.

VIGILAR QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYVECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCTION,
CATALOGC DE CONCEPTOS CON SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y SOMINISTROS O UTILIZACT o,
TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.

REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR (QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS BEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERISTICAS PACTADAS EN EL
CONTRATO.

AUTORIZAX LAS ESTIMACIONES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON LOS NOMEROS
ENERADORES QUE LAS RESPALDEN.

COORDINAR CON  LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES
ANTICIPADAS O RESCISICNES DE OBRAS Y, (UANDO PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES DE
OBRA; DEBIENDOSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ?AR& SU FORMALIZACION.
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XT EN 55U CABU, LOS IFICATY

XIT

XITIX

IV CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, VIGILAR QUE LA

G ’Ex}x}?‘f}’% RECIBA OPORTUNAMENTE EL INMUEBLE EN CONDI&IU E*ZS DE
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI comMo LOS

TIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LOS CERT *”ICA‘L}OS DE
[DAD ¥ FUNCICONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Xv. CUANDO EXISTA UN CAMBIO SUSTANCIAL AL PROYECTO, A SUS ESPECIFICACIONES O AL
~O\’MRATO EL RESIDENTE DE OBRA PRRESENTARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EL
PROBLEMA CCN  LAS ALTERNATIVAS DE  SOLUCION, EN LAS UE SE ANALICE
FACTIBILIDAD, COSTC Y TIEMPO DE EJECUCION, Y ESTABLECERA LA NECESIDAD DE

LT
PRORROGA, EN SU CASO, VY

¥VI. LAS DEMAS FUNCIONES QUE SENALE “LA CONTRATANTE? .

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIEN DESIGNARA DEL
PERSONAL TECNICO DISPONIBLE PARA LA OBRA, EL QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "LA
CONTRATISTAY EN TODO LG REFERENTE AL MISMO.

EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA®, DEBE"’ SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA
QUE CALIFICARA SI REUNE LOS EQJE&RLN}, TOS TRCNICOS PARA EL DESEMPENC DE sU
COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO VY “LA CONTRATANTE" DODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE 9"LA CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

LA CONTRATISTA® COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICC RESPONSABLE DE LAS OBLIGCACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD S0CIAL. "LA CONTRATISTAY CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "LA CONTRATANTE" BN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE A
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS
EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “La CONTRATISTAM.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTAY CO?%’QEME E.;{} ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY SERA EL UNIC
RESPONSABLE DE DE LGOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON
UN LABORATORIO | ’?L‘ MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y = REPORTES DE LABORATORIO EN  LAS ESTIMACIONE

e

HOJA: 9 DE 17

et

§
%Tgfrwmw
)
/

&




I las

CONTRATO No.: C-PORTALECE-1£-ENS-16

ORCIONARA BANCO{S) DE NIVEL ¥ TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL
ES RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTAY REFERENCIARLOS Y
TRE ES DURANTE EL TRANSCURSO v
DOS ITCS  DE g
DE O DE LA ) I
ICIONE POR  "LA CONTRATANTE". LAS
LGS D QUE RESULTEN POR  SU INCBSERVANCIA,
TCONTRATISTAY.
"LA CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA ORJETO DEL DRESENTE CONTRATC POR
OTRO. PERC, CON AUTCRIZACION PREVIA DE YLA CONTRATANTE® PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU
INSTALACION EN LA OBRA, EN 1STOS CASOS "LA CONTRATISTA" SEG R Bl

RESPONSABLE DE LA BEJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCON
NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMEROC.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA® EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS rFigicas o
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITC DE LA
CONTRATANTE" .

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, “LA CONTRATANTE” POR SI O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU REPARACION © REPOSICION INMEDIATA, LOE  TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "LA CONTRATISTA® SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASC, S5I "LA CONTRATANTE" LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NC SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACTION.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITC DE “LA CONTRATANTE” , NO TENDRA
DERECHC A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABRILIDAD
EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Vv LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN A CARGC DE "LA CONTRATIST ", POR LO QUE EN EL CASO QUE LA
CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACION DE TRABAJOS NECHSARIOS DBARA LLG, “LA
CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN PLAZO DE 15 DIAS PARA SU EJECUCION Y EN CASO DE NO
HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARA A SU CARGO, DEDUCIENDC SU IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA.

-

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, '"LA CONTRATISTAY QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS
OCULTOS, DENTRC DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TREBRJOS, ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL cODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMON Y PARA TODA LA REPOBLICA EN
MATERIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERES pURLICO. EN
ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRA COPTAR ENTRE HACER BEFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A “LA CONTRATISTAY, LA REPARACION 0O REPOSICION
INMEDIATA DE LOS TRABAJCS, SIN QUE TENGA DERECHC A RETRIBUCION POR ELLO, ST LA
CONTRATISTAY™ NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, "LA CONTRATANTE" DODRA ENCOMENDAR ﬁg\
4
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B Ay v A Ty Y
ICTION DE QUE SE TRATE N

SLA CONTRATISTAY.

DECIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCICOHALES POR  INCUMPLIMIENTO DE
PROGRAME | ~

"I CONTRATAENTE® DE Qy
REPRESENTANTE EN G BOR YLA
CONTRATISTAY DE ACUERD D JECUCIOHN < L ! INCLUSC
MEDIANTE LA ELABRORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE "LA CONTRATISTA" SERA

OIDGC, ¥ 8IN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE KO CONCURRA O SE NIECUE A FIRMARLAS.

81 COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIC

: A
RESULTA QUE "LA CONTRATISTA" INCURRE EN INC H TE
DE LA OBRA, DEFINIDAS E IDENTIFICADAS T LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE

DOCUMENTO COMC EN  EL. PROGRAMA DE EJECUCION NERAL DE LOS TRABAJOS, O EN
INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACTON
TOTAL DE LA OBRA PROCEDERA LO SICUIENTE:

5

: E ATRASC DE “LA CONTRATISTA”, POR CRUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL

E
DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” APLICARA RETENCIONES ECCNOMICAS POR EL 5% (CINCO
POR CIENTC} DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS
Y EL I DE LOS QUE DEBIO REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS O LA
REVISION ANTERIOR HASTA LA DE REVISION DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
T

OMICAS SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN 1A
FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASCO, MISMAS QUE “LA CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EN
LAS PROXIMAS ESTIMACIONES SI RECGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABARJOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CASO EN QUE YLA CONTRATISTAY NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
DE BJECUCION GENERAL DE LOS TRBBAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA
CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS8 TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
SERALADA, L& CUAL SALDRA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJIOS
REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA SEGON EL PROGRAMA DE
EJECUCTION GENERRL DE LOS TREBAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIO REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA “LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION

¥ LA FECHA DE TERMINACION CONTRATADA Y HASTE EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
EOEN CONCLUIDOS ¥ RECIBIDOS A SATISFACCION DR “LA CONTRATANTEY

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATC Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “LA
CONTRATANTE® . LA CANTIDAD DETHERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE
CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA CONTRATANTEY .
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51 UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS
CONVERNC! S  RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA& CONTRATISTAY DPOR  CON
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DEVOLVER

FINANCIERO

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONAL NO SE
TOMBRAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTU LTO POR
CUALQUIER oTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” N A "LA

CONTRATISTA"™ .

SENALADAS, “LA CONTRATANTE"™ PODRA
O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
FRACCION II DE LA LEY.

OPTAR ENTRE EBXIGIR EL CUMPLI
CASO OBSERVARA LO ESTABLECID

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGHNACICOHNES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASTGNACTION
EN BJECUCION.

5

o

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DEBERAN PLASMAR LA PENAS
JVENCIONALES, EN HL CASC QUE SE HAYAN APLICADO, ASI COMO LAS RAZONES DE 3U
ICARCTION.
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

"Li CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, PARA LO CUAL LEVANTARA UN
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULC 147 DEL
REGLAMERTD, NOTIFICANDC POR ESCRITO A "LA CONTRATISTAY, SIN QUE ELLO IMPLIQUE sU
TERMINACION DEFINITIVA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DETERMINE NO PODRA
PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUBNDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DPOR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
COMTRATANTE"™ STA PAGARA LOS TRABAJOS =BIECUTADOS, asf coMmo 1pos casTos wnNO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE £STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR
PODRA SOLICITAR EBL PAGO DE LOS SASTOS NO REC L
SUSPENSION, APECANDOSE A LO QUE ESTARLECEN LOS ARTICUL

?“

[INADA LA SUSPENSION,
5 GCENEREN DURANTE LA
49 DEL REGLAMENTO.

el {/}

DECIMA SEPTIMA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE LA OBRA OBJETC DEL
PRESENTE CONTRATO, CUANDC CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE CGUE DE
COWTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADG, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORABLIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS:; PARA L0 CUAL LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA 1O
ISPECIFICADO EN EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO, LO CUAL COMUNICARA POR BSCRITO A
LA CONTRATISTAY .
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VEZ COMUNICADA POR LA CONTRATANTEY LA TERMINACION Al
RA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
COMPARECE “LA CONTRATISTA®, ACTA CIRCUE
BNCUED QUEDANDO OBLIGADA ESTA
CQ&T%?‘A&?E;’, UN :‘LJ%LZG DE DIEz DIAS NATURALES,
COMUNICARCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TO
ESTA LE HUBIERE ENTREGADC PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO,
ECUTADOS, LEVANTAND
ANCIADA DEL ESTADO EN

DEVOLVER & “La

-

LA CONTRATANTE” DEBERA ELABORAR ¥L FINIQUITC DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OBRA LUNCE&GIDA EN
LA SECCION IX DEL CAPITULO CUARTO DEL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

"LA  CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSARILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGC DE “LA
CONTRATISTAY; POR RAZONES ©DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE  “La
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ¥ A SU
REGLAMENTC PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS pUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIOHNADGS CON  LAS MISMAS, PARA  LAS  DEPENDENCIAS Y  ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION POUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ST LA CONTRATISTAY ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y ORBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE,
QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULC 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE
“LA CONTRATANTE” LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADO A “LA CONTRATISTA” EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA EN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR “LA CONTRATISTAY, Y TOMARA POSESION INMEDIATA
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTAY, POR LA ENTREGA EN UN
PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRARBAJOS.

SLA  CONTRATENTE”Y, PARA RE QLN’“ZR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATC O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS COTORGADAS POR “La CONTRATISTA” , DEBERA:

A. - DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DERBERA SER
NOTIFICADO PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTAY EN BEL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL
CONTRATO, ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN
ORIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SENALANDC LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACR&D&TAR AST COMO LA DETERMINACION DE
“LA CONTRATANTE”Y PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDI ‘\:TO

[e3}

B.- EN EL ?&C’T”QZ}O REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “LA

CQ&?RA?EST UN TERMINO DE QUINCE DIas HABILES PARA HACER VALER L QUE A S8SU
ONVENCA; ALLANANDOSE A LAS PONSABILIDADES FINCADAS O
CUBNDO NO  ESTE CGNWOR“@E CON LAS EN CUYO CASO DERRRA
AGRAVIOES QUE CONSIDERE  PROCED G?EECER LAS  PROBANZAS
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CONTRATO No.. C-FORTALECE~16-ENS-16

CONSIDERARA COMO ALLANAMIENTO A LAS

DE KU?SﬁS CITE

“LA CO&TR@

N QUE “LA CONTRATISTA”
EN S8U CASC, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

.- “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABTILES POSTERIORES A LA

PRESENTACION POR PARTE DE “LA COHTRATISTAY DE A ; !
LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DICTARA LA RESOLUCION QUE EN DERECHO PROCEDA
RESPECTC A LA DE?ERME%&CI@& DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, MISMA QUE
DEBERA SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTAY.

EN LOS CASOS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARA LO STGUIENTE:

I.

CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A “LA
CONTRATANTE", ESTA rAGARﬁ A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI cowmo
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOCS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO QUE
DERERA PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD.

II. EN CASC DE  RESCISION DE BESTE CONTRATOC PCOR CAUSAS IMPUTABLES A

“LA CONTRATISTAY, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “LA CONTRATANTE®
SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AON NO

LIQUIDADCS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA

EFECTUARRSE DENTRC DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A UA FECHA DE LA
COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME Af PROGRAMA VIGENTE, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO BN LOS ARTICULOS 162 Y 163 DE L REGLAMENTO, ASI COMO LO

RE IVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQU;?GS ENTREGADCS A "LA
COK?RATEST
LOS TRAMITES PARA HACER LAS GARANTIAS SE INICIARAN A DPARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATO.
“LA CONTRATANTEY PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENA CONVENCIONALES ©O EL

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS

CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.
LA  CONTRATANTE® PROCEDERA A RESCINDIR
“LA CONTRATISTA":

NTRATO,  SI

1. POR CAUSAS IMPUTABLES & EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
DENTRC DE LGS Q”“ ice  DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY ¥ AL REGLAMENTO.

2. TII EJECUCION DE LOS TRABAJOS O 8B NIEGA A
RE ¢ DE EBLLOES, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
oF TUOSA ENTIDAD. A
£
[
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CONTRATO No.: C~FORTALECE-16-ENS-16

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRAT(

CADC NO ACATA I DENES DADAS POR

HL ATRASO PU
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPUI

- A
DE EJECUCION
Y, QUE A JUI

LA TERMINAC

NG IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, DPOR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU

RESCISION, CUANDO EL ATRASC TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACION
REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACICONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA
DE LAS AREAS DE TRABAJC Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O

SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE”, &AST COMO CUBNDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

5. ES DECLARADC EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES;

6. SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE" .

7. CEDE LOS DERECHOS DE COBRC DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
BAUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE” .

8. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARTIOS PARA LA  INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9. CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO
COMG REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

10. SIENDO EBEXTRANJERC, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNC EN RELACION CON EL
CONTRATO.

11. EN GENERAL, SI INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATC Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE” pPorR ST o A 7TravEs DEL
RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS, EN SU CASO, © DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA.

PERA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CORNTRATC,
LA CONTRATISTA” REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNTICADA LA DETERMINACION DE LA RESCISION. LA FALTA DBE CUMPLIMIENTO DE L&
DISPOSICION OBLIGARA A LA CONTRATISTA AL PAGC DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO ESTIPULADC EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO “LA
CONTRATISTAY PODRA SOLICITAR DURANTE EL PERIODO DE FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, ASI CoOMO EL RECONOCIMIENTC DE LGS EQUIPGS Y
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE FABRICACION Y ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE L& DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONFORME A
LOS DATOS BASICOS DEL CONTRATC CONSIDERANDC LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA

5
ECHA DE LA RESCISION.

A
js
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CONTRATO No.: C~-FORTALECE~16-ENS-16

DECIMA NOVENA . -OBLICACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO. -

VIGESIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. -

"LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS
SICGUIENTES DEDUCCIOHNES:

a} EL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADC DEBIDAMENTE CUBIERTO.

b} EL IMPORTE DE LAS SANCIONES, RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS
EN ESTE TRUMENTO.
c} E 0.005 (CINCO AL MILLAR} PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO No.19%1 DE LA LE

g

L

FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTC DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

d} LAS PARTES CONVIENEN QUE EL EJECUTIVO ESTATAL APLICARA EN SUS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA QUE SE CELEBRE CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS O CONTRATISTAS AFILIADAS A LA
COMICE, UNA CLAUSULA ESPECIAL EN LA QUE SE ESPECIFIQUE LA VOLUNTAD DE ESTAS, EN
ACEPTAR LE SEA RETENIDCO EL 0.004 (CUATRC AL MILLAR) CONFORME 2 LA SIGUIENTE
DISTRIBUCION:

EL DOS AL MILLAR (0.002}), PARA SER DESTINADO A GENERAR PROGRAMAS DE
CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO DE SUS AGREMIADOS, QUE IMPARTA LA COMICE

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL, AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADOC DE BAJA CALIFORNIA.

VICESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. -

INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y
FINALIZARA CUANDOC SE FIRME EL ACTA AuMSNTS”QATZJA DE EXTINCION DE DERECHOS DE LAS
PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE
DiAS NATURALES SICGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE CASO
EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATC, DEBIENDO AGREGAR
UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXTSTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMA SEGUNDA .- JURISDICCION. -

PARA LA INTERPRETA CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO AS
QUE NO ESTE EX?%ES ITE ESTIPULADO, LAS PAR
LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIU

COMC PARA TODO AQUELLO
y JURZT SSICp&C“ DE
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CONTRATO NG
ONTRATO N

PONDERLE POR

LO QUE "LA CONTRATISTAY RENUNC

SU DOMICILIO PRESENTE, FUTUROD [

BEI, PRESENTE CONTRATC SE PFIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LO
S8T0O DEL 2016

VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE AG

SECRETARTA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECQQQARE§%

—J

ING MANUEL GU§VRRA MORALES .\

c.

/ !
INGENIERIA INTEGRAL DE BtC,ﬂeS.A.
T

7 7
“I, A c ‘&?RATI\S A

\\X

ING. MARCOS OSUHA CKLISH.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-802006998-E16-20186, RELATIVO A
LA MODALIDAD DE  INVERSION: FORTALECE (FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL ).

PARA LA OBRA: 10010055155 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE CALLE BERILO (PRIMERA ETAPA), ENSENADA, B.C.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 12:00 HORAS,
DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2016, Y DE ACUERDO A LA INVITACION DE FECHA
25 DE JULIO DEL 2016, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
MISMA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE, PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS ©
REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA
ACTA.

EL C. ING. NOE GONZALEZ MENESES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACION DE OBRAS DE LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL
C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO, EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS Y

CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA {ZELEE?{AQ{}?‘@M“

DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y
PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS
~/_{ZONTENIENDO LAS PROPOSICIONES.
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SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS

PROPUESTAS Y LA DOCUMENTACION DISTINTA A LAS MISMAS, DE LAS
CUALES, PARA DEBIDA CONSTANCIA FUE FIRMADGC POR  LOS

REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA Y LOS LICITANTES, EL CATALOGO DE
CONCEPTOS O PRESUPUESTO: ESTA DOCUMENTACION QUEDARA EN
CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, QUIEN ENTREGO A TODOS LOS LICITANTES EL ACUSE DE RECIBO

DE SU PROPOSICION.

CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS,
LAS PROPOSICIONES, SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA SU
REVISION DETALLADA.

. CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICA NO PRESENTO
$8'352,787.20
§E§‘}$Q* S DE RL. | opcocoooos ESCRITO
;;;;; V- GALLEGOS
2. CONCRETOS
AVANZADOS S.A. DE O f LAT . Nogzggsgw $8'342,831.84
C.V. ANDREA ARCE ‘
AMADOR
3. INGENIERIA INTEGRAL e NO PRESENTO
— $8'146,138.37
DE B.C. S.A. DE C.V. ING. FERNANDO ESCRITO .
OLIVARES MARTINEZ
4. CONSTRUCTORA > | 5
TRANSPENINSULAR [ Niﬁiﬁgm $9'482,988.93
TORRES, S.A. DE C.V. ARQ. OSCAR E
TORRES LUGO

SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA SECRETARIA PROCEDERA A A
REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS, PARA DAR A CONOCER/EL

£iF




FALLO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2016, POR MEDIO DEL SISTEMA
ELECTRONICO COMPRANET.

A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EN PRESENCIA DEI

MENESES, QUIEN LO PRESIDIO.
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SECRETARIA DE §?€FRAES§'RUCTL}R;& Y DESARROLLO URBANO

C. ING. NOE GONZALEZ MENESES.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRAS DE LA SIDUE

REVISORES:

DEPARTAMENTO DE COSTOS DEPARTAMENTO DE
DE LA SIDUE LICITACION DE OBRAS DE LA
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NG, LIZBETH HUARACHA SANCHEZ

TORRES




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALYL B.L., A 25 DE AGOSTO DEL 2018,

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No. 10-902006998-E16-2016

10010055155 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BERILO
(PRIMERA ETAPA), ENSENADA, B.C.

LA

i

O AL ARTICULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
TE BL PRESENTE FALLO,

EN LA (TUDAD DE MEXICALL BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2016, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETVARIA DR INFRAESTRUCTURA Y DESARHOLIO URBANO, 108
SERVIDORES PUBLICOS: ING. MANUEL GUEVARA MORALES, SECRETARIO, ING. FRANCISCO JAVIER MEJA PANCARDO,
DIRECTOR DE CONTRATACION ¥ COSTOS £ ING. NOE GONZALEZ MENESES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION;
TOROS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, PARA EMITIR £L FALLC DEL
PROCEGIMIENTO DE CONTRATACION No. I0-902006998-E16-2016 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 10010055155
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BERILO {PRIMERA ETAPA), ENSENADA, B.C., EN LA
MODALIDAD DE INVERSION: FORTALECE (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL).

ANTECEDENTES

COW FECHA 25 DE JULIC DEL 2016 SE EMITIO LA INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Nes, 10-902006998-E16-2016.

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1.- CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, 5 DERL. DECY,
2.- CONCRETOS AVANZADOS S.A. DE CV.

3.~ INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. 8.4 DEC.V.

4.- CONSTRUCTORA TRANSPENINSULAR TORRES, S5.A. DEC.V,

\ 02 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 09:00 HRS., SE EFECTUG LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, A LA CUAL )
M LOS SIGUTENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

.l

G

CON FECHA 03 DE AGDSTO DEL 2016 A 145 11:00 HRS., 5E EPECT UG LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA SOLYENTAR
LAS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS, ¥ A DICHA JUNTA ABISTIERON 10S .
SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

_1.- CONSTRUCTORA TRANSPENINSULAR TORRES, S.A. DE C.V.
_2.- INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V.
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£
LA

PRESENTACION Y APERTURA DE

LAS §§%§Q§§C§§z"é ?S,

' mswasmszﬁ %
.- CG?%S’?RQCCKE?%ES §1§C§”Ri}ﬁ§€§§§z{:§5 ROIO, 5 DERL DECY. $ 8352,787.20
IZ €€§?§€Rz‘§“€3$ AVANZADOS S ﬁ; ‘éi C.V. § 3‘342 83:‘; g4
3 mcszgza INTEGRAL E}E 3 {i 5. 3% DE C.V. ' $ 8’1@6 138 3?’
~ CONSTRUCTOHRA ’E’RAKSPERI?%&{AR TGRRE& S é BE <. ? $9°482,988.93

REVISION DE LAS PROPOSICIONES

ARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZO FL ANALISIS CUALITATIVO DE 1AS

LA SECHE

PROPOSICIONES RECIBIDAS BN EL ACTO DF PRESENTACION Y APERTURA DE LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LOS
&%‘*&A’Vﬁi TOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC IONADRDS

CON LAS MISMAS, 64 Y 65, DE SU REGLAMENTO, ¥ £L NUMERAL 5 DEL PLIEGO DE ?EQ& SITOS DE LA INVITACION;
9;3&%{& Bf?g“%'\’%iﬁéf% LAS PROPUESTAS SOLVENTES ¥ DE ESTAS LA QUE OFERTO EL PRECIO MAS BAJO, DANDO COMO
RESULTADD:

"mmﬁs'm sm INCLUIR
PRIMERD mﬁﬁﬁiiﬁiﬁ INTEGRAL DEBRC. 5.4, !}E C Y. $ 8°146,138.27
SEGUNDO CO%CRETG& AVANZAI)G& S.A. BEC. %I ’ - | $ 8’342 831 84
TERCERD ;ﬁfg‘; Rggfiﬂﬁss ELECTROMECANICAS ROID, 8. DE $8352,787.20

HA w‘f’% PROPOSICION DE! CONSTRUCTORA TRANSPENINSULAR TORRES, S.A. DE OV, POR SER
L RESULTAR ECONOMICAMENTE INCONVENIENTE PARA EL ESTADO, YA QUE LOS PRECIOS WG%%&‘} 05
: ,‘?‘@%:S”i} NO SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION %f}éik}%f
- "if Ji&??& LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A OBRAS EIFCUTADAS DE CONSTRUCCION, ASI COMO AL PRI
ﬁ%:%i}mi‘ai}{} 9{}5% LA i““*t??‘”*w"‘%:i’\é{if» &aﬁ?‘é\e?'?i;éfxé £, MISMO QUE CONSIDERA, SEGUN COTIZACIONES REALIZS
ONOMICAMENTE MAS BAJOS GUE LOS PROPUESTOS POR LA EMPR
ig‘{}é&’%gf‘f{} ‘QE %%;?é;}%?%?%?& EN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIFGO DE REQUISIT
LA LETRA DICE: “"FARA 14 f‘éﬁaaﬁf“{“@& DE LAS PROPOSICIONES SE CONSIDERARAN, ENTRE
IGUIENTES ASPECTOS: 5.6.2. PARA LA EVALUACION ECONOMICA DF LAS PROPOSICIONES SE VERI ,ewé’%f?ﬁ%“ Los
SIGUIENTES ASPECTOS: .. 1L QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTD DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR FL LICTTANTE
SEAN ACEPTABLES, B8 zi?ﬁ{fﬁ'f? QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE FL PRESUPUESTD
DE OBRA ELABORADD PREVIAMENTE POR LA CONVOCANTE COMO PARTE DEL PROYECTO EIECLTIVO. BICHO
PRESUPUESTD DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES £N EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZOKA O

’m a,{ﬂ? 5’*{}«‘ J“‘é ?%‘{:.§éf W 4 {;’f};f?’??éff;
FMPORTE TOTAL z}ff LA PROF ON SEA FN
CDELOS ESTUDROS EFECTUADOS ;ﬁ‘{}ﬁ« A BECRETA
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, LAS f:qua;&éé LEGALES,
OFERTO EL PRECIO MAS BAJO, POR LO Qf E GARAN VTIZA
OBL Laaefams RESPECTIVAS, ¥ FUE CONSIDERADA COMO L,
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,

UN IMPORTE DE § 8146, 138 3?

Y A FIN DF QUE SURTAN LOS FFECTOS LEGALES QUE LF SON INHERENTES, A CONTINUACION
EFALLOL

PARA CONSTANCIA
FIRMAN EL PRESENT
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA SAL%?%Q’%@
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ANEXO
FALLO DE LICITACION

PARA EL PROCEDIMIENTC DE CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS No.o 10-802006988-E16-2016, DENTRO DE LA WNMODALIDAD DE
INVERSION: FORTALECE  (FONDO  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL ¥ MUNICIPAL)L

10010055155 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BERILO
(PRIMERA ETAPA), ENSENADA B.C.

EL PRESENTE FALLO SURTE PARA EL LICITANTE GANADOR, EFECTO DE NOTIFICACION
ENFORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE ¥ OBLIGA A

PRIMERO.- A ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 298 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 12:00
HORAS, LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL MISNMO.

SEGUNDO.- A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DOCUMENTO
VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL QUE SE EMITA LA OPINION
POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBUIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32-D, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,

TERCERO.- A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DA 29 DE AGOSTO
DEL 2016 A LAS 12:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE OBRA DE
LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS, UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA, NO.
1588, ESQUINA CALLE "H", COLONIA NUEVA, EN MEXICALL BAJA CALIFORNIA,
APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES SERA SANCIONADO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SECRETARIA DE i%i??iAES;?&i}{IYiﬁﬁé Y DESARROLLG URBANO

3

5

C.ING. NOE GONZALEZ MENESES
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE LICITACION DE OBRAS DE LA SIDUE.
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Servicks de s

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Estimado contribuyente:

Respuesta de opiniodn:

En atencidn a su consulta sobre el Cumplimiento

En los controles electronicos msmuumhaﬁes i!? Sers z(‘}(x de ;‘—xd‘f‘ﬁ

se emcuentra al corriente con | nlair nserip
se registran créditos fiscal a su cargo, por 10 anmm}f se emite opinion Posi

una oo Qst
iscal de la Federacion.

as declaraciones, sin gue se
n previstas en el Codigo

verificando que se ’ECQG«'X“E presen tadas |

“T 5e reserva sus zé{bg’ sdes de verificac

La presente opinion se reali
os impuestos declarados, para ko

racticada el dia 25 de agosto de 3036, a las #5331 hor

1 La presente opinién se gla 2035, de Iz Resol

partir del dia siguies

2. Traténdo E 2 s contads a
naturates ion para tréamites diferentes al sef a,aés» Resolucid

3.

Cowrmwam sté al ¢ Jaciones gue se con

ndo el Co;xm‘msext{e 110 se encuentra ir ¢ el | N5C ) SIN OBLIGACIO

4. 61 que se se

iertos, s
5.

N

idad con lo esta
SpPeCto a contr

Personales v

y/o a través del

Cadena Original:




Opinidn del Cumpllmiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

b

Folio:
Crave de RF C HESe1110182
o Razon Soc INGENIERIAINTEGRALDEBC,SA DECV

nte:

f st Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momenio en que se realiza esta revision, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aporiaciones Seguridad Social, toda vez gue no se registran créditos fiscale

c S & su cargo, por ko anterior
iv
ue no existan créditos fiscales firmes a s ea i Ofr ro de
MES se reserva sus facullades de \fefff‘a“ o mxsezag en ia Ley del Seguro Social y e% Czy‘; go

hasta el 26 de septiembre de 2016,

Usted tiene registrado(s) 24 trabajador{es) activols) ante el IMSS,

1v b, dei Acuerdo de fecha 10 de diclembre de 21 Sequro Sooiai

Acuerde de fecha 10 de diciembre ¢ Gel Seguro Social

ederacion v det Acuerdo ACDO.SA

cad con los Lineamientos de Protacci reas disposicio bre configencialic;

s fscales v legales

Becuencia Notariall

Namers de Ss
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Precio

Cantidad Unitario

Total

PAVIMENTOS
OBRA COMPLEMENTARIA

Subtotal de Presupuesto
% OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 MN,

VA [16%)
Total
** MUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ML QUINIERTOS VEINTE PESOS 517100 MK, **

.

5419,856.582
$7'691,319.35

$34,562.20

e

$8'146,138.37

$1'303,382.14
$9°449,520.51

-
-

e
oy
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?S%ER JECUTIVO E} ESTADO DE BAJA CALI ?OQ%‘%&&
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Precio

Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total
A TERRACERIAS
A 0L £ wg 2,320.500 $84.58 5196,267.89
AOZ 11,594 142 53.58 $41,507.03
A3 TRATAMUENTO DEL ESPESOR PROMEDHK W2 15470000 S11.77 5182,081.80

rov?ncms iNCLU 3 INCORPORACION D

HOMOGENIZADO, F OMPBACTADO AL 90% DE LA P

‘;}TANU:—"R.

recio Unitario: ** ONCE PESO

Total ¥ (B

Total de TERRACERIAS $5419,256.82

2 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OUHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 MUK, ¥*
B PAVIMENTOS
BO1 CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA M3 2,320,500 $374.54 $869,120.07

100%, TMA 1 1727, fcwmf TADO AL 1

SUMINISTRO, CARGA Y ACARREQ

HOMOGENIZADO, TE

LAS NORMAS Y ES

Precio Unitario: ** 7

Total: ** OCHOCIE
BO2Z EGO DE lMWtJWCmN CO V' ASE rZ $21.0% $326,262.30

12, INCLUYE: /
ﬁ% DG, BOMBED ¥ A

Precio Unitario: ** VEINTIUN PES

T ¥ TREY
503 RAULICO M2 13,923.000 $376.45 55'243,452.58

QRE?‘%ZCL&UO Flo= 300 KG/OM2
PROPORCION  DE KG/M3
LONGITUDINALES

SUNTAS
me

LGE\J QET”‘

Y DOS PESOS 58/100 MK, %

Precio Unitario: 7% DOSCIENTOS OU

Total: ** UN MHLLON DOSUENTO

i de PAVIMENTOS
** SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MiL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 35/100 MLN. **

(OBRA COMPLEME

P
oo
“ g




NTOS SESENTAY DOS PESOS 20/100 N ¥*

de Presupuesto
¥ OUHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS BAIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 ML, **

A (16%)
Total

ENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOSS1/100 ML, **

**HUEVE MILLONES CUATROU
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e SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
Bain

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

OFICIO: 10010151228

APROBACION DE RECURSOS

MEXICALL BAJA CALIFORNIA A 30 DE MAYO DE. 2018

C. ARQ. CESAR CUEVAS CESENA
DELEGADO DE SIDUE EN ENSENADA
PRESENTE.-

SE APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA EL ANO FISCAL DEL 2016 EL SIGUIENTE PROGRAMA:

NOMWMBRE DE LA OBRAJACCION: 10010055155 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BERIL(
(PRIMERA ETAPA;)

IMPORTE CONVENIDO: FORTALECE 2016 - U132 §9,718,510.81 $9,718,510.81

MONTO INVERSION: $9,718,510.81

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EJECUCION MOTIVO DE LA PRESENTE APROBACION, ES OPORTUNO PUNTUALIZAR QUE
CUENTA CON UN PERIODO NO MAYOR DE 2 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRESENTE PARA SOLICITAR EL TRAMITE

DE ANTICIPO Y/O FONDO REVOLVENTE, DE LO CONTRARIO SE CANCELARA ESTE OFICIO Y SE REASIGNARAN LOS RECURSOS
EN OTROS RUBROS PRIORITARIOS DE INVERSION

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ

/ARA MORALES - SECRETS
hivo. PRESENTE




