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Secretaria de Infraestructura v
Desarrolic Urbano.

003648

Secretaria

HUMERG DEL  OFICIO

2dipdicacidn de contrate No. D~-FIES-17-7IJ~-20 para los
trabajos gue se menciocnan.

Mexicali, Baja California, a 03 de julio del 2017.

PTC Ingenieria, S. de R.L. de C.V.
Presente.
At'n: C. Ing. Marco Antonio Barajas Osorio.

Con el objeto de ejercer la inversién aprobada dentro de la modalidad de inversion: Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados (FIES); segin oficio de aprobacion No. 10010157347, de fecha 31 de enero del
2017, enviado por la Secretaria de Planeacién y Finanzas y en base al dictamen de adjudicacién directa de
fecha 03 de julio def 2017, le informamos Que se autoriza el contrato No. D-FIES-17-T1J-20, para el servicio:

10010056752 Proyecto ejecutivo de bulevar Paseo Banderas, tramo de bulevar Sanchez
Taboada a autopista escenica Tijuana- Ensenada, en Tijuana, B.C.

Por un monto contratado de:
$510,400.00 (Quinientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100, M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

El monto asignado de:
$ 510,400.00 (Quinientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100, M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Monto de inversion del servicio: $ 440,000.00
16% impuesto al valor agregado: $ 70,400.00

Solicito a usted coordinarse con el C. Arq. Carlos Lopez Rodriguez, Director de Ordenamiento Territorial
Vivienda, Estudios y Proyectos de la Sidue, para iniciar los trabajos correspondientes.

H

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, asi como realizar los tramites necesarios para la
presentacion de la péliza de fianza, por el 10% (diez_por ciento) del monto del contrato para garantizar el
cumplimiento del mismo. g

v )
Atentament e/ ff’* f/
El Subsecretarig/” 7/

[ e
rq. Oseér Afberto Grac




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DEL SERVICIO
CARATULA DE CONTRATO

DE SERVICIO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTBATISTA

CONTRATO

PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V,

D-FIES-17-TLJ-20

03 DE JULIO DEL 2017

PIN-130405-MBC

03 DE JULIO DEL 2017

BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ No. 126649,
INT. 18K , COL. EL PARAISO, C.P. 22106,
TIJUANA, B.C.

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:

LICITACION PUBLICA  ( }

ADJUDICACION DIRECTA { X )

INV. A CUANDO MENOS 3 PEASONAS  (

3

HOom - T T

0010056752 PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR PASEQ BANDERAS, TRAMO DE BULEVAR SANCHEZ TABOADA A
AUTOPISTA ESCENICA TIJUANA- ENSENADA, EN TIJUANA, B.C.

No No.to0r0tsTaar o ‘

FECHA: FECHA: 31 DE ENERO DE 2047 FECHA: FECHA:

IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPG GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO

MONTG INICIAL CONTRATADO
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A, NG SE OTORGARA ANTICIPO

$510,400.00 G%

CPORTE OF LA ASERACION WNICIAL 0. B IMPORTE DE LA FIANZA No. B IMPORTE DE LA FIANZA
$510,400.00 No. 2108661 NO SE OTORGARA ANTICIPO

$51,040.00

CONTROL DE LA

INVERSION

{3) MONTO CONTHATADD FECHA

{2} MONTO ASIGNADD

FECHA {5 MONTO EJERCIDO /FECHA

$510,400.00

03-ju-17

$510,400.00

03-iul-17

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICI: 10 DE JULIO DEL 2017

FECHA DE TERMINACION:

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017




oE

10010056752 550,000.00
PROYECTO EJECUTIVD DE

BULEVAR PASEC BANDERAS,

TRAMO DE BULEVAR

SANCHEZ TABOADA A

AUTOPISTA ESCENICA

TJUANA- ENSENADA, BN

TISUANA, B.C.

TLIUANA, B.C. 510,400.00

FIES §15,400.00

0% 0.00

NO SE OTORGARA ANTICIPO

10 DE JULID DEL 2017 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PIN130405-MB0 CONVOCATORIA PUBLICA {

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

- FECHA
CoNTRATACION

93 DE JULIO DEL 2017

 ADIUDICACION
03 DE JULIO DEL 2017

) . j ADIUDICACION DIRECTA { X ) ADJUDICACION
BIRECTA

550,000.00

510,400.00 10010157347

31 DE ENERO DE 2017

510,400.00

MPORT

2108853 AFIANZADORA SOFIMEX, 5.4,

51,040.00

£, FRANCISCO SAMERIE AL panc arDO

Ve

DIRECCIGNBE coNghs

s

ACION ¥ COSTOS (SIDUE)
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B { BJECUTIVCO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTAZ
SECRETARTA DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBAND

CONTRATO No.: D-FIES-17-TIJ-20

PRESTACION DE SERVICIOS 2 PRECIO ALZADO Y TIEMPO O QUE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICTOS R S CON
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO QUE PARA LOS
ESTE CONTRATO SERA DENOMINADA "LA COWTRATANTE" ?QPQZCz?” DA POR  SU
<. ING. MANUEL SQE?ARA MORALES Y POR LA OTRA, PTC INGENIERIA, S§. DE
A

REPRESENTADA

!

MARCC ANTONIO BARAJAS OSORIO, QUIEN »A
NOMINADA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMT

o=
o

LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CENTRALIZADA,
CONF B AR’ RRAFC SEGUND g v
P o
O ST

I.2. EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR
“LA CONTRATANTE®" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU
FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA, EL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 8 Y 10 FRACCION, XXVI, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADO EN LA SECCION II, DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2015,

nT
i

-

QUE ?APA LOS EFECTOS DE EST

. .STE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.994, CENTRO
-

E
CIVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 470. PISC

I.4. QUE LA SECRET DE PLANEACION Y FIN NANZAS, APROBO LA
CORRESPONDIENTE T?AB \JOS OBJETO DE ESTE CONTRATC MEDTANTE

No. L9010157347, EE FEC 31 DE BNERO DE 2017.

I.5. QUE PARA LOS EFE
I.5.1. LEY: LEY DE
I.5.2.REGLAMENTO:

RELACTIONADOS

I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL
ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAM
43 Y 45, FRACCION II, DE LA LEY, DE

TTANTE

CONTRATO SE  REALIZG IANTE

EN LOS ARTICULOS 27, N IIT,
WCUERDO AL DICTAMEN DE ADJUDICACION

i);}

DIRECTA DEL 03 DE JULIO DEL 2017.

Hoda: 1 de 13




0 No.: D-FIES-17~TIJ-20

Sl

[l

Y EL P?E”Zﬁﬁéﬁ“? ACREDITA S5U
DE 11 ;UgLZh No. 128772613, LIBR
, DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2013,

R?gDég P”ELI&G No. 22, LIC. LUIS ALBERTO HMONTIIO
LA PLAZA DE BAJA CALIFORNIA.

i
v

P e

i

IX.3. TIENE SU DOMICILIC LEGAL EN BLVD. GUSTAVO BIAZ ORDAZ No. 125649, inr.
18K, COL. BL PARAISO, C.P. 22106, TIJUANA, B.C., MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.4. Qﬁﬁ CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACTION, LOS CUALES
ESTAN VIGENTES:

IT.4.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARTA DE HACTENDA ¥
CREDITC PUBLICO: PIN-130405-MBO.

IZ.5. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY ¥ SU RECLAMENTO BN VIGOR

Ir.6. ASI MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES BN LA SECRETARTA DE
INFR CTURA Y DESARROLLC UQBANO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LQS SERVICIOS,
LOS TERMINOS DE REFZREﬁCEA; EL PROGRAMA DE TRABARJO Y LOS MONTOS DE LOS
SERVICIOS DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS
PRECIOS Y LAS C%NT&D&JES DE TRABAJO APROXIMADAS, QUE SF AGREGAN COMO ANEXOS
1, 2 Y 3 DEBIDAMENTE FIRMADOS ?GR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.

ANEXOS

1 | TERMINOEZ DE REFERENCIA (TREINTA HOJAS)
PRESUPUESTO DEL SERVICIO (DOS HOJAS:
3 | PROGRAMER DE TRABAJOS (UNA HOJA)

¢

P
it

o
o
El

EL ALCANCE Y CONTENIDC DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE

IXT.2.¢Q




ITT.3. Q0

CLAUSULAS:

PRIMERA .- OBJETO DBEL CONTRATO. -

I CON  LOS TERMINOS
‘RABAJC QUE FORMAN PARTE INTECGRA
s
:

10010056752 PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR PASEO BANDERAS, TRAMO DE
BULEVAR SANCHEZ TABOADA A AUTOPISTA ESCENICA TIJUANA-
ENSENADA, EN TIJUANA, B.C.

SEGUNDA .~ IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$ 510,400.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESCS 00/100, M.N.} INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

¥ EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:
$ 510,400.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL CUz
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TROCIENTOS PESOS 00/

00, M.N.) INCLUYE E

TERCERA. -~ PLAZC DE BJIECUCION. -

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES D
60 (SESENTA) DIAS NATURALES Y “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EBL DfA 10 DE
JULIO DEL 2017, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO APROBADGC.

e}

b

CUARTA .~ ANTICIPOS.-

NO SE OTORGARA ANTICIPO PARA QUE LA CONTRATISTA® INICIE LOS TRABAJOS DE ESTE

SERVICIO.

QUINTA.- FORMA DE PAGO. -
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LA CONTRATISTAT DE UNA FIANZA EXPEDIDEA

z?gSTIT?jCIé}E AUTO ATIA ¢ I YALOE DEL (BIEZ POR CIENTO) DEL M
CONTRATO, EL CUM O

. QUE  SE F*ﬁ‘?” EL. PARRAT
P DA POR “LA CQNTRATIS‘I‘ DENTRO
CONTADCS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL

SEPTIMA.~ AJUSTE DE COSTOS.

i L , SEXTO Y SEPTIMO DEL ARTICULO 59 DE LA LEY, LOS CONTRATOS
A PRECIO ALZADC NO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS MONTOS O
A L JT S DE COSTOS. SIN EMBARGO, CUANDO ©oON

UJETOS A AJUST

ADJUDICACION DE UN  CONTRATOC A  PRECIO ALZADO, SE  PRESENTEN ANCIAS
ECONOMICAS DE TIPO CGENERAL (QUE SEAN AJENAS 2 LA RESPONSARBRILIDAD DE LE-QS PARTES Y
QUE POR TAL RAZON NO PUDIERON HABER SIDO ORJETO DB CONSIDERACION EN LA 1 TA
QUE SIRVIOC DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE:

ENTRE OTRAS: VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARTA DE LA MONEDA O CAMBIOS EN LOS
PRECIOS HNACIONALES O INTERNACIONALES QUE DFQ\fUQUEE\E DIRECTAMENTE UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO BEJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA ORIGINALMENTE

PACTADO; LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN RECONOC

OCTAVA .~ GASTOS FPINANCIEROS. -

EVISIONES QUE
CASC DE INCUMPLIMIENTO DE “LA
DE PAGOS HECHOS EN EBEXCESO A ™LA
y DE ESTE “GNHW‘Z

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACTON DE LAS PR
ESLAWEW EL ;%’;?"SEC’LO 55 DE LA >
CONTRATANTE® RESPECTO  DEL SERVICIO
CONTRATISTAY 90? CUALQUIER CONCEPTO
CADA UNA DE LAS PARTES EL PA
[NTERES vgm uza’:?m POR LA LEY

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

A A "LA CONTRATANTE®
QUE SE INDICA EN EL
D

DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATISTA® (*GEVE@?\? CAL
. LOS MISMOS, ADJUNTANDG LA DOCUMENTACION

ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO EN VIGOR Y “LA QGN‘I‘RAT&E@TE” ENTRC DEL PLAZO DE
VEINTE DIAS NATURALES PROCEDERA A CONSTATAR OQUE LOS TRABAJOS N DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE OUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, “LA CONTRATANTE”Y L0 COMUNICARE A “Li CONTRATESTA® DEVOLVIENDO
boC ION PRESENTADA.

%
Y
Y
LY
%
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CONTRATO No.: D-FIES-17-TLJ-20
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ARTES DE LOS 8

ESTE CONTRATO

Y 167 DEL REGL

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. -
"LA CONTRATISTA" CONVIE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICAC J
CONFERENCIAS, INFORMES O A, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
LOS TRABAJGS OBJETC DE ESTE CONTRATCO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
“LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASC DE VICOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA  PROPIEDAD
INTELECTUAL COMO RESULTADOC DEL  PROYECTO MOTIVO DEL PRESENTE {“Oi\ETR%TGf LA
RESPONS ;BIJ’SAS ESTARA A CARGC DEL CONTRATISTA. SALVC QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA
ESTIPUL DE QUE LOS DERECHOS I‘EFEPE‘E ES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE
DERIVEN BE ;,:Gg va\ﬁ'C I ;Eb DE CONSULTORIA ASESCRIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TENTE ‘2‘5 CQI\JS
ﬁ?b DE

A FAVOR DE “LA GGNTR&TISTA’& SEGUD

i

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DEL SERVICIO.-

o

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE?

ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPER ZZSTO?\E; INSTANCIA QUE SEQA RESPONSABLE DIRECTA
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA BI%ECTA&JEEE\ETS % “LA CONTRATANTE" ANTE
"LA CONTRATISTA" Y LO0OS ORG Y, SERA LA SPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABE&;}QSG

EL RESIDENTE

)
i
bed
o
=t
43
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g
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bt
o
e
=
&
et
o
s
o
P

L SU CARGO, CUANDO MENOS:

105 RECURS0S PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
IPIDAMENTE;

[ YA

UAL
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CONTRATO

~FIES~-17~-TI5-20

ﬁ‘bs

<§S DE BJ

ERVICICS;

LAS EST HACIQHMS VERIFICANDO QUE CON  LOS NUMEROS
& BEabpn

X. COORDINAR CON LOS SERVIDORES PUBLICOS
ANTICIPADAS O RE g ES DE LOS SERVICTOS {
DE LOS SERVICIOS; DEBIENDOSE AUXILIAR DE

FORMALIZACION;

XTI, TRAMITAL N SU CAS0, LOS NVENTIOS MODIFICATORIOS NECESARIOS:

XIX.
“QNIR ATISTA EN

ADMINISTRATIVOS;

s CUMPLIMIENTO DEL
ECONOMICOS, FINANCIEROS Y

XITZ. AUTCORIZAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO:

X1V, VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSION VIGILAR QUE LA
UNIDAD r
CORRES
OPERAC

XV, CUANDO EXISTA UN CAMBIC
& N

FACTIBILIDAD,

RORROGA, EN 58U

N (o)

TIDAD EL

“LA CONTRATANTE”.

DECIMA SECUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" .

"LA CONTRATISTA"
DURE EJECUCION
TECNT

BCHNICO




CONTRATO No.: D-FIES-17-TIJ-20

SE_ REFIERE
LA CONTRATI

‘LA CONTRATANTE",
EL. DESEMPERO DE
% G@wm&g@gfsc
“LA seﬂfsaf STa" Y EST

RIMIENTOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADOHES.

"LA CONTRATISTA® (COMO : PATRON DEL PERSON A MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES GAMES Y DEMAS QRDE"&ME ERIA DE ABAT
Y DE SEGURIDAD SOCIAI "LA CON@RATISTA” {“O"‘??TE NE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EEE SU CONTRA O EN

DE "LA CONTRATAI\?I‘E“ EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGAR
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE ERQGUE CON MO?EVC? DE RECLAMACIONES

EMPLEADOS O T?EAB&UASQR&S DE “LA CONTRATISTA”.
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”,

"LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECII
UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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"LA CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO POR OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONTRATANTE"™ PODRA HACERLO
RESPECTO DE PARTES f}r. LOS SERVICIOS. EN ESTOS AS0S "LA CONTRATISTA" SEGUIRA
SIENDO EL RES ?OI SAE Z}E LA EJECUCION DE LOS S“R‘J’ICLOB ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL
SUBCONTRATISTA QL‘ SUBROGADO EN NINGUNC DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASC LOS DERECHOS Y OBLIGACIONE ERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE (COBRO SOBRE LAS ESTIMACTONES DPOR

TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APRCBACION PREVIA Y POR  ESCRITO DB
"LA CONTRATANTE" .

SE HAYAN REALIZADO D“‘ AQKEERDG CON LO ESTIPULADO EN EL
NTRAT { FORME A LAS ORDENES DAD POR ESCRITC, O CONTENIDAS BN LA
OBRA CQI\W}RA’EAN‘TE” POR SI O PC? CONDUCT DE LA RESIDENCIA DE

Ol SU  REPARACION O REP ION  INMEDIATA, LOS  TRABAJOS
UE N CESAR A DE "LA CONTRATISTA® SIN (QUE
A RETRIBUCION ALGL ; EL Lo

ZRTO, PODRA ORDENAR 51
ESENTE CONTRATO, NTO I%EG SE

ST LA CONTRBTISTAC S L 'S POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIN QUE ”'MDI% ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “1:3 CONTRATANTE”, NO TENDRA
DER U—EO A REC AMAR PAGO ALGUNO POR LLC’%; INDEPENDIENTEMENR DE LA RESPONSABILIDAD
FECUCION DE LOS TRABAJOS EAVE:SE‘\;TESE
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N Y LA LIMPIEZA DE
"LA CONTEATISTA",
?mkde}Cvg}‘é DE

EL MOMENTO DE SU

EL CASC QUE LA

%3’}3 CG@E&TIgi‘A”

NG HACERLO,
ESTIMACIONE



DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTDO DB
PROGRAMA ., -~

“LA csﬁfgémgﬁrz* TENDRA Fnyvufhn DE
EPRESENTANT ST EL g OBJETO
ACUERDO
ORACTON
E AFECTE

} CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

ST COMO CONSECUENCIA DE
RESULTA CONTRATISTA
EL  SERV

DOCUMENT ; o}
INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO DARA LA TERMINACT
TOTAL

ATRASC DE “LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS TMPUTABRL

£ LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL P?O@RA&A DE

3S, “LA CONTRATANTE” ADLICARA RET

. LA DIFERENCIA IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENT CUTADO
I MULTIPLICADG POR EL NUMERO DE MESES

LA INICIACION DE LOS TRABAJOS O LA

SCL TFQfD‘”S DESDE

REVISION ANTERIOR H A @” QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
; T ES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA
CUE “La so&%agr:swa# PODRA RECUPERAR EN
LOS TIEMPOS DE ATRASO SERNALADOS EN =L

\BAJOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CASC EN QUE L&A CONTRATISTA®™ NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A FELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA BN FL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOQ TRABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DEL SERVICIO, UHNA

PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA f?%bhj.Da IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO} DEL

IMPORTE DE LO ”‘RABE%JOS QUE NC SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
QE@RL%DA{ L7 SALDRA DE LA DZFER&’NQI@ ﬁ?\ETR@ EL IMPORTE DE L(0OS8 TRABAJCS

S A LA FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO SEGUN EL PROGRAMA DE
NERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIO REALIZAR,
HLTCADu POR EL NUMERO DE MESES TRANSCUR RRIDOS

DESDE La REVISION ANTER IOR, QUE
“LA CONTRATISTA" ME \*S%Z&LNFN‘*W MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION
DESDE LA FECHA : HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS

QUEDEN CONCLUIDOS

DE LA CONTRATANTE~Y .

RETENCIONES ECONOMICAS
E “LA CONTRATISTA” MEDIANW

D

CONCEPTO DE A‘I“Rﬁ% I
ION DEL PLAZ SE rz}’kj?éx EFECTIVA f@i’?
HAYA QPLIC&BG “LA COWTRATANTE~

TIFIQUE
PORTE DE

51 UNA VEZ C ET’V{EIZ} LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMIN
CONVENCIONALE A FAVOR DE LA CONTRATISTAY POR CON

RETENCIONES ,  “LA CONTRATANTE® DEBERA DEVOLVER DICHO SALD
CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASC SE CENERE CGASTO FINANCIERO ALGUNG.




N
LUN

“&R CONTRATANTE® PODRA
DEL MISMO, EN TAL
LEY.

ITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DE:
i

ERAN PLASMAR LA DPENAS
., EN EL CASC QUE 5SE HAYAN APLICADO, AS s

BE 2
COMO LAS RAZONES DE SU

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO @ EN PARTE, EL SERVIC
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, PARA LO CUA
Qu

l

LEVANTARA UN ACTA CIRCUNST IADA QUE CONTENDRA LO ESPECi*, %Sﬁ EN EL ARTICULO
DEL REGLAMENTO, NOTIFICANDC POR ESCRITO A "LA CONTRATISTAY, SIN OQUE ELLO TMPLI

SU TERMINA TSF DEFINITIVA. LA ORALIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DEIERMIN& NG
PODRA P?OP ARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDGC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A SLA
CONTRATANTE” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE JE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y

SE RELACIONEN DIRECTAMEN CON EL PRESENTE CONTRATO

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION,
PODRA SGLICET%Q EL P@“O DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y QUE SE CENEREN DURANTE LA
SUSPENSION, APEG OSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR
PRES B ”Q“mQATC, CUANDC
JUSTIFICADAS QUE LE IMPID 7_&;
CONTINUAR CON QﬁS OBLIGAC
AL ESTADO, O BIEN, NO S‘;"\
LOS  TRABAJOS, Pgﬁé
ESPECIFICADO EN EL

*La CONTRATISTA”.

“LA CQNTRR”&NTE” PA
GASTOS NO
ﬁ@%?RQEADGS

IEMPRE QUE ESTOS
DIRECTAMENTE CON EL SERVI
JLO 152 DEL REGLAMENTO.

Z?NﬁBLES

QUE SE EK RE
“LA CONTRATANTE”,

”313&&3@
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CONT TODA LA DOCUMENTACION (UE

al *T ol s sl FOTI Y
ACTON ELOS TRABAJOS.

LA SECCION IX DEL

bt
&

B

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

*LA CONTRATANTE® PODRA RESCINDIR ADMINISTE
PRESENTE CONTRATC PO INCUMPLIMIENTO
CONTRATISTA” ;
CONTRATISTAY A
REGLAMEN TO PARA
RELACIONADOS CON L
ADMINISTRACION PUBLICA
SI LA CONTRATISTA"
ACUDA LA AUTORIDA

, SERA NECESARTO QUE
CORRESPONDIENTE,

o

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUD ACUERDO

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTC SIGUIEN ITE,
QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 51 DE LA LE! EN LA INTELIGENCIA Qﬁﬁ
“LA CONTRATANTE” LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADO A “LA CONTRATISTA” FEL INICIO DE
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, ACT CUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL
SERVICIO BN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR “LA CONTRATISTA®, Y TOMARA DPOSESTON
INMEDIATA DE LGOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERTRA A “LA CONTRATISTA”, DPOR LA
ENTREGA EN UN DE 10 DIAS NATT , DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA®, DEBERA:

£

B, ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO NISTRATIVO, QUE DEBERA SER
PERSONALMENTE R *LA CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAI SE%AL&D@ EN EL
ACUERDC QUE CONTENDRA UNA RELACION ‘A DE LOS HECHOS QUE DAN
A CAUSAL, §QNCIQN O RESPONSABILIDAD ESPONDIENTE; SENALANDO LOS
CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI COMO LA DETERMINACION DE
“LA CONTRATANTEY PARA LEHEN,ﬁR EL PROCEDIMIENTO

b

E’: H{% i E?ﬂ
CONTRATISTA” UN

EN EL
QUINCE

¢

“LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE
EN SU CASO OFREZCA “LA CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDO
O AMERITEN DILIGENCIA ESPECTIAL SER ES

MEDIOS DE CONVICCION
DESAHOGO DE LAS MISMAS
DE PRUEBAS, A

LA CONFESIONAL Y AQUELLAS B oS

A CAUSA DEL PROCEDIMIENTO: FIJA ON

ICIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGAT LA

R NOTIFICADA “LA CONTRATISTA" : BO

, LOS SLGU;E?Tﬂg S HABILES CO UE
“LA CONTRATISTA” EXPONGI SU DER AS

PRUEBAS QUE ESTIME ?E\M

BOJA: 10 DE 13
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LOS TRABAJOS;

7. CEDE L0OS DERECHOS DE COBRC DERIVADOS DEL  CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE

8. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPEN LAS QUE TENGAN FACULTAD DE
zﬁmaﬁvg*”% AD] Y DATOS N C“ PARA LA INSPECCION,
ILANCIA Y VA

$. CAMBIA EL. CAS0C DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDC

CoM NACIONALIDAD;
i0. SIEND ‘RANJER INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNG EN RELACION CON EL
CONTRAT

il. EN GENERAL, SI INCUMPLE A QGQLESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OQEEGZ&CTO?"
DERIVADAS DEL B Y SUS ANEX0S, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, “LA CONTRATANTE” POR SI O A TR:&\JES DEL
RESIDENTE DE j QUE PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISTON
ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CAS0O DE RESCISION DEL PRESENTE
“LA CONTRATISTAY REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE® EL SALDO POR AMORTIS I O
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE Z
COMUNICADA LA DETERMINACION DE LA RESCISION. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA
DISPOSICION OBLIGARA A “LA CONTRATISTA” AL PACO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE 5E
REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

AMENTO *“La

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL ARTICULC 161 DEL GL
FIN PCION DE LOS

QQNTRATISTA“ PGBL{A SOLICITAR DUE&VLE EL, PERIODO DE i I
TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, AST COMO EL RECONCCIMIENTO DE S EQUIPOS Y
MATERIALES QUE TENGA EL SERVICIC O EN PROCESO DE FABRICACION 1’ ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA BEXHIBICION DE LA DOCUMENT ON
CORRESPONDI? ; 05 JET CONTRATO CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE B

T

DECIMA NOVENA.- OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO. -

RTOT ITE PARA LA EJECU LOS SERVICIOS
TODA A Ch UNA DE ] \USULAS QUE LO
NEAMTENTO PROCEDIMIE QUISITOS QUE

TERMI Z‘E@ s,
REGLAMENT

Y RE
ENTIDADES DE LA
DEMAS NORMAS "5 DI&?QS ICIONES TECNICAS,

T O o

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS EHESTIMACIONES

SIGUIENTES DEDUCCI {}\ES

a} EL IMPORTE DE
EN ESTE INSTRUY

ANCTONES

E B aibu I

BOJA: 12 UE 13




b}

L 0.005 {gzﬁcs AL MILLAR)
EDERAI E DERECHOS, POR

¢} EL CINCO AL MILLAR (0.00%) EL CORVENIO EL

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CALIFORNIA . DE

A 2 2 LA AJA
UNIO DEL

L UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACION Y GASTO DE LA
CAMARA.

”L DOS AL MILLAR {(0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
MILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-

LSENTE CONTRATO INICIA CON LA Sjsuﬁ& A EL MISM QGP EL CONTRATISTA Y
. CUANDG SE FIRME EL ACTA ADMINT Y TINCION DE DERECHOS DE LAS
S, SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALEGS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE
> NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE CASO
FINIQUITS PODRA TILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL ?RES ENTE CONTRATO, DEBIENDC AGREGAR
ESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN
NADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIN DEEECHG A ULTERIOR RECLAMACTION.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

CONTRATO ASI COMO PARA TODO ﬁQU“LLG

] N A U? SDICCION DE
FOQN”A POR
)E LQR RAZON DE

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LA s

LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI
LO QUE "L&A CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDI {
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURC O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

4
w
h

<N

E N

ey G
W
M

EL, PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALTI,
TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL afo 2017.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIOC |

C. ING MANUEL GUEVARA MORALES.

o
e

PTC INGENIERIA, 8. DE R.L. DE C.V.
LA CONTBRRATISTA”




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBHA PUBLICA
NUMERO 10010056752 DENOMINADA “PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. PASEC BANDERAS, TRAMO DE
BLVD. SANCHEZ TABOADA A AUTOPISTA ESCENICA TIJUANA - ENSENADA, EN TIJUANA, B.C.”

Por este medio se emite dictamen para que se lleve a cabo, a través del procedimiento de Adiudicacidén Directa, la
prestacion de los servicios relacionados con la obra publica que a continuacién se describe, para la Secretaria de
Infraestructura v Desarrollo Urbano:

Servicio relacionado con obra publica nimero 10010056752 denominada “Proyecto Ejecutivo de Bivd. Paseo
Banderas, Tramo de Blvd. Sanchez Taboada a Autopista Escénica Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C

CONDICIONES DE CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA

A}.- Antecedentes:

La ubicacion geografica del Estado de Baja California lo convierte en un polo de atraccién de una mi igracion masiva
de caracter nacional, que se mueve con el objeto de alcanzar un m sjor nivel de vida aprovechando las expectativas
de crecimiento de un Estado joven v progresi ista. Sin embargo, am con las grandes desventajas en términos de
recursos naturales como el agua y con un clima extremoso, que varia Qegur} la ubicacion geografica v la altitud de la

ciudad de que se trate, el Estado es receptor anualmente de miles de personas que conforman asentamientos
mfndms en los pocos sitios factibles de uso habitacional, que desde %es aéss setentas han sido las zonas aledafas
a las manchas urbanas.

Siendo asi, que uno de los proyectos prioritarios y estratégicos que contempla el Ejecutivo Estatal, es el corracio
funcionamienio de la infraestructura vial urbana, buscando prsﬁ@rc ionar atternativas de comunicacién que aumenten
la capacidad, comodidad v segurdaié de las vialidades primarias, asi como una conexién con QS principales polos
de desarrolio, con objeto f:fe optimizar la interaccion terrestre en todos los ambitos de la economia

El Pian Estatal de Desarroll o 2014~ 2019 busca eﬁtge ofras cuestiones que la infraestructura sea deionadora de
desarrollo econdmico, social, productivo, competitivo y sostenible, v pueda darse privilegiando los criterios de

sustentabilidad como fﬂgfant ia para el bienestar de las generaciones presentes v futuras; g@f loque ensuEjes
Infraestructura para la Competitividad v el Desarrollo, se tiene como obietive general: “. . Dotar al Estado de
infraestrictura para un desatrollo competitivo, eficientando los servicios de agua potable v Sa%gmse o en fos cine
municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar ef potencial v la
formacion integral de su poblacidn, bajo un marco participativo y sustentable...”.

Asimismo, en el Eje 5 precitado, en su programa 5.3 Infr aestructura \;" 'y Equipamiento, tisne como propédsito lograr
mejorar ia capacidad, nivel de saﬁs{:s Y seguridad del sistema vial primario, asi como el equipamiento de salud,
seguridad, cultura, educacion, recreacién y deporte de los centros de poblacion que permita la competitividad, asi
como la movilizacion agil de las personas y su desarrollo integral.

Dentro de las acciones especificas que han realizado por parte del Gobierno estatal, esté la adecuacién de cruceros

a nivel y la construccion de puentes, paso deprimidos y proyectos ferroviarios, va que con esto evilamos generan

puntos Cﬁe conflictos vehiculares, y crear alternativas de transporte, ya que la capacidad de igs vialidades de primer

@ss;fef‘z existentes han sido rebasadas por el tipo v volumen del transitc usuario de las mismas, para poder dar
tinuidad y capacidad a la estructura vial ag’zatai




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Derivado de lo anterior, se requiere de la contratacion, de quien
inmediata, asl como con Ess recursos técnicos, financieros v aden {
prestacion {é i 58 consistente en la Elaboracidn de my%f; o Eé ecu o ds

Bivd. Sanchez Ta %}gaéa a Aulopisia Escénics

En ese orden de ideas, y de conformidad con el fundamento legal y motivos que se precisan en la parts
correspondiente de este dictamen, se procedid a iniciar con el procedimiento de contratacién, seleccionando e! de
adjudicacion directa, el suscrito Titular del area res;@ﬂsaéte de la ejecucion de los trabajos, procedié a invitar a
personas para participar en la prestacion del servicio relacionado con la obra del Blvd. Paseo Banderas, Tramo de
Blvd. Séanchez Taboada a Autopista Escénica Tijuana - Ensenada, en Tiuana, B.C.; las cuales cuentan con
capacidad de respuesia inmediata; asf como con los recursos téenicos, financiercs v demas que sean necesarios,
de acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

Se recibio unicamente en esta Dependencia, por parte de la empresa denominada PTC | ngenieria, S. de R.L. de
C.V., escrito de aceptacion para participar en la prestacion del servicio relacionade con la obra publica referida en &l
prasente Dictamen.

La empresa PTC Ingenieria, S. de R.L. de C.V., presentd la documentacién técnica y econdmica solicitada en la

invitacion, que incluye entre otros e ;}resupuesis de los servicios a realizar; asi como el programa de trabajo, el cual
cumple con las disposiciones legales para la asignacion del presente contrato.

B).- Descripcion del Servicio Relacionado con obra publica:

Obleto del Contrato;

Realizar hasta su terminacién, de conformidad con los Términos de Referencia, presupuesto y programa de trabajo
un servicio consistente en:

10010056752 “Proyecto Ejecutiveo de Blvd. Paseo Banderas, Tramo de Bivd. Sanchez Taboada a Autopista
Escénica Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C.”

C).- Plazos para la Ejecucién del Servicio Relacionado con obra publica

El plazo previsto para la prestacién del servicio nimero 10010056752 denominado “Proyecte Elecutivo de Bivd,

Pases Banderas, ??aﬁéﬁ de Blvd. Sanchez ‘?2%3@56% a Autopista Escénica Tiuana - %g‘zseszaé% en Tijuana,

B.C.", es de 60 (sesenta) dias naturales, teniendo como fecha de inicio el dia 10 de julio de 2017 y como fecha
de termi inacién a mas tardar el dia 07 de saptiembre de 2017

D).- Fundamentacién y Motivacién del supuesto de excepcién:

El presente dictamen se encuentra fundamentado en los articulos 134, de §a Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 fraccion Vi, 26 fraccion |, 27 fraccién 1il, 41, 43 de a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con fas Mismas y 73 de su Reglamento.

y posibilidad ds
iblica, a través
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de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacién directa; mismo precepio legal que de manera textual
esiablece:

“..Articulo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrén contratar obras
publicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion
publica, a través de los de invitacién a cuando menos tres personas o de adjudicacion direcia,
cuando el importe de cada contrato no exceda de ios monitos maximos que al efecio se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, siempre que los contratos no se fraccionen para
quedar comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacion publica a que se refiere sste
articulo.

Lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 41 de esta Ley resultara aplicable a la contratacion
mediante los procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas v de adjudicacion direcia
que se fundamenten en este articulo.

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este articulo no podrd exceder
del treinta por tiento del presupuesto autorizado a las dependencias v entidades para realizar obras
publicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratacion
debera ajustarse a los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacion.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el organo de gobierno de la entidad, bajo su
responsabilidad, podra fijar un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hacer del
conocimiento del drgano interno de control. Esta facultad podra delegarse en el oficial mayor o su
equivalente en fas dependencias o entidades...”

Ahora bien, el Gobierno del Estado de Baja California, como ya citado tiene como uno de los proyectos prioritarios y
estratégicos, el correcto funcionamiento de la infraestructura vial urbana, para lo cual busca proporcionar alternativas
de comunicacion que aumenten la capacidad, comodidad vy seguridad de las vialidades primarias, asi como una
conexion con los principales polos de desarrollo, con objeto de optimizar la interaccidn terresire en todos los ambitos
de la economia; por lo que, en su Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, en su Eje 5, programa 5.3 “Infraestructura
Vial y Equipamiento”, tiene como propésito lograr mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema vial
primario, asi como el equipamiento de salud, seguridad, cultura, educacién, recreacién y deporte de los centros de
poblacion que permita ia competitividad, asi como la movilizacién agil de las personas y su desarrollo integral.

Siendo asi que dentro de las acciones especificas del Gobierno del Estado de Baja California, esta la adecuacion de
cruceros a nivel y la construccion de puentes, paso deprimidos y orovectos ferroviarios, va que con esto evilamos
generan puntos de conflictos vehiculares, y crear alternativas de transporte, va que la capacidad de las vialidades
de primer orden existentes han sido rebasadas por el tipo y volumen del transito usuario de las mismas, para poder

inuidad y capacidad a la estructura vial estatal.

En ese sentido, esta dependencia realizara la construccion de Blvd. Pasea Banderas, Tramo de Blvd. Séanchez
Taboada a Autopista Escénica Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C., para lo cual, previo a la construccidn de la
precitada obra, es necesario contar con el Proyecto Ejecutivo de Blvd. Paseo Banderas, Tramo de Blvd. Sanchez
Taboada a Autopista Escénica Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C.

De lo anterior, esta Direccién de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos, emite los Términos de
Referencia, bajo los cuales debera de slaborarse el Proyecto ejecutivo para la construccion de la multialudida obra
publica; Términos que tienen como objetivo especifico: *. E/ objeto de este servicio, es realizar los trabajos de
“PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. PASEO BANDERAS, TRAMO DE BLVD. SANCHEZ TABOADA A
AUTOPISTA ESCENICA TIJUANA - ENSENADA, EN TIJUANA, B.C.”...".
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En ! i 5, a la ejecucion de la obra en cuestion se requiere contar con el Proyecto y
dado el tiempo que conlleva el contar con la misma; la Direccién de Ordenamiento Territorial, Vivienda, v
Proyectos, considera que el realizar una licitacidn publica generaria un mayor tiempo para poder | a

construccion de obra que nos ocupa; siendo asi que se considera ia adjudicacion del contrato por el procedimiento
de adjudicacion directa.

De igual manera, no obstante del tiempo que conlleva el iniciar con la ejecucidn de la construccion de Bivd. Paseo
Banderas, Tramo de Blvd. Sanchez Taboada a Autopista Escénica Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C., por las
causas antes mencionadas; la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, contempla el
exceptuar el procedimiento de licitacion publica, siempre y cuando motiven y funden por escrito la hipétesis que s
establece en la ley, siendo el caso que nos ocupa, toda vez que el articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas v Servicio
Relacionados con las Mismas, establece la posibilidad de contratar servicios relacionados con las obras oublicas,
sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a través de invitacién a cuando menos tres personas o de
adjudicacion directa cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos maximos gue al efecto se
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federacién, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar
comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacién publica a que se refiere este articulo.

o
e
s

Asimismo, es importante mencionar el oficio nimero 01 de fecha 02 de enero de 2017, emitido por el Secretario de
Planeacion y Finanzas de Gobierno del Estado de Baja California, con el cual establece los rangos respecto de los
montos maximos de adjudicacién mediante el procedimiento de adjudicacion directa y de invitacidn a cuando menos
tres personas; oficio con el cual se acredita que la contratacién que nos ocupa, se encuentra dentro de los rangos

para llevar a cabo el procedimiento por adjudicacion directa.

Por lo anterior, el procedimiento que cumple con todas las disposiciones legales aplicables para la elecucion de los
trabajos, es el de Adjudicacion Directa, fundado en el articulo 43 de la Ley de Obras Pudblicas v Servicios
Relacionados con las Mismas; lo cual se motiva y fundamenta con fa narracién de las razones ya expuestas.
Procedimiento que se suscribe por parte del Subsecretario de Infraestructura v Desarrollo Urbano con fundamenio a
lo establecido en el oficio No. 222 de fecha 30 de enero de 2017, emitido por el Secretario de Infraestructura v
Desarrolio Urbano del Estado del Estado, en el cual se delegan funciones para efectos de que se expidan y suscriban
todos aquellos documentos que son necesarios para realizar las diferentes modalidades de contratacion de obra
publica y servicics.

E}).- Procedimiento de contratacion:

Para adjudicar el contrato para la prestacion del servicio niimero 10010056752 denominado “Proyecto Ejecutivo
de Blvd. Paseo Banderas, Tramo de Blvd. Sanchez Taboada a Autopista Escénica Tijuana - Ensenada, en
Tijuana, B.C.”, con la descripcién sefialada en el presente dictamen, se eligié el procedimiento de adjudicacién

directa.

Los articulos 41, 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas v 73 de su Heglamento;
preven la hip6tesis de celebrar contratos de servicios relacionados con obra publica, a través del procadimiento de
adjudicacion directa.

F).- Acreditacion de los criterios en que se funda la excepcién y justificacion para el ejercicio de la
opcidn:

Obrag Pdblicas v

& acuerdo con lo establecido por el segundo parrafo del articulo 41 péarrafo segundo de la Leyde
R 6 inda y motiva en los

ervicios Relacionados con las Mismas, la seleccién del procedimiento de excepcion se fu

¢y Tl
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principios basicos que deben observarse en la administracion ¢ fculo
134 de ia Consth !

onstitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: ¢

=+ Economia.- El presente criterio se acredita en virtud de que se adjudicard el contrato a la persona fisica o moral
que tenga la capacidad técnica, econdmica y se seleccionard a la que ademas de cumplir con estas
caracteristicas, garantice el mejor precio en relacién directa con la calidad del servicio relacionado con obra
publica en valor de mercado cumpliendo con las condiciones solicitadas, en beneficic del Ejecutivo Estatal.

¢ Eficacia.- Se recurre al procedimiento de Adjudicacion Directa, asegurandose que la empresa seleccionada PTC
INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., tiene los conocimientos y la experiencia necesaria para llevar a cabo la
prestacion del servicio encomendado, demosirando tener la capacidad técnica y economica para iniciar de manera
inmediata con la eficacia que se requiere, lo que facilita el proceso de contratacion.

» Eficiencia.- Que la empresa PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., seleccionada para llevar a cabo la prestacion
del servicio en un plazo de 60 dias naturales, comprendidos en el periodo del 10 de julio de 2017 al 07 de
septiembre del mismo afio, incorporara personal calificado y equipo necesario con la calidad y la oportunidad
requerida de manera agil v eficiente, para cumplir satisfactoriamente con el servicio encomendado conforme al
programa de ejecucion solicitado, lo que significara que con la contratacion, esta Secretaria de Infraestructura Y
Desarrolio Urbano, podra cumplir satisfactoriamente con los fines objeto de la presente contratacién.

+ Imparcialidad.- Es importante sefialar que la seleccién del procedimiento de Adjudicacidn Directa por excepcién
de la Licitacion Publica, se realizé con el dnico objetivo de asegurar las mejores condiciones para el Estado, por
lo que se realizd con imparcialidad, que se justifica ya que la normatividad aplicable permite llevar a cabo la
contratacion a través de este tipo de procedimiento por excepcion a la ficitacion, dicha imparcialidad se refiere a
economia, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente los obietivos y requerimientos de
la idénea contratacion que se pretende.

* Honradez.- La seleccion del procedimiento de adjudicacion directa se realiza con honradez, toda vez que dicho
procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia al acreditarse fehacientemente el criterio gue o justifica,
obteniéndose asli las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad v oportunidad, queda de
manifiesto la rectitud, responsabilidad e integridad en la actuacion, con apege al marco juridico aplicable de los
servidores publicos.

* Transparencia.- El flujo de Informacién relativa al procedimiento de adjudicacion directa para la contratacion que

se solicita realizar, es accesible, clara, oportuna, completa y verificable.

G).- Autorizacién de los recursos:

Oficio numero 10010157347 de fecha 31 de enero de 2017, emitido por el Lic. Anfonio Valladolid Rodriguez,
Secretario de Planeacion y Finanzas, con el cual aprueba a la Secretarfa de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a
ejercer para el ano 2017, la accién (servicio relacionado con obra publica) ndmero 10010056752 denominada
“Proyecto Ejecutivo de Bivd. Paseo Banderas, Tramo de Blvd. Sanchez Taboada a Autopista Escénica
Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C.”, con un monto autorizado de $550,000.00 M.N. (Cuinientos clcuenta mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), monto que incluye el impuesto al valor agregado.
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1}.- Nombre o Razdn Social y Nacionalidad del Contratista:

La prestacion del servicio relacionado con la obra publica sera realizada oor

Nombre: PTC INGENIERIA, S. DER.L.DEC.V.
Nacionalidad: MEXICANA
RFC: PIN-130405-MB0

Representante Legal: ING. MARCO ANTONIO BARAJAS OSORIO
Domicilio Fiscal: BLVR. GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO. 126649, INT. 18K, COL. EL PARAISO, TIJUANA, B.C.

La seleccion de la persona fisica que tendra a su cargo la prestacién del servicio relacionado con obra publica, se
realizé en consideracion a lo siguiente:

1. Se trata de profesionista local.

2. Cuenta con capacidad técnica y econdmica comprobada

3. Es confiable, partiendo de experiencias en trabajos realizados con anterioridad para ia Administracion
Publica Estatal.

£ o~ 9 iemdiod H ey £ spen Tt 2oy <2 s o ol om o om - o iy iieyrenes
4. Es especialista en los trabajos asignados, pues cuentan con experiencia en obras similares.

J).- Importe de la contratacién y forma de pago:

El monto para la contratacién de la prestacién del servicio relacionadc con obra publica 10010056752 denominada
“Proyecto Ejecutivo de Blvd. Paseo Banderas, Tramo de Blvd. Sanchez Taboada a Autopista Escénica
Tijuana - Ensenada, en Tijuana, B.C.”, es de $510,400.00 M.N. (Quinientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100
Moneda Nacional), monto que incluye el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado.

La forma de pago es mediante la formulacién de estimaciones de la sigutente forma: Por el pago del importe de los
trabajos cuando se finalice cada actividad principal del servicio, conforme a las fechas pactadas; o estableciéndose
fechas criticas a que se ajustara el programa de ejecucion de los trabajos correspondiendo estos a porcentajes
parciales de ejecucion de trabajos v ser congruentes con la cédula de avances ¥ pagos programados.

k}.-Dictamen de Adjudicacién Directa:

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 1 fraccidn Vi, 26 fraccién |, 27 fraccion I, 41, 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas y 73 de su Reglamento, se determina que es procedente la contratacion por ADJUDICACION
DIRECTA, respecto de la prestacion del servicio relacionado con obra publica 10010056752 denominado “Proyecto
Ejecutivo de Blvd. Paseo Banderas, Tramo de Blvd, Sanchez Taboada a Autopista Escénica Tiuana -
Ensenada, en Tijuana, B.C.”, con un importe de $510,400.00 M.N. {Quinientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100
Moneda Nacional), incluye el impuesto al valor agregado, con un periodo de ejecucion de 60 (sesenta) dias
naturales, con fecha de inicio el 10 de julio de 2017 y con fecha de terminacién a mas tardar el 07 de septiembre
de 2017; en virtud de apegarse a lo establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, que establece la posibilidad de contratar servicios relacionados con las obras publicas, sin sujetarse
al procedimiento de licitacién publica, a través de incitacién a cuando menos tres personas ¢ de acjudicacion directa,
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cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos maximos gue al electo se establezean en &l
Presupuesto de Egresos de la Federacian.

Con los elementos antes expuestos, se resuelve adjudicar de manera directa la prestacion del servicio relacionado
con obra publica 100100586752 denominado ‘?;‘eyeﬁéz} Ejecutivo de Bivd. Paseo Banderas, Tramo de Blvd.
Sanchez Ta%{saﬁ& a §;§£é§3ssia Escénica Thuana - Ensenada, en ?;;aaﬁa B5.C.”, a PTCINGENIERIA, 5. DER.L.
DE C.V.,, con domicilio fiscal en Blvr. Gustave Diaz Ordaz No. 126649, Int. 18k, Col. E! ﬁa{aixe ?;gaaé’%a B.C., vague

cuenta con ia f:ag;ac idad para dar respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros, comerciales e

intelectuales necesarios para llevar a cabo el desarrolio de las acciones requeridas, v sus actividades profesionales
se encuentren relacionadas con el servicio relacionado con la obra publica objeto del contrato a celebrarse, lo'que
gas‘an*;za la elaboracion del Proyecto ejecutivo en tiempo y forma con apego a la normatividad correspondiants;
asimismo g%gwg las mejores condiciones con el uso de los medios existentes, en los términos gue se mencionan
y describen en el presente dictamen y con apego a la normatividad correspondiente.

El presente dictamen se emite a los 03 dias del mes de julio de! afio dos mil diecisiete, en la ciudad de Mexicali, Baja
Caiifornia.

[ 171
ARQ. CARLOS LOBEZ'p iGUEZ
DIRECTOHR DE OBDENAMIENTO ?gg&gﬁﬁiéis VIVIENDA,
ESTUDIOS Y PROYECTOS.



CATALOGO DE ACTIVIDADES

SERVICIO: 10010056752 PROYECTO EIECUTIVO DE BLVD. PASEQ BANDERAS, TRAMO DE 8LVD, SANCHET TABOADA A
AUTOPIETA ESCEMICA TUUAMA- ENSENADS, EN TUUANA, 8.0,

CONTRATO No, D-FIES-17-TU-20

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

“autf

CONTRATISTA: PTC |
REPRESENTANTE ¢
FiRmA:
FECHA:

LDECY
BARAIAS OSORIO

28-jun-17

4.0.~
4.~
4.8~
4.3

£.0.-
6.1.-
6.2~
7.8
7.2

7A-

8.0.-

TOPOGRAFIA Y TABAJOS DE APOYOS
Levantamiento topografico y apoyos
Afectaciones y recuperacionss.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

informe inicial

Estudio de mecanica de suelos v de terracerias a lo largo del tramo en estudio
Disefio de pavimento

ESTUDIO HIDROLOGICO
astudio hidrologico

PROYECTO GEOMETRICO
Disefio Geometrico
Proyecto Constructive de Terracerias

DISENO YID ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y DE
RASANTES

Diagnostico del funcionamiento actual

Disefio y adecuaciones de Drenaje Menor, mayor y obras

Caleulo de Rasantes de Pavimento

DISENO YO ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE
AGUA POTABLE

Diagnostico del funcionamiento actual

Disefio y adecusciones de instalaciones de alcantarillado sanitario y de agua potable

1DE2

MOVENTA Y CINCO ML CANNIENTOS CON D0/ 1R) PESDS
DCHENTA ML COR 00/100 PESOS

CHIINCE WL QUINIENTOS COM Q0100 PESOS

MOVENTH Y DD MIL QUINIENTOS Q0N D0/10D PESOS
WEINTE Y CINCO ML QUIIENTOS CON 007100 PESDS
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON I0/100 PESOS

VEINTE Y SIETE ML CAAMIENTOS CON D0/100 PESOS

DIET B COM G0/I PESOS

DIEZ ML QOM 00/100 PESOS

CUBRERTYE Y TRES ML CON 007100 PESOS
WEINTE ¥ 305 ML GUINIENTOS CON DO/100 PESOS

WEINTE MIL CUBIENTOS CON D0/100 PESOS

WEBTE Y CUATRIO WL CON G0/ 100 PESES
CHCHD ML QUINIENTIN CON DO/A00 PESOS
CHICE ML CUHNENTOS CON Ol 100 PESOS
DIEZ BALL CON DO/ 100 PESOS

CPUIMICE WL CILBNIENTOS CON 00/ 100 PESOS
CINHCO ML QUIIENTOS CON B0/100 PESOS

THEZ Bl CON DOYL00 PESOS

Mo, DESCRIPCION PRECIO {CON LETRA HAMPORTE
1. PRELIMINARES CUARENTA Y CINCO ML GLINIENTOS CON 00/100 pEsod § 45,500.00
1.7 Definicion de alternativas de solucion DIEZ Y OCHD WL CON DO/LD0 PESCTS 4 18,000.00
12~ Reconocimiento visual y fotografice del sitio y su contexto CINGD MIL ENTOS CON DO/100 PESOS $ 5,500.00
1.3.- Desarrolio de las alternativas y secciones propuesias con su evaluacion respectiva DIEZ ¥ DCHO MIL CLINIENTOS CON 007100 PESOS 5 18,500.00
1A Antecedentes NIENTOS CON DI/100 PESOS $

' ESTUDIO DE IMPACTO ViAL CINCUENTA MIL CON DU/100 PESTS 5 50,000.00
2. Estudio de impacto vial CINCUENTA MIL CON 007100 PESOS S 50,000.00

§ 95,500,00
4 80,000.00
4§ 15,500.00
5 G8,500,00
4 25,500.00
S 45,500.00
5 27,500.00
5 10,000.00
5 10,000.00
§ 43,000,00
5 22,500.00
$ 20,500.00
4 248,000.00
5

4 5,500.00
$ 10,000.00
5 15,500.00
3 5,500,000
S 10,000.00
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CATALOGO DE ACTIVIDADES

SERVICIO: 10010056752 PROVECTO EIECUTIVO DE BLVD, PASED BANDERAS, TRAMOD DE BLVD. SANCHEZ TABOADA A
AUTOPISTA ESCEMICA THUANA- ENSENADA, EN THUANA, B.C.

CONTRATISTA: %xzm g

REPRESENTANTE: MARE eﬁ ,m&wé BARAIAS OSORIO

134-  Respaldo Digitalizado

1.1 |[Proyecto de alumbrado publico

120 [JARDINERIA, VEGETACION, ONAMENTACION YV SISTEMA DE RIEGO
12.1-  |Proyecto de jardineria, vegetacion, ormarmentacion y sistema de riego

13.0.- |[PRESENTACION DEL PROYECTO

13,9 .- Memoria Tecnico - Descriptiva
13.2.- Prasentacion de los planos del proyecto
133~ Calculo de volumenes, Numeros Generadores v Presupuesio de Obra

13 5. Laminas para promocion del proyecto

DIEZ ML CON DO/100 PESOS

DOCE B QUINIENTOS ©ON 007100 PESOS

DOCE ML CROINIENTOS CON 007100 PESOS

DVEL WL 0B Bl 100 PFESTYE

LN B MO0/ 100 PESDS

UM ML CAANIENTOS DOM D0/100 PESDS
VN AL CANBHENTOS TON B0/100 PESOS
QUINIENTOS CON DOJIBD PESOS

CINCO ML QUINIENTOS COM 007200 PESGE

TOTAL

- /, 28-4un-17
CONTRATO No. mv,.zm.w;%%;ﬁu&c ¢
e ; o - DESCRIPCION PREGIO (CONLETRA) IMPORTE
9.0.- mﬁmzb@%&)ﬁ OZ ,.« 55%0&320@ Gm OCZ%WOF WIAL CFBZQ VOS DIEL WAl COM DO/100 PESOS 10,000.00
9.1 Proyecto de seflalamiento vial definitivo DIEZ M1 CON £0/100 PESOS $ 10,000.00
10.0.- SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE CONTROL VIAL PARA PROTECCION DE OBRA, QUINCE ML GUIRIENTOS CON 507400 PESOS 5 15,500.00
0.9~ Proyecto de sefialamiento vial para proteccion de obra. CUINCE ML CUINIENTEYS CO D0/ 100 PESOS 5 15,500.00
14.0.- ALUNMBRADO PUBLICO DIEL MHL CON /100 PESOS 10,000.00

$ 10,000.00
8 12,500.00
5 12,500.00
4 10,000.00
$ 1,000.00
$ 1,500.00
5 1,500.00
5 500,00
& 5,500.00

440,000.00

20DEZ
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PROGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS Y EROGACIONES

FECHA

SERVICIO: “16010056755 PROYECTO ESECUTIVO DE BLYD. REFORMA AGRARIA, TRAMO CORREDOR NORTE- SUR A BLVD. EL ROSARIO, EJIDO  FECHA DE 1MCIO: 10 DE JRILIC DEL 2017 o e e
LAZARO CARDENAS, EN TIUANA, 8.C. FECHA DE TERMINACION: 07 DE SEPTIEMERE DEL 2017 2 JUNIO 2017
QUINCENAS
ACTIVIDADES IMPORTES 1 2 3 4 5 § 17181914 OBSERVACIONES:
PRELIMINARES 45 500.00
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL 50,000.00
TOPOGRAFIA Y TABAJOS DE APOYOS 95,500.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 98,500.00
ESTUDIO HIDROLOGICO 10,000.00
PROYECTO GEONETRICO 43.000.00 1N
DISERO /O ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y DE RASANTES 24,000.00 T
DISENO Y/O ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUA POTABLE 15,500.00
SERALIZACION Y DISPOSITIVOS DE CONTROL VIAL DEFINITIVOS 10,000.00 X
SENALIZACION ¥ DISPOSTTIVOS DE CONTROL VIAL PARA PROTECCION DE OBRA. 15,500.00 ]
ALUMBRADO PUBLICO 10,000.00
JARDINERIA, VEGETACION, ONAMENTACION Y SISTEMA DE RIEGO 12,500.00
PRESENTAGION DEL PROYECTO 10,000.00
440,000.00
INPORTES PARCIALES 98.375.00 | 11512500 | 99.875.00 | 7687500 | 49.750.00
PORCENTAJE PARCIAL: 2% 26% 23% 17% 11%
MPORLES ACUMLLALOS 98,375.00 | 21350000 | 313,375.00 | 390,250.00 | 440,000.00
PORCENTAJE ACUBULADOS 2% 49% 1% 89% 100%

PROPUSO.




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE
LVR. PASEO BANDERAS, TRAMO DE BLVR. SAN {::EW TABOADA A AUTOPISTA
ESCENICA TIJUANA - ENSENADA, EN TIJUANA, B.C., INCLUYE TOPOGRAFIA, MECANICA

DE SUELQOS, PROYECTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

o

L

OBJETIVO GENERAL: Evaluacion de las alternativas de solucion aplicables al trazo del proyecto ejecutivo
de la Vialidad y medidas de optimizacién posibles aplicables a todo o a{g@ de los 3.80 %m’* considerados,
buscando que el funcionamiento vial sea el éptimo para el periodo de diseno seleccionado y para las
proyecciones del transito esperadas al largo plazo; y con ello minimizar el costo de construccion utilizando
técnicas modernas de disefio de sistemas pavimentacion, consi ﬁe(afzae las caracleristicas particulares de la
zona en estudio, asf como las necesidades y condiciones de crecimiento oficial establecidas, tanto actuales
como las proyectadas a futuro.

PRIMERA PARTE: GENERALIDADES.

.

Serd responsabilidad de “el contratista” considerar todo lo necesario para la correcta y completa
e los trabajos, tanto en tiempo como en forma.

“El contratista” informara a "la dependencia”, la fecha en que iniciara | g*zztzs én de los servicios
;;:;mt{ tados, asi como ubicacion, teléfono y nombre de la persona a cargo de su residencia, para gue se programen
las visitas de supervision por parte de "la dependencia” al lugar de ejecucion de los trabajos y/o al sitic donde se
determine.

270G~ “ia §epenc§§ﬁ§§a"' a través del servidor publico designado comeo supervisor, con el fin de garantizar ia

alidad y cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos contratados, podra realizar a su juicio visitas de if‘%é;}@{*ciér
31 sitio danée se efec;ufzf; los trabajos tanto de campo como de gabinete, para verificar que "el contratista” cumpla
con los avances de los programas comprometidos ante “la dependencia” en cuanio a tiempo, personal, equipo,
materiales, procedimiento v calidad de los trabajos contratados.

2 Durante estas inspecciones, "la dependencia®” podra rechazar los trabajos que de acuerdo a i&
mfmam idad no sean convenientes o confravengan lo estipulado, y serda Unicamente responsabilidad de "el
contratisia® la modificacidn de dichos trabajos, yf‘ que esto impilique cargos adicionales al costo @chga ase en &l
contrato, en cuyo caso, la demora en la entrega de los trabajos serd imputable a "el contratista”. Asimismo, "la
ﬁ%?%%é%?ﬁﬁ?%” dejara por escrito las observaciones realizadas tanto en bitacora, como en minutas de reuni &::%%s; de
trabajo para el expediente respectivo; lo que serd tomado en cuenta para la toma de decisiones procedentes y para
futuros trabajos.

. Se requerird la aprobacion grea{a de “la dependencia” de cada una de las partidas o elapas que
stituyen el proyecto ejecutivo, antes de iniciar con la siguiente.

qS‘ZQ’”ﬁ@ﬂ%%C on genera ada en las revisionss, asi como la bitacora y Y minuias correspo ndientes, seran

ia elaboracidn vy tramite d% astimaciones, previa autorizacién de “la dependencia” vy acorde al

alizados tan pronto
Zgﬁ 35 gean motivo
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contratista® realice, deberd hacerlo del conocimienio de “ia
da de la emoresa y firmada por &l represantanie legal y’zsg director

Moveno.- Toda la documentacién que genere “el contratista” para “la dependencia” como croquis, referencias,
oficios, informacion técnica, planos, estudios, ete., debera contener la razon social as;*:zﬁa izada de %s*a asicomola
firma autdgraia dal representanie ega y/o director técnico responsable designado oficialmente en cada una de sus

partes

Oécimo.- “£f contratista” es el Unico responsable de los trabajos ejecutados ante “la dependencia” e instancias
correspondientes (Responsiva Técnica), por lo tanto se compromete a responder en su Ei}%%zzéaé contra
reclamaciones, responsabilidades, dafios y accidentes originados como consecuencia de 108 trabajos vy servicios
realizados por éste. Razén por fa cual no existird argumento agur&@ que lo deslinde de la responsabilidad de las
disposiciones que describan sus obligaciones inherentes por concepto de indemnizacion y la reparacion de los
dafios originados por los trabajos incorrectamente realizados o gas no cumplan con lo paciado.

Undécimo.- Cuando a juicio de "la dependencia“, el personal técnico no cumpla con el perfil escolar,
conocimientos, experiencia en la materia v/o caraeierésfisas especificas necesarias, ésta podra soliciiar a el
contratista” |a sustitucidn de dicha(s) personals), sin que ello impligue motive para aducir refrasoes en 2 entrega
de los trabajos o incrementos en cuanto al monto del contrato.
iwodécimo.- El representante legal y/o director técnico responsable designado oficialmente por “el contratista”,
serd la Unica persona que framitard ante “la dependencia’ los aspectos técnicos de la obra, tales como
autorizaciones, modificaciones, criterios, etc. y debera firmar los documentos rasultantes.

Hnotercero,.- En el caso de requerirse la firma de un perito eﬁpansaéée para la autorizacion de los planos o
dsmmeqiac &n ante las dependencias correspondientss, ésta sera unica y exclusivamente fespéﬁsab ilidad de “el
contratista” ejecutor del proyecto/estudio, por lo cual debera contar con el personal indicado necesario para ello.

cimocuarno.- Toda la informacién gue se maneje para la elaboracidn del proyecto ejecutivo debera ser
autorizada por el Departamento de Proyectos de Infraestructura de la Direccidon de Ordenamiento Territorial,
Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE; dicha informacién debera contar con la validacién previa del Organismo
Operador y/o Autoridad Correspondiente cuando asi sea necesario en las etapas del proyecto ejecutivo donde
aplique, incluyendo la validacion previa de la CONAGUA cuando sea necesaria.

Decimoguinto .~ La Normatividad gue rige la ejecucion de los iraba;es sgran las Normas Técnicas v Manuales

de Pfégecéza Construccién v Mantenimiento vigentes de la SIDUE y/o la Normativa para la Infraestructura del

Transporte de la SCT, segin sea el caso de que se trate y se indique acorde a la Jurisdiccién correspondiente; y
cuands apligue, la Normativa de la CONAGUA.

En caso de que en la zona yecto ejecutivo se encuentren servicios publicos, instalaci iones, obras especialas
o sstructuras que interfieran sfé el mismo, para las soluciones que establezca “el contratista” se debera aplicar
la Normatividad vigente del Organismo Operador correspondiente segin sea el caso y le sea indicado por “la
dependencia” (AGUA 9@?&5&5, ALCANTARILLADO  SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CANALIZACIONES, SISTEMAS DE RIEGO, DRENES, ARROYOS, RIOS, PEMEX, GAS, REDES DE TELEFONIA
FIBRA OPTICA, ELECTRICIDAD, Si STEMA DE C %i}f ETC.). Deberd inclulr planimetria v altimetria tanto i:ﬁe
servicios como de elementos existenies que se eﬂsaﬁﬁ%msﬁ en la zona del proyecto sjecutivo v la solucidn aplicabls
para &l caso de que interfieran con el mismo.

%g»«; - El ;}ri};es?a ejecutivo debera contar con la validacion oficial de los organismos operadores
correspondientas vy de la CONAGUA ¢ 3’%%@ sea necesaric, segun sea el caso en que aplique en las aelapas que
integran a% mismo, debiendo incluir las especificaciones v lineamienios proporci Gﬁaéé {;r estals) Depandancials}
y que fueron considerados en el provecto e;ew? ivo, asi como log proyecios especificos ‘resultantes.
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T3~ Bl Contratista” deberd realizar cada una de fas etapas y/o trabajos gue se indican en fos
presentes Términos de Heferencia, afgfizgﬁés el sistema de coordenadas denominado Proveccidn Universal
Transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator; Datum: World Geodetic System 1984},
referenciado a la Red Geodésica Local segtn le indique “la dependencia’.

Geiavo.- Formato para Presentacién del Proyecto Ejecutive. Acorde a la informacion y datos
casﬁes an los linsamientos establecidos en el Manual de Presentacion de Proyecios Ejecutivos de Infraestructura
al vigante de la SIDUE.

CHMONOVEno.- Previa autorizacion de “la dependencia”, se procederd a la enirega final, una vez que “la
contratista” ha cumplido con ia totalidad de las observaciones, modificaciones y complementaciones generadas
an las reuniones de Supervision. La estimacion final o fi f‘”i‘g* ito, serd soportada con la documentacion gue conforma

la entrega final, acorde a los apartados correspondientes en los presente Términos de Referencia.

£l periodo de ejecucion para la realizacion del proyecto ejecutivo sera de 60 dias naturales contados a
a fecha de adiudicacion del contrato corrgspondiente.

s primaro -~ “El csﬁisaizsis” deberd considerar en la propuesta presentada, su disponibllidad consuitiva y
ée asesoria para la “dependencia’ durante el periodo en que se encuentre en proceso de ejecucion la obra
correspondisnie al proyecio/estudio

. sunddo.- Todos los reportes que integren el proyecto ejecutivo deberan ser entregados en idioma
egggﬁsi elaborados en hoias originales en tamano carta con la razdén social y firma del representante legal y/o
director técnico responsabis de “ef coniratista™.
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SEGUNDA PARTE: PRELIMINARES DE PROYECTO EJECUTIVO.

1) Preliminares.

o
° I3

1.3.-

Objetivo Especifico.

Encontrar la mejor alternativa vial que dé solucién a los problemas de transito y/o estructurales en la
zona en estudio. dentificar la importancia que presenta el proyecio ejecutivo; en donde el tipo
(clasificacion) y alto volumen vehicular actual genera zonas de conflicto y aito riesgo sino se QCﬁ?emg'
un disefio 6ptimo, sequro y viable acorde a las proyecciones a largo plazo del mismo y del crecimiento
urbano vy social. Destacar la clasificacion y condiciones actuales de la vialidad/ esémcmra dentro del
sisterna vial existente, identificar la problematica que presenta, asi como el objetive que se persigue
con el proyecto ejecutive, indicando los beneficios que se obtendran con la ejecucion de la obra
correspondiente, asi como la importancia de su consolidacién come parte fundamental de la estructura
vial definida por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion vigente

Se deben considerar en ias alternativas propuestas para el tramo de proyecto/estudio, las seccionses
tipo que den solucién integral a la problematica presentada, resultantes de los estudios de ingenieria
de transito correspondientes y a las proyeccionss a corto, mediano vy largo plazo de los mismos, con
hase a la normatividad vigentes de la SIDUE v la SCT, segun se indique.

Reconocimiento visual y fotografico del sitio v su contexto.

Visita de campo en coordinacion con el Departamento de Proyectos de Infraestructura de la Direccion
de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE para identificar todos los
puntos que pueden presentar un problema u obstaculo para la construccion de la obra o que presenten
un punto importante de analisis para el disefio de solucién, asf como elaborar un reporte fotografico
describiendo la zona de proyecto/estudio y de los puntos especificos de analisis, condiciones actuales
de las intersecciones, dispositivos de control de cruceros, puentes g;eaiona‘es pasos vehiculares a
nivel o desnivel, estructuras hidraulicas, afectaciones, infraestructura municipal v/o de servicios publicos
existentes, stc.

Desarrolio de las alternativas y secciones propuestas con su evaluacién respectiva,
sometiéndose a consideracion de “la dependencia” vy organismos correspondientss.

Contando “sf contratista” con la informacion a;::e;.;ﬁgf’*%ga completa vy con el estudio de mecanica de
suelos correspondients; proc sﬁefa a la realizacidn de los anteproyectos de solucién vial que se
requieran, cada una de las opciones deberd cumplir con todas las necesidades indicadas y lineamientos
tecnicos aplicables en la materia; y sera elaborado de égiééfﬁ(} con las Normas Técnicas vigentes de
Proyecto, Construccion y Mantenimiento para Obras Viales del Estado de Baja California y con el
Manual de Dispositivos para el ¢ {:asf:?ezji del Transito en if’;ﬁéééﬁadgs det Estado de Baja California, y con
ia Normativa para la Infraestructura del Transporte de 1a SCT, segun se indigue.

El contratista presentara:

Las propuestas de solucion arquitectonicasa nivel de anteproyecto que cumplan conceptualments con
el obletivo del proyecto: %




= Observaciones al proyecio/estudio v obras complementanas.

L3
=

alternativas propuestas seran evaluadas en conjunto con “la dependencia” e instancias

olucradas en la materia (municipales, estatales, Esdgfaéef: y privadas, sequn sea el caso que aplique)

%33 reuniones de trabajo que se programen para tal fin, con objeto de establecer la solucion definitiva,
a cual serd manejada para la reaiizacidn del ;}f@y@af}f‘e;{w o gjecutivo integral.

s Una vez seleccionada de entre las propuestas la alternativa de anteproyecto definitiva, se iniciara el
proyecto/estudic ejiecutivo integral.

1.4.- Antecedentes.

3

s+ Se sefialaran los aniscedentass que preceden al sr%yesiaﬁesiééé{s indicando las necesidades dei
sistema vial para generar el provecto/estudio en analis

s Introduccion.

~ Recoleccidén de la informacion para llevar a cabo el andlisis de la vialidad/estructura,
clasificacion de las etapas que comprenderan el proyecto/estudio

-~ Analisis de transitc v condicionss de la vialidad.

- Justificar el proyecto/estudio con base en analisis de Ingenieria de Transito, informacion y datos
técnicos correspondientas.

2} Estudio de Impacto Vial.

2.1.- Se debe slaborar un estudio integral de impacto vial para cada proyecto. considerar la totalidad
de los desarrolios a los cuales daréd servicio la vialidad estatal correspondiente, por lo cual debera plasmar v
diferenciar cada uno de selios en el proyecio respectivo incluyendo las etapas de las que constan; incluyendo
las simulaciones y proyecciones de funcionamiento (actual, a corto, mediano y largo plazo).

a}.- Objetivos del Estudio.

e ldentificar el efecto que el transito generado/atraido por las actividades del proyecto propuesto, pueda
producir sobre la operacion actual de la red vial advacenis v é{,ﬁ?iﬁi’zﬁ Encontrar la mejor allernativa vial
que dé solucién a los problemas de transito y/o estructuraies en fa zona en estudio

s ldentificar la importancia que praesenta el proyecto/estudio; en donde el tipo {(clasifi icaci i6ny y alte
volumen vehicular actual genera zonas de conflicto v alto riesgo si no se contempia un disefio {;;}‘if‘@a
sequro y viable acorde a las proyecciones a largo plazo del mismo y del crecimi iento urbano y social.

s Dastacar la clasificacion v condiciones actuales de la vialidad dentro del sistema vial exisiente,
identificar la problematica que presenta, asi como el objetivo que se persigue con el {}*’{}géﬁiﬁfesi idio,
indicando los beneficios gue se obtendran con la ejecucidn de la obra f‘@{feggerzq} iente, asi como la
importancia de su consolidacion como gaﬁ% fundamental de la estruciura vial definida por el Programa
de Desarrolio Urbano del Centro de Poblacidn vigente.

&:”‘

s Se deben considerar en las alternativas propuestas para el tramo de proyecto/estudio, las secciones
tipo que den solucién integral a la problematica presentada, resultantes de los es z idios de | ﬁgefz%ﬂfﬁa
de transito correspondientes v a 1as | zsgeségngg a corto, mediano y largo g3 %QQ mismaos, con
b lan v y la 8CT se indigus, asi o de la CONAGUA

base a la normatividad vigentss de g SIDUE
=
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).-El

studio comprendera como minimo vy sin ser limitativos los siguientes aspectos o alcances:

Antecedentes; Objetivos del Estudio, Alcances; Marco de Referencia; Reconocimiento visual y
fotografico del sitio y su contexto; Areas de Influencia Directa e indirecta y Problematica a Resolver;
Desarrolio de Egs alternativas y secciones propuestas con su evaluacion respectiva, sometiéndose a
consideracion de “la dependancia” v or §§§“‘3 ismos correspondientas para la eleccl ion de la propuesta
definitiva para proyecto.

Medis Fisico, Geografico, Poblacional, Sccial y Econgmice.

Descripcién documental y grafica del nuevo proyecto v su justificacion, incluyendo los detalles relativos
a la ubicacién del futuro inmueble, colindancias, configuracion topografica, el uso del suelo oficial,
estructura vial considerando la vialidad de acceso, limitaciones vy las dreas de estacionamiento
previstas, servicios urbanos existentes, caracteristicas de las construcciones, sic.

dentificacion v éescgiﬁsés‘; de la red vial afectada, incluy ys*ﬁm sy clasgificacion funcional, caracteristicas
geométricas, secclan transversal, d sgeg itivos da control de transito existentes, voldmenes de transito
actuales en la red vial y su clasificacién, etc. (Recopilacion de informacién y Trabajos de Campo).

—  Sin ser limitativos, se realizaran aforos mecanicos y manuales con un minimo de una semana
completa, durante los 7 dias y las 24 horas de cada uno de los dias, o segun indicaciones de “la
dependencia”.

—  Se definirdn vy se clasificaran las condiciones de transito actual incluyendo horas pico « ,
demanda, clasificacién vehicular, promedics, etc. Se sefialaran las deficiencias que presentan
actualmente las vialidades, en caso de existir, tales como, capacidad vial, capacidad de carga,
carriles, detericro estructural, drenales insuficientes, costos de mantenimiento, estadistica de
accidentes, stc.

Evaluacion del funcionamiento a.ciua; de la red vial en t8rminos de capacidad y nivel de servicio que
presta, utilizando los indicadores oficiales CQ?’f%ﬁ*Suﬁfﬁ ientes.

Procesamiento v Analisis de ia Informacion de Campo.

Estimacion de las demandas generaﬁag por la construccién v operacidn de la obra. Incluir
estimaciones correspondientas para los desarrollos futuros g;ror; os. Considerar dentro del anaéssas de
transito future, los desarrolios aéefjamg dentro del radio de influencia en funcidn de las condiciones de
uso de suelo y del trénsito mismo, asi como de los planes o programas de desarrollo vigentes. Sin se
ativos v basandose en el g@?esc | uso det suelo de la zona v a las necesidades mismas de |
viatidad en cuanto al crecimisnic vehicular, se realizaran las proyscciones de fransiio futuro, como
minimo a 5, 10 y 20 afos, o segun indicaciones de “la dependencia” acorde a la vida Util establecida
en ef disefio para la obra correspondients.

w

"ﬂ

valuacion del funcionamiento futuro de la red vial bajo la sltuacién generada por las demandas fuluras
%?e ridas en el punto anterior, incluvendo las diversas etapas de crecimiento resultantes v el dictamen
a saturacién total. Considerar las evaluacicnes de las simulaciones y proyecciones de funcionamientio
correspondientes, del desarrollo en 68’3&@53(} faﬂéagé va s*%;e’ de operacidn maximo) y para los desarrcllos
futuros {cort o, me&as‘f* y éafja olaze). | r en el estudic tiempos de demora, gméé’f*is de capacidad
nivel de servicio v estimacion de xf;ajeg al d,a tanto para los crucercs en esiudio, comao por cad:
movimianto aﬁgza{f@ actual y futuro).
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Descripeion de | t @s los potencialas sfeclos viales ¢ rados
sventualmente d ﬂi?\fﬁéf‘ﬁ en e% g:ea;s’*zi{:a?, o7, luyendo un plan para su instrumentacion.
Propuesta de oy fema !




s Conclusiones v Recomendaciones del Estudio. Incluir los parametlros resullantes para el proyecio
sjecutivo de la vialidad (Solucion vialy

—  Proyecio geométrico.
—~  Disefio de esiructuras v obras complementarias.

efalizacion y dispositivos de control del transito vehicular v peatonal.

|
&N

|

Citras consideraciones de relevancia en las etapas del; provecto ejecutive en que apliquen

¢ Se racomienda la utilizacién de programas de simulacidn por computadora, mediante los cuales se
igualan las condiciones existentes y las proyecciones de funcionamiento esperadas, para corroborar
los prondsticos presentados,

s Se deben citar las fuentes de informacion v referencias  en todos los casos donde aplique: Dalos,
valores, tablas, etc., presentando en forma puntual v especifica su origen {susientos técnicos que los
validan).

® i.a memaria técnica descriptiva del estudio debe considerar v contener, sin ser limitativos v como
nimo, la totalidad de la informacidn indicada en el presenie apartado; incluyendo los anexos
Qfﬁb@iﬁ%?‘iég tales como el diagndstico de la situacién actual, ia problematica que se genera, los
resultados de los aforos, criterios utilizados, datos e informacidn resultantes, graficas, lablas,
proyecciones y simulaciones con programas de computadora, asi como aquella informacion indicada
por “la dependencia” en las reuniones de Supervision de avances y que sean de importancia en la
realizacion del proyecto

3) Topografia y Trabajos de Apovyo.

Bl Contratista” deberd reaiizar cada una de las etapas y/o apartados de que constan los irabajos y apoyos
topogréficos y en general, todos los trabajos que se indican en los presentes Términos de Referencia,
utilizando el sistema de coordenadas denominado Proyeccion Universal Transversa de Mercator (UTM,
Universal Transverse Mercator; Datum: World Geodetic System 1984), referenciado a la Red Geodésica
Local segun le indigue “la dependencia”.

3.1~ La topografia correspondiente a la zona en estudio gue sea requerida para la adecuada ejecucion del
oyecto/estudio, serd ms;@rsa&if‘iéad de sl coniratista”, debiendo tomarse las consideracionss pertinentes
para ello, ya que cualquier informacion complementaria y/o informacién faltante a criterio de “la dependencia”,

serd requerida para la correcta elaboracion del provecto/estudio, sin gue esto sea motivo para justificar retrasos
o sobre costos. Sera egaéﬁsada como minimo vy sin ser limitativos con base a los siguienies punios:

- Curvas de nivel del terrenc natural,

s ldentif zs’*gs én de escurrimientos superficiales v pendientes del terreno natural. En el plano de las curvas
f‘ieﬁ nivel, éstas se estableceran acorde al fipo v topografia de% terreno existente v segin indique “la
d%;}éﬁd&ﬁczg .

by.- Trazos del gje de gf@;f@éz‘@f@sfgaﬁé{z:
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detalles de Intersecciones, cruces v accesocs de vialidadss ¢ particulares s’ggz&{%égg eslableciendo
referencias deleje o eg@s de agsya asi como de un sistema de E:z ncos de nivel (en la canti ’;:»:ii que se
prevean para la ejecucion de la obra vy las que la supervision de “la éé?%ﬁé%ﬁﬁéa con w{;%ére cesario)
a lo largo de la vialidad, referenciando su ubicacién y elevacidn respecto a la red Geodésica caai.

cy.~ Bancos de nivel y ligas de provecio/estudio:

2

Para el caso del proyecto/estudio se deberan referenciar todos los bancos v ligas 9%335‘?&%’ 0% en ios
planos y en caso de haberse requerido, todos aquellos bancos de nivel y puntos ¢ ligas de referencia
que se hayan determinado o creado de forma extraordinaria por asl requeririo el proyectofestudio

dy.- Nivelacion de perfiles:

ay.

.

2

®

®

1.~ Afe
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Detinicién dsl perfil de las rasantes a a€§u del eje o sjes de razo, a cada veinte (20) metlros, asi
comao puntos intermedios que se requl inct agysnci{:z para las vialidades principales que entronquen
al proyecto/estudio cuando menos zs* s; lsntos cincuenta (350) metros partiendo del eie del
proyecto/estudio v dosclentos (200) metros en el sentido de todas las vialidades secundarias o ‘@Qaéés
que entronguen al mismo, o segdn indicaciones de “la dependencia” acorde a las nscesidades
particulares del provecto.

Para la etapa del proyecto gee:}s?eé{ co del alineamiento vertical {propuesta de subrasante definitiva) el
contratista” deberd presentar al supervisor del sroye@g/é tudio de “la dependencia” un perfil de
trabajo gue contenga log sigulentes datos: slementos principales del alineamiento horizontal {pst, pe,
of, te, ec, ce y el}, azimuts (azac) y ;{:sm;zmd de tangentes libres; Qenﬂ del terreno, escalas 1:1,000
horizontal v 1:250 vertical, o segun indique “la ﬁepencﬁencia” acorde al tipo v topografia dei terreno;
con la propuesta de la subrasante definitiva; ublcacion, tipo v rasante minima por estructuras, drenaje
menor y mayor;, datos geotécnicos {caracleristicas de los materia %eg a lo largo de la linea de
proyecto/estudio, coeficientes de variabilidad volumetrica, taludes de proyecto v recomendaciones de
aprovechamiento v fratamiento de ios materiaies).

Planos de planta v perfit de sjes con célculo de curvas verticales, de curva-masa de la vialidad de
proyecto, enlaces, gasas, asi como de las vialidades que entroncan, escala horizontal 1:1,000; escala
vertical 1:250, o segin indigue “ia dependencia”, acorde al tipo v topogralia del terreno.

- Secciones fransversales:

De igual manera que los perfiles, se levaniaran las secciones transversales del ter reno natural a lo largo
del sie dsli gis“ayegzé;”eséucéés a cada veinte (20} metros v las intermedias gue asi lo requieran y en el
casa de ias vialidades de entronque en por io menos tresclentos cincuenta (350} metros partiendo del
eje del provecto/estudio v dosclentos (200) metros en el sentide de todas las vialidades secundarias o
focales que entronguen al mismo, 0 segun indicasiones de “ia dependencia” acorde a las necasidades
particulares dal proyecto.

Planos de secciones transversales escala 1:200 horizontal y vertical, o segun indique “la
fﬁ%?gi’?é%%’%ﬁ?% acorde al Hipo v topogratia del terreno

ctacionssg y recupsracionss:

Liga del trazo del eje con poligonos colindanies.

Levantamiento de los poligonos de afectaciones y recuperaciones generados por el irazo de ia vialidad,
indicando colindancias, superficies, tipo de construccidn v cercos en caso de sxistir.

Se deberd verificar que no existan concesiones al seclor publico v privado o particulares
indole enia zona @i};éif} del presente proyecio/asiudio, olorgadas por instancias Municipale
v/o Federales,
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G- Catastro de servicios publicos exislentes:

¢ Levantamienio g de aé%@ E%B?Q en campo como ants instancias *""‘t%"?ﬁﬁi}%’}"‘{?% . de ia ubicacion
{(planimetria y altimetria) de instalaciones existentes dentro del derecho de via a utilizar, asi como su
validacion por las %tgf‘ec as de goblerno u organismos publicos v privados 3%?&%%2{5 Comision Estatal
de Servicios Publicos de la localidad, Compafiias de Gas, Comisién Federa %eairsaééa d, Comisidn
Nacional del Agua, TELNOR, Sistemas de Cable, etc.) operadores, propietarios y/o responsables de

las mismas, verificando sus proyecios a futuro para su inclusion en el presents grsyegzgzég udio.

b
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¢ Se debe incluir plano general de catastro de servicios urbanos existentes, sin ser limitativos. Postes y
ratenidas, torres de alta tensidn, cableados, bardas, cercos, arboles, anuncios, construcciones, pozos
de visita sanitarios y pluviales, coladeras pluviales, registros para cajas de valvula, lineas de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, registros, semaforos, teléfonos, gasoductos, gas natural,
pavimeanios, guariciones, Samae*as y todas agquslias éems:imczs y/o instalaciones que se ubiguen
deniro del derecho de via v que deban ser consideradas en e ;}f@%fgsts:s ejecutivo integral, incluyendo
forestacién y en el caso de lineas aéreas u obstaculos aéreos, definir su altura libre. Se debe indicar

planimelria v allimetria; escala 1:500.

h).- Entrega en campo de los bancos de nivel y ligas de proyecto/estudio.

¢ Para el caso del proyecto/estudio se deberan referenciar todos los bancos vy ligas, plasmarios en los
planos y en caso de haberse requerido, todos aquelios puntos y detalles adicionales que sean de
trascendencia para la elaboracion del proyecto/estudio y de la ejecucion de la obra correspondiente.

.- Heporte de Topografia v trabajos de apoyos.

« Memoria técnico descriptiva de los trabajos, acorde al apartado 15) Formato para presentacion del
proyecto: Memoria Técnico-descriptiva, de los presentes Términos de referencia. Se debe incluir en la
misma, ademas de lo anteriormente indicado:

~  Determinacidn e identificacidon de la Red Geodésica Local utilizada.

~  Descripcion y localizacién detalladas de los punios de referencia que integran la Red Geodésica
Local manejada.

s Planos de levantamiento topograficos, acorde al apartado 18} Formalo para preseniacion de planos:
Planos Ejecutivos, de los pragentes Terminos de Referencia.
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ARTE: ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.

} Estudio de Mecanica de Suelos.

"El contratista” debers efectuar para "la dependencia” el estudio de mecénica de suelos de terracerias a lo largo
del framo de provecio/estudio, para conocer ias caracleristicas de susios y proporcionar las re ch}me%a&@nes para
la elaboracion del proyecto/estudio constructivo de terracerias y disefic de pavimentos.

4.1.- informe f;us sntregard “si contratista”™. Deberad entregar a “la dependencia” un documenic con
informacion completa explicativa del estudio a manera de una memoria técnico-descriptiva como producto de

a prestacién de servicios soliciiades, acorde a los apariados 15) Formato para ;?!ﬁSéfgf&‘ﬁiéf *%f proyecto!

!is; moria Técnico-Descriptiva y 16} Formaito para presentacion del proyecto: Planocs E}stwss de los presentes
Términos de Referencia; conieniends como f"i%*’"% oy sin ser limitativos los puntos que a continuacion se citan:

e —



, Objetivos v alcances del estudio

- Descripcion de tipo de trabajo de campo (exploracion y muestreo, observaciones).

- Farma en que se efeciue ef estudio,
Suelo, subsuelo, materiales de banco.
Descripcion del tipo de trabajo de laboratorio {(métodos para definir las propiedades y caracteristicas).

Descripcion de las caracteristicas geogréficas de la region en donde se ubica el proyecto/estudio,
proporcicnando informacion v datos sobre:

¢« Descripcion de Geologia v Morfologia de la zona.

= Descripcidn Hidraulica (Superficial y Subterrdnea) e Hidrologia de fa zona.
¢ Descripcion de Climatologia de la zona.

+  Descripcion de la Actividad tectdnica de la zona.

= Descripcion de la zona donde se desarrolla el proyecto/estudio, proporcionando informacion y datos
sobra:

-~  Situacion actual,

-~ Topografia

- Drenagje.
Memoria fotografica.

Determinacion de las caracteristicas generales de los materiales y su ubicacién. Indicando estratigrafia,
granulometria, plasticidad, pesos volumétricos, humedad de campo, grado de compactacion y nivel de

=

aguas freaticas en caso de que existan, en distancias no mayores de quinientos (500) metros (o la indicada
por “ia dependencia” acorde 3 las caracteristicas particularas del yr@yecto;es%uff@} a una profundidad
minima de dos punto cincuenta (2.50) metros o segin indique el supervisor del proyecto/estudio

dependiendo de la vialidad v las condiciones del terreno.

s Se efectuara un reconocimiento de campo al lugar del proyecto/estudio, con el fin de determinar las
unidades geotécnicas de suelos y/o rocas, detectando ademas los problemas especiales o particulares
que se pueden presentar en la ejecucion de los trabajos de campo.

¢ Se efectuaran excavaciones en pozos a cielo abilerto en distancias no m ayeses de 500 metros en
promedio (0 la indicada por “la dependencia” acorde a las caracteristicas particulares del
provecto/estudio), SC}?}{% el eje del camino o donde exista pavimen :{c nsi 3%58? sl area de ampliacion,
con una profundidad minima de dos punto cincuenta {2.50) melros, o ? mitadas por el nivel fredtic
por la presencia de roca o escombro; con el fin de determinar los g:::escs;, volumeétricos en los {éwvases
estraios, obteniéndose muestras alteradas o representativas de cada estrato,

» Alrealizar lainspeccion de campo y obtenerse la informacién geotécnica, se seleccionaran las muestras
de suelo y rocas para su manejo, traslado y programaran los ensayes que se practicarén, debiéndose
realizar el llenado de las tablas de recomendaciones para el provecto de terracerias (curva masa).

Investigacion de los bancos de materiales v su rﬁg;rﬁan de propiedad {incluyendo datos del pronistario),
necesarios para la construccion de las terracerfas y de las capas que constituirdn el pavimento:
subrasante, subyacents, sub-base, base, carpetas asfdllicas o de concreto hidraulico.




para la construccion de lerracerias, cuidando especialments %s bancos destinados para la
construccion de la subrasante. La exploracidn del banco se realizard mediante tres (3)
excavaciones en pozos a clelo abierto, con una profundidad m %m” de dos punio cincuents
(2.50) metros, con un muestreo representativo, con el cual se determinara: estratigrafia
volumen del material aprovechable, tratamiento, ublcacion, wgfasi risticas geotécnicas v se
reportaran las recomendaciones para su exploracién y explotacid

~ Sub-base y base hidraulicas; y materiales para carpetas asfélticas y concreto hidraulico

(i) Se realizara primeramente un reconocimiento geotécnico en la region donde se pretende
localizar la vialidad/estructura, para definir las posibles dreas de abastecimiento, con distancias
no mayores entre si de 20 km para los bancos correspondientes a sub-base, base y agregados
para concreto hidraulico v no mayores de 50 km para carpetas asfalticas. Este reconocimients
se efectuara con la ayuda del larguillo que contenga la ruta del eje del proyecto/estudio

(i) Para determinar las condiciones naturales de los materiales y obtener muestras representativas
de todos los estratos, se realizard un minimo de tres exploraciones con pozos a cielo abierto
por cada sitic con un minimo de dos punto cincuenta (2.50) metros de profundidad, limitados
por el nivel fredtico; en el caso de afloramientos o macizos rocosos se exiraeran muestras para
su estudio

~ Todas las muestras seran sometidas a ensayes de laboratorio, para su identificacion, clasificacion,
calidad vy resistencia, asi como para su utilizacidn en las terracerias y en el disefio del pavimento
correspondientes.
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slaboraran perfiles mostrande la estratigrafia de suslos y rocas.

Se haran recomendaciones para ubicacién de obras complementarias de drenaje, sub-drena
construccién de muros de contencion y cimentacion de obras de drenaje menor.

Resultados de los ensayos practicados en laboratorio con muestras obtenidas en el lugar.
-~ Pavimentos existentes.

- Terreno existente.

- Hecomendaciones para meiorar la calidad de los materiaies

~  Conclusionss.

Diseno de pavimento.

%

Tipo de pavimento conveniente y andlisis comparativo técnico-econdmico entre pavimento rigido v
pavimento fiexible, asi como ofras alternativas en pavimento que pudieran utilizarse.

Capacidad de transito indicando caracteristicas del mismo, distribucién y tasa de crecimiento, nivel de
confianza v factor de dafio.

Diseno estructural de pavimento v capas subyacentes, ;%g las conclusiones tomadas de acusrdo a
los resultados y recomendaciones del estudio de mecanica de suelos, asi como datos relativos al
volumen de transito, su composicidn vehicular {clasificacién) y las proyecciones del mismo, previamente
autorizados por la Direccion de Infrasstruciura de la SIDUE

Ei Diseno del pavimento flexible se realizara utilizando el método s;x:; procedim ae:f vigent

de Ingenieria de la i}%? %sz‘?“;i!{j id Nacional Autdnoma de México v los Métodos ds la Port
Association '?3"5%} y de la American Association of State Hégmsay and E‘s ngz{;ﬁa?ie?% {
fﬁ%‘ﬁw?@} para el {‘aQG de pavimenios rigidos. El Método a utilizar debera ser validado

por * “a dependencia”, considerando f*% ineamientos establecidos en la ?éefmgi vidad E

aplicable.




1.2.-

s Seccion transversal tipo validada por la “dependencia® que muestra la geometria de Ia
vialidad/estructura v el tipo de vialidades/estructuras a proyectar.

»  Proyecto del procedimiento constructivo del pavimento, el cual deberd estar integrado como minimo y
sin ser limitativos por los siguientes conceptos, acorde a las indicaciones de “la dependencia”:

~  Indice general.

- {*’e;% alogo de conceptos y cantidades de obra para expresién de ;?g‘cug unitarios y monto total de
la proposicién (presupuesto de {}i:;;a}. ste catalogo dez}ers e abe e de acuerdo a las normas
vigentes de la SIDUE, debiendo consignar: nlmero progresivo, se descripeion de congepto,
volumen total, unidad, pracio unitario e importe por partida & ;z.g}sﬁ total de obra.

~  Procedimiento de construccion y especificaciones. Se debera describir, en términos generales, en
qué consiste la obra/accidn a desarrollar, de acuerdo a las Caras*ief sticas del proyecio/estudio, ya
sea que se trate de la construccion de un cuerpo nuevo, reconstruccion y/o rehabilitacién del cuerpo
existente; para cada caso se indicaran los pasos o secuencia a sequir en la construccion de cada
capa o elemento en particular incluyendo 1as etapas de construccién de terracer! a:; conforme a las
normas y especificaciones vigentes de la SIDUE, tomando en cuenta siempre la continuidad del
transito para todos los casos posibles.

~ Secciones estructurales tipo de pavimento. Se deberan reportar las secciones tipo constructivas
conforme a las condiciones que se presentan y se definen en el proyecto de terracerias, que
serviran de bass, Qara establecer en su caso las cantidades y/o volimenes de obra de las diferentes
capas que integran la estructura del pavimento, incluyendo cuando se trate de reconstruccion,
rehabilitacion y/o ampliacion de un cuerpo existente, zonas urbanas o suburbanas, etc.

~ Materiales a utilizar para la estructura del pavimento y caracteristicas de los mismos.

»  Comentarios con relacion a los problemas que pueden presentarse durante la construccion y operacion
de vialidades, enlaces y estructuras, asi como sus posibles soluciones,

¢ Para el caso de gas imentos existentes, se deberd incluir un diagnéstico de estado, situacion y
funcionamiento actuales, para fines de presupuesto, acorde a las indicaciones de “ia dependencia”.

s Evaluacion, conclusiones v recomendaciones.
s Heferencias bibliograficas.

En el estudio de mecdnica de suelos de terracerias y disefio de pavimento, ademds de Jo

anteriormente indicado, debera incluir 1a siguiente informacion:

aj.-

Ensayes realizados a los materiales de las muestras obtenidas en eje de trazo hpsia la profundidad
indicada, para determinar las propiedades indice, tales como: imites de consistencia, lim ¢ liquido, indice
plastico, c@ﬁiraac ian fineal, granulometria v ;}&f{iemg;% de finos, peso volumétrico seco aget} y maximo,
contenido de humedad, humedad dptima, féﬁﬁ@éﬁ{; de solidos; y ensayes de resistencia como: valor relativo
de soporte (VRS) estandar y modificado obtenidos en pruebas ASSHTO y acorde a la normatividad vigente
aplicable, numero de golpes de las pruebas, elc.

Parametros mecanicos del suelo para el disefio/estudio (sin ser limitativos: capas, clasificacién, éﬂi}i;%ii} de
iccion interna, pesos volumétricos, cohesién, coeficientes de empuje activo y pasivo, resistencia o
capacidad de carga, resistencia al corte, hundimientos probables y prondstico de los mismos, ete.).

;

Descripcion de los materiales v estado de los esiratos.

b

Penetracion estandar al cambio de materiales, determinacion de la capacidad de carga del suelo, asi como
aspesores de capas vy calidad de material es%da a estructura dei pavimento.

Datos de suelos para ¢l provecto constr j%z%ié% terracerias, proporcionando:
proy




En

Descripcion de la
subsusio hasla

compacidad, gr last i, 1
humedad, slc., para rocas: nomb gef‘s %ws@a{:u &szg{i
estado de los e:; ateria ue se obtendran al ser explo

lizacion Qi{}ugbi

Tratamiento requerido.

y 100 % de compactacion
icisnte de bandeado para

Coeficiente de variacion volumétrica para materiales compactables (a 90, 95,
con respecto al pvsm de la prueba ASSHTO estandar y/o modificada) y coef
materiales nio compactables

Clasificacion para presupuesto de acuerdo con el criteric manejado por SCT (normas de construccion
e instalaciones inciso 3.01.01.003-D o su actualizacién), o el que le sea indicado por “la dependencia”.

Taludes recomendables en cortes y terraplenes, asi como precauciones que deben tomarse para la
excavacion de los corfes.

Indicaciones sobre despalme y otras preparaciones requeridas en las dreas de desplante de los
terraplenes.

Recomendaciones generales en relacién con la construccién de terracerias, relativo a estabilidad de
taludes, zonas inestables, problemas de sub-drenaje, de terracerias sobre suelos blandos,
estabilizacion de %6% 0s, sic.

Procedimientos de construccion para la formacién de las distintas capas que integran la se
estructural de las terracerias y estructura del pavimento, indicandolas en croquis de la seccién
iransversal.

Datos de diseno para obras de drenaje menor,

Hecomendaciones respecto a cimentaciones, estabilizacion o mejoramiento de materiales, con su
respectiva memoria técnica,

Hecomendaciones respecto a estructuras u cbras complementarias como rampas, obras de drenaje,
muros de retencidn y/o contancion.

caso de que en el proyecto constructivo de terracerias se contemplen muros, se deberan dar
a

recomendaciones para la cimentacion de muros de retencion y/o contencién proporcionando:

&

Capacidad de carga dei terreno.

B

Distancia del talud natural a la que deberan desplantarse

Recomendaciones para proyacto v construs
rofundidad de desplante.

Obras de drenaje menor. Esta parte comprende:

!

Relacion detallada de cunetas y contra cunetas, proporcionando:
(i} Ubicacion.

(i} Longitud aproxim

Material con que




.

i,

{v} Recomendaciones para proteccionss en las zon
{(vi) Hecomendaciones para la consirucsion.
- HRelacion detallada de bordilios v lavaderos, proporcionando:
{I}y Ubicacidn,
(il Longitud aproximada.
(iil) Materiales con los que podran construirse.
{ivy Hecomendacioneas para la construccion,
~ Relacidn detallada ds sub-drenas indicando:
{)y Ublicacion.
(it} Longitud aproximada,
{illy Profundidad a la que deberan construirse.
{iv) Ubicacion de posibles bancos de préstamos para material de filtro.
{v} Cantidad aproximada de pozos de visita.

(vi) Hecomendaciones para ia construccion,

g).- Todos los reportes del estudio geotécnico seran en idioma espafiol, elaborados en hojas originales en
tamano carta con la razon social v firma de "el contratista”.

h}).- Anexos.

&

Descripeion detallada de la ubicacidn de la zona de muestres y de los sondeos.

Crogquis en planta de localizacién de [a zona en el estado v dentro de la ciudad.

Croquis en planta de localizacién y referencia de exploraciones, sondeos y muestreo en la zona.
Definicion y analisis de las tablas de resultados de pruebas de laboratorio para la determinacién de:
— Esiratigrafias y propiedades.

—  Granuiometria.

~ Cortante, angulo de friccion interna, cohesion, coeficientes de empuje activo v pasivo, etc.

- Pesos volumétrices, densidades, humedades, VRS a 90, 95 y 100% de compactacién, limite

ifquido, limite plastico, Indice plastico, contraccidn lineal, equivalente de arena, % de expansién,
atc.

- Cuadro resumen de materiales utilizados en la subrasante ya sea de banco o del lugar, asf como
para la estructura del pavimento indicando sus caracteristicas fisicas y mecanicas.

- Solicitaciones o cargas de dissfio,
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CUARTA PARTE: ESTUDIO HIDROLOGICO.

5)

6)

Evaluacion de ia situacidn actual,

5.1.- Evaluacidn detallada del funcionamiento hidraulico del drea de estudio, tomando en cuenta los criterios

establecidos en las Normas Técnicas de Proyecto para Obras de Alcantariliado Pluvial en el Estado de
Baja California vigentes y/o la Normatividad vigente aplicable de la CONAGUA, segin sea el caso de
que se trate; asimismo, se analizaran todos los elementos y estructuras existentes que integran el
sistema pluvial en estudio, tales como pozos de visita, cajas de registro, estructuras pluviales, obras de
descarga, obras de cabeza, profundidad de zanjas, flotacién de tuberias, funcionamiento estructural de
las tuberias vy obras complementarias, eic.

52.- Elaboracion de un dictamen técnico con las conclusiones obtenidas de la evaluacion, determinando las
propuestas de mejoras y de oplimizacion aplicables, sin gue se vea afectado el funcionamiento
hidraulico y la calidad de las obras, y buscando la economia de las mismas.

Alternativas de solucidn y optimizacidn.

6.1.- Desarrollo de las alternativas de solucién y de optimizacién propuestas con su evaluacién
respectiva, sometiéndose a consideracién de “la dependencia”. Contando “el contratista” con la
informacion topografica completa; procedera a la determinacion de las alternativas de solucion v de
optimizacion aplicables, cada una de las opciones debera cumplir con todas las necesidades indicadas
y lineamientos técnicos aplicables en la materia.

6.2.- Utilizar las tablas y cartas de INEGI relativas a la zonificacion de la clasificacion de suelos de la
localidad y zona de estudio, para la determinacion del Coeficiente de Escurrimiento “87.

8.3 Obtener y establecer los datos béasicos de proyecto, area total de aportacion, periodo de retorno,
coeficiente de impermeabilidad, efecto de la urbanizacién a futuro, intensidad de lluvia, etc.

&

6.4 Para el disefo del sistema de alcantarillado pluvial, obras y estructuras complementarias {menores v
mayores), se deberan utilizar al menos dos métodos indicados en las Normas de Proyecto para Obras
de Alcantarillado Pluvial en el Estado de Baja California v en el Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (Alcantarillado Pluvial) de la CONAGUA, vigentes; los cuales deberan
ser validados por “la dependencia”.

8.5.- Evaluacion del trazo actual con respecto a las obras vy vialidades existentes y de proyecio, analizando
la posible trayectoria alterna que disminuya tanto el aspecto econdmico como los imponderables

durante ia ejecucion de la obra.

8.56.- Las alternativas propuestas seran evaluadas en conjuntc con “la dependencia” e instancias
involucradas en la materia (municipales, estatales, federales y privadas, segun sea el caso que aplique)
en las reuniones de trabajo que se programen para tal fin, con objeto de establecer la solucién y
optimizaciones procedentes definitivas, las cuales serdn manejadas para la realizacién del proyecto
ejeculivo integral,

5.7 .-

Una vez seleccionadas las propuestas de solucién y de optimiz
contratista” debera integrarlas al estudio/proyecto ejecutivo integr

%
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7} Conclusiones.

7.1 Emitir las conclusiones, recomendaciones vy acciones procedentes, de acuerdo a la ?ﬁ?sfrfaﬁééf*
obtenida de los gastos en los escurrimientos en base a los periodos de retornos v establecer los niveles e
cada punto de cruce con la propuesia del trazo de la carrstera.

7.2~ Inclulr acclones especificas para la optimizacion del funcionamiento hidraulico d

costos correspondientes. Incluir las propuesias de disefic y/o adecuaciones correspondien z
B Brof Y

QUINTA PARTE: PROYECTO EJECUTIVO VIAL

“El Contratista” deberd realizar cada una de las etapas y/o apartados de que consta el proyecto sjecutivo vial y
en general, todos los trabajos que se indican en los presentes Términos de Referencia, utilizando el sistema de
coordenadas denominado Proyeccion Universal Transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator;
Datum: World Geodetic System 1984), referenciado a la Red Geodésica Local segun le indique “la
dependencia”.

El contratista” deberd entregar a “la dependencia”™ un documento detallads con informacion comp eéa explicativa del

proyecto a manera de una memoria técnico-descriptiva, como producto de la prestacién de servicios solicitados, acorde

a los apartados 15) Formato para presentacion del proyecto: Memoria Técnico-Descriptiva v 18) Formato para

;:}:”é;‘*éf‘*?é?f"iéf‘ del afoy’ecz‘a Planos Ejecutivos, de los presentes Términos de Referencia; conteniendo como minimo y
sin ser limitativos los @umsg que a continuacion se citan en esta Quinta Parte de los Términos de Referencia y acorde
a las indicaciones de “la dependencia™

al.- Introduccion

b}.- Antecedentes y generalidades.

c).- Obietivas v alcances del proyecto/estudio.

dy.- Descripcion detallada de la zona de ubicacion del proyecto/estudio.

»  Croquis en planta de localizacion de la zona en el estado y dentro de la ciudad con referencias visibles
y claramente identificables.

s Descripcidn de la zona, situacidn acma vias de acceso, rutas alternas, tipos de uso de suelo,
importancia de la obra v cualquisr ofro dato e informacion rele v’g%%e que caracterice a la zona de trabajo.

« Caracteristicas de las construcciones existentes. Tipos de materiales, estado de conservacién Y
detalles de relevancia para el provectofesiudio

¢ Configuracion topografica y drenaie superficial
¢

(“()

- Descripcion de las caracteristicas geograficas de la region en donde se ubica el proyecto/estudio,
proporcionande informacion v datos sobre:

= Dascripcion de a%@%@g%a y ?\s’%{;s’é@%sg;ég de la zona.

irseidn de Sl i |
ascripcion de Climatologia de |

A
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Memoria fotografic

g}.- Afectaciones v recuperaciones. Se d be incluir ademas de lo indicado en el apartado correspondiente de
punto 3) ?‘f*;}f?gf::fsa v Tt détg;{}@ de Apoyo de la Segunda Parte: Preliminares del Proyecto Ejecutivo, ée %;’5
presentes Terminos de Heferencia:

+  Antecedentes.

s Situacidn actual de los predios.

« Cartas descriptivas por predios afectados o recuperados con los siguientes datos: nombre del
propietario, clave catastral (colonia, manzana y lote), superficie afectada, colindancias (metros lineales
g,; predios con que colinda), croquis de localizacién y fotografia del predio (el formato a utilizar debera

ser vaiidado por “la dependencia”).
= Helacidn de predios afectados v nombres de propistarios.
+  Se debe inciulr plano general de afectaciones
h).- Catastro de servicios urbanos existentes, situacién actual, estado de conservacion, g{azﬁs f‘%e

aprovechamiento e instalaciones existentes. Se debe incluir ademas de lo indicado en el apartad
correspondiente del punto 3) Topografia y Trabajos de Apoyo de los presentes Términos de ?%gfgfem:,a‘

= Se debs incluir plano general de catastro de servicios urbanos exisientes,

i).- Reporte Topografia y trabajos de apoyo. Acorde al punto 3) Topografia y Trabajos de Apoyo de los
presentes Términos de Referencia,

j).- Resultados de los aforos, criterios utilizados, datos e informacién resultantes, graficas, tablas, proyeccionas
y simulaciones con programas de computadora, bibliografia, sfc.

K).- Toda la documentacion generada, incluyendo planos de proyecto, debera estar validada y debidamente
firmada por el contratista”, asi como por los organismos operadores f:@fregps:)m‘?emes ya sean publicos
¢ privados que apliquen segun sea el caso (CESP de ia localidad, CFE, telefonia, sistema de cable, SCT,
CONAGUA, SIDUE, Ayuntamiento, etc.).

8} Proyecto Geométrico.

Contando “el contratista” con la informacion *Gfssg{af ca completa v con el estudio de mecéanica de suelos
correspondiente; v una vez seleccionada de entre los anteprovectos propuestos la solucion definitiva en
coordinacién con “la dependencia” e instancias cﬁfrﬁgseﬁééenzgs} se iniciard con el ?syesfaﬁes udio ejecutivo
integral v seré elaborado de acuerdo con ias Normas Técnicas vigentes de Q*"Qy?ﬁﬁ’{f‘ Construccién v Mantenimiento
para Obras Viales del Estado de Baja California y con el Manual de Dispositivos para el Control del Transito en
Vialidades del Estado de Baja Ca;zfém,a? y con la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segin
se indigue.

8.1.- Disefo de la Geometria del Proyecto.

aj.- Prasentacion en planta i;ie la solucién a nivel de proyecto ejecutivo conteniendo rumbos, distancias, puntos
coordenados ligados al sistema de i:%@?if@?‘ci{iaﬁ oficiales de Ia a,zwi»;a:i igas de gjes de provecto a cada
quinientos {500} metros o segun indique “la dependencia” sobre el eje principal y de los demas elementos
geometrices, cuadro de curvas v constructivos., Essga 11 i“ié{} ué};%?ig endo de lag dimensiones dsl
provecto/sstudio v segun indigue “la dependencia’
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gies definitivos d%\mwgras iones, vialidad, gasas, etc., de provecto/estudio ligados
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Uimensionamiento de secciones transversales lipo (arroyo, banquelas, ¢ 1, efc.) del eje principal,
& ant e

enlaces y calies que

;

Se deberan analizar v dar solucidn a los problemas de retorno v movimientos direccionales, para los
desarrolios (habitacionales, comerciales, industriales, agricolas, sic) | {}saigzaiss dentro del tramo en
proyecto/estudio, por med c de retornos, cruceros, ampliacion de ia estructura vial u olbra alternativa que
sea viable tecnica y econdmicaments.

Se debe considerar en 8~§ proyecto/estudio dar solucion a las necesidades de seguridad y comodidad del
trénsitc peatonal; a , ligar a ésias la solucion integral para los sistemas de *r&rggsﬁ@ publico,
ncluyendo zonas 3@ ;aéeg para el ascenso v descenso de pasaieros; acorde a la Normatividad Estatal
vigente aplicable

7
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Para el casc en que aplique, el proyecto/estudio debe incluir las consideraciones especiales requeridas por
fas e;”%i?aé’éi ;‘ salidas de los puertos fronterizos v sus radios o zonas de Influencia, inciuyendo ias
condiciones existentes de uso de suslo.

Diseno geometrico en base a la normatividad vigente, ligando los ejes de proyecto/estudio al principal.

Andlisis de capacidad de los entronguas, determinando &l nive! de servicio con que contaran, asi como ios
vaiores de las fases y ciclos de las intersecciones analizadas.

Para el provecto geomélrico Integral "el contratista® deberd presentar al supervisor de “la depsndencia”
un perfil de trabajo que contenga los siguientes datos:

s Elementos principales dei alineamianto horizonial (pst, pe, pt, le, ec, ce vy e},
¢ Azimuis {azac) y longilud de tangentes libras;

¢ Perfil del terreno, escalas 12,000 horizontal v 1:200 vertical, con la propuesta de la subrasants
definitiva; {la escala dependeré de ia topografia del lugar).

= Ubicacidn, tipo v rasante minima por estrucluras y drenaie menor v mayor.

¢« Datos gectécnicos {caracteristicas de los materiales a lo largo de 1a linea de proyecto, coeficientes de
variabilidad volumétrics, taludes de provecto y recomendaciones de aprovechamiento v tratamisnto de
los materiales).

El proyecto geométrico deberd estar validado v debidamente firmado por “el contratista”, asi como por las
Entidades Municipales, Estatales y/o Federales correspondientes con injerencia en el mismo por ser materia
de su jurisdiccion,

Proyecto Constructivo de Terracerias.

Pravia a la revision de proyecio geomstrico del alineamiento vertical "el contratista” deberd recabar dst
supervi isor de “la dependencia”, el visto bueno de ia ravision de los dalos de campo, mecanica de susios,

tipo y dimensiones de las estructwras y alcaniariilas necesarias, incluyendo rasante minima vy
funcionamientc de drenaje,

Proceso slectrénico de terracerias

Una vez que el supervisor de “la dependencia”, ha re al g?{:ﬁgec*e de terracerias y autorizado sl
alineamisnto vertical propuesto por "el contratista”, se %gégré en posibiiidad de procesar la informacion
diente, mediante el programa de compute utilizado por 1a SCT o aqusl que previamente indique
supervisor de “la dependeneia”, e cual deberd cumplir con las expeciativas v necesidades del
proyecio de terracerias,

i
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da obra, o

Movimientos de terracerias v cantidades «




» En el perfil de trabajo debera dibujarse, a una escala adecuada y manejable la ordenada de curva-
masa, g::a?a que con base a los bancos de préstamo de materiales v los movimientos de terracerias se
ubique la f‘fmgeavaéds@ scondmica; una vez determinada la compensadora se b&%ﬁiﬁ&féﬂ ios
movimientos de terracerias ?8{3 o de compensacion longitudinal como de los bancos de préstamo, se
presentaran las cantidades de obra por kildmetro y un catélogo general de conceptos y cantidades de
obra para precios unitarios del total del ramo contratado vy su presupuasto de obra correspondiente.

8) Diseno y/o Adecuaciones de Instalaciones de Alcantariliado Pluvial y de Rasantes. Con base en la
normatividad vigente vy los lineamientos proporcionados por los organismos operadores correspondientes que

apliquen.

9.1 Diagndstico del funcionamiento actual.

9.2.- Estudios de campo v gabinele para la definicidn de los datos de proyecio.

9.3.- Determinacion de las consideraciones generales como: Aportacion de proyecto, criterios seguidos para

el caleulo hidrauiico, ete.
9.4 Estudio(s) hidroidgico(s) correspondientes:
a).- Determinacién de lals) cuencaf(s).
- Determinacion del area de influencia de la{s) cuenca(s).
cy.- Calculo de ia precipitacion promedio de la(s) cuencals},
dy.- Periodo(s) de Hetorno (T)
&).- Estimacion del volumen medio anual de escurrimiento (Coeficiente de Escurrimiento “C”).
f1.- Estimacidn de la Avenida Maxima o Escurrimiento Maximo.
39.5.- Céleulo hidrauiico.

a).- Diseno de instalaciones y de obras de drenaje menor y mayor, asi como de obras complementarias y
especiales,

b).- Exponer criterios de calculo.

c).- Delimitacion de dreas fributarias

d}.- Tablas de cidlculo

e}~ Justificacion de las graficas, datos, formulas e informacion utilizadas,
fy.- instalaciones y estructuras resultantes.

g1.- Bibliogratia

9.6.- Volimenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catalogo resultants del disefio,
incluyendo precics unitarios asi como ;;zgeg puestc base del mismo; indicando en los conceptos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

9.7.- Validacion por parte de los Organismos Operadores correspondientes.
9.8.- Especificaciones técnicas, complemergar
3.9.- Calculo de rasantes de pavimento,

ay.- Pendientes del pavimento.




g.11.-
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¢+ Longitudinales
s [ransversales.
¢ Sobreelevaciones

Planos de diseno y/o adecuaciones de instalaciones del sistema de alcantarillado pluvial y de rasantes.

- Rasantes en planta geométrica conteniendo: dreas tributarias, bancos de nivel a cada quinientos (500)
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metros, elgvaciones a cada veinle {20) melros, puntos de inflaxion, sentidos de escurrimients, pendientes
transversales, longitudinales, solucidn a cruceros, ubicacion de coladeras pluviales {bocas de tormenta),
guarniciones lipo, cunetas, pozos a renivelar, escala 1:500.

Localizacion en planta geomeétrica de lineas existentes y de proyecto (clasificandolas), indicando la longitud,
diametro, g;es*%cé’efsig slevacidn de rasante hidraulica v plantilla, detalles consiructivos, calculos, coladeras,
obras especiales y puntos de vertido.

£n caso necesario de construir un emisor o punto de vertido fuera de la zona de proyecto/estudio para la
solucion pluvial, se dibujard en el plano que contenga la planta v perfll, indicandos los puntos anteriores.

Drenaje Menor.

“El contratista” debera presentar a “la dependencia” para su revisidn v autorizacién la reiacidn de obras
de drenaje menor a proyectar (cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos, efc)), dicha relacidn debera
incluir, de cada obra: cadenamientos, cuenca por drenar, area hidraulica necesaria, tipo de obra, plantilla
{desplante vy pendiente) vy subrasante minima.

Se deberan analizar las estructuras hidraulicas, acorde a las normatividad vigente aplicable, asi como por
medio del metoéo racional americano o segin se indigue en la normatividad del organismo operador
correspondiente, recabando toda la informacion necesaria en las dependencias que apliquen, de no contar
con toda la informacion necesaria, “el contratista” debera notificar a “la dependencia” los motivos por
los cuales no se obtuvo la informacidn, y sera decision de ésta el autorizar un cambio de método de céloulo,
sin gue esto sea justificacidn para el retraso o diferimiento del proyecio/estudio

En todos los casos, se debera presentar un provecio por cada una de las obras, as{ como su anglisis de
funcionamiento, datos estadisticos, calculos y presupuesto de los trabajos a realizar, as{ como un
diagnéstico del funcionamiento actual.

Se presentard un andlisis diagnéstico del punto de descarga final de cada una de las obras de drenaje,
quedando mencionadas fanto en la memoria de calculo como con notas indicativas en cada uno de los
planos de estas cbras.

Para el caso de estructuras de drenaje menor existentes, se debera analizar v considerar su rehabilitacion,
reposicion, o en su caso redisefar las mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y segun
indicaciones de “ia éeg}sfzﬁ%mia” deblendo incluir un diagndstico del funcionamiento actual, los
volumenes v generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de trabajo con especificaciones vy
caracteristicas de los materiales, equipos v mano de obra en el presupuesto de obra correspondisnte

Drenaje Mayor.

?g a el caso de requerirse drenaje mayor, serd analizado y proyectado por separado, por tratarse de un

disefio estructural, el cual sera acorde a la normatividad vigente y Términos de Referencia aplicables;
debiendo inclulr un diagnodstico del funcionamiento actual para las sstructuras existentss, asimismo se
deberan considerar los volimenes y generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de trabajo con
aspecificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra en el presupuesto de cbra
correspondiente, tanto para estructuras nuevas como para la adecuacidn de las existentes, acorde a las

indicaciones de “ia dependencia”. 1
%

Definicion vy justificacion de las obras compl

A
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s Sub-drenzje.
s Muros de contencién.

s Contencion de taludes.

« Hampas.
s (iros.

DL~ "El coniralista” debera presentar a “la dependencia” para su revision v autorizacion la relacion de obras
complementarias y de contencién a proyectar, dicha relacion debera inclulr, de cada obra: cadenamienios,
cuenca por drenar, area hidraulica necesaria, tipo de obra, plantilla (desplante y pendiante) v subrasante
minima.

[e]
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- Se deberan analizar las estructuras acorde a las normatividad vigente aplicable, asi como por medio del

métode o procedimiento de disefio segin se indigue en la normatividad ée s;gaﬁésme aperador

correspondiente, recabando toda la informacidn necesaria en las sﬁeg}eﬁ{ieﬁc%as que apliquen, de no contar

con toda la informacion necesaria, “sl soniratistaf’ debera notificar a “la dependencia” los motivos por

los cuales no se obluve la informacion, v ss cision de ésta ef autorizar un cambio de método de céleulo,
sin que esto sea justificacion para sl ;etraac o e:ﬁ ferimiento del provecto/estudio.

d).- Se presentard un proyectc por cada una de las obras, asi como su andlisis de funcionamiento, datos
estadisticos, calculos y presupuesto de los trabajos a realizar, asi como un diagnéstico del funcionamiento
actual.

ej.- En todos los casos, se debera diagnosticar el punto de descarga final de {:a{fa una de las obras
complementarias de drenaje, quedando mencionadas tanto en la memoria de calculo como con notas
indicativas en cada uno de los planocs de estas obras.

f).- Diseno geométrico y esfructural de las obras complementarias y de contencién. Especificaciones técnicas
de materiales y procedimianto de construccion.

g).- Para el caso de estructuras complementarias de drenaje vy de contencion existentes, se debera analizar y
considerar su rehabllitacion, reposicion, o en su caso redisefar las mismas acorde a las nu gvag condiciones
de proyecto/estudio y segun indicaciones de “la dependencia”, debiendo incluir un diagnéstico del
?m? ionamiento actual, los volumenes y generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de trabajo
con especificacionas y caracleristicas de los materiales, equipos v mano de obra en el presupuesto de obra
C@?fé%ﬁ@ﬁéééﬂ%%ﬁ

hy.- Planos de linsas, cbras complementarias v de contencion.

s Localizacion en planta geométrica de las lineas, obras complementarias v de contencién, indicando
rumboes, longitudes, simbologla, & escala 1:1,000.

= Detalles constructivos de las lineas, obras complementarias v de contencidn, a escala 1:500.

(%3]

10) Diseno y/o Adecuaciones de Instalac éé%ii‘ﬁ é %ii’iaﬁ’éa? aée} @an ia io y de égsga ?s‘%gb%e, (
& la normatividad vigente aplicable v los line
y/u Organismo Operador correspondients de éa ;gcai ]

101 néstico de funcionamiento actual.
10.2.- Estudios de campo v de gabineis para la 1 delos datos del provecto




10.3.- Ubicacidn de lineas, datos, perfiles.

10.4.- Criterios de calculo.

10.5.- Justificacidn de las graficas, datos, férmulas e informacion utilizados,

10.8.- Célculos hidraulicos de instalaciones, estructuras y obras complementarias, incluyendo el caso de que
se requiera reubicarias.

10.7 .- Instalaciones y estructuras resuliantes,

10.8.- Validacion de los proyectos por parte de los Organismos Operadores Correspondientes.

10.9.- Presentar planos de disefic y/o adecuaciones de instalaciones ds sistemas de alcantarillado sanitario

y de agua potable

10.15.- Volumenes y generadores de obra desglosados de acuerdc al catdlogo resultante del disefio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando en los conceptos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

10,19 Fara el caso de instalaciones de alcantarilado sanitaric v de agua potable existentes en el tramo de

;smy%st@fesfasds se debera analizar v considerar su rehabilitacion, reposicidn, o en su caso redisefar las

mismas acorde a las nuevas condiciones de ggsyécg@fesmé o y a las indicaciones de “la dependencia”,

f;ée%;) endo incluir un diagnostico del estado, situacién y funcionamiento actual, asi como los voliumenes vy

generadores de obra, precios unitarios v catdloge de {:@m@pzsg en el presupuesto de obra correspondiente,
indicando especificaciones y caracieristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

[

1012 Planos de lineas, obras complementarias v de contencidn,

N

a).- Localizacion en planta geométrica de las obras complementarias v de contencidn indicando rumbos,
longitudes, simbologia, a escala 1:1,000.

b).- Detalles constructives de las lineas, obras complementarias v de contencion, a escala 1:500,

11) Sefializacion y Dispositivos de Control Vial Definitivos.

11.1.- Se efectuara el disefio indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales vy
estructuras, con base en la Normatividad v Manual de Dispositives vigentes de la SIDUE, vy la Normativa para
la infraestructura del Transporte de la SCT, segun se indique, donde se utilizara todo la sefalizacion horizonial,
vertical y dispositivos de control vial que el proyecto/estudio asi lo requiera para ser funcional y seguro.
Asimismo, se aplicaran los lineamientos vigentes del organismo operador de los servicios correspondientes
cuando el caso aplique, previa indicacion de “la dependencia”,

i8, definicion vy justificacion de la sefializacidn vertical, horizontal v dispositivos de control vial del
0 propuesios.

25

o).~ Semaforizacion de cruceros.

e Indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales vy estructuras.

¢ Determinacion de los punios de conexidn de la red ds dis cion sléctrica.

¢« Delerminacion de aliuras de montaje, assgg’mé de brazo y posicion relaliva con respecto al acotamiento
o estacionamiento de ia vialidad, y/o segin indicaciones del supervisor de “la dependencia”,

[ Wi

«  Caiculos de ciclos y tiempos.

¢ Ubicacion en el crucero.




« Planos de semaforizacion y/o de solucién integral de cruceros. Escala 1:1,000 o segin se indigue.
¢l Solucion integral de cruceros.

+ Se debera de buscar la solucién a todos los movimientos vehiculares y peatonales que se produzcan
en el crucero, buscando la ;:3*; izacion de tiempos de semaforos en caso de existir estos, y dando las
mayores medidas de seguridad posibles para los peatones.

d).- Planos de senalizacion y dispositivos de control vial definitivos. Planos de se miento vertical, horizontal
y dispositivos para el control vial del tréansito, con base al Manual de Di .:}5305& vos {;ie la S,E}SE vigente v la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segun se indigue; en planta geométrica escala
1:1,000.

&
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Volumenes v generadores de cbra desgiosados de acuerdo al catdl cgo resultante del diseno, incluyendo
precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando en los conceptos correspondientes, las
aspecificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

f).- Para el caso de senalizacion, estructuras y dispositivos de control vial del transito existentes en el tramo de
proyecto/estudio, se debera analizar v C@%S iderar su rehabilitacion, reposicién, ¢ en su caso redisefar las
mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y a las indicaciones de “la dependencia”,

ebiendo incluir un diagndstico del estado, situacion v funcionamiento actual, asi como los volumenes v
generadores de obra, precios unitarios y catalogo de conceptos en ef presupuesto de obra correspondiente,
indicando especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

12} Senalizacion y D s;ms itivos de Control Vial para Proteccidn de Obra. ?rmfe{:zzs e sefializacién vy
dispositivos de control vial a utilizar para canalizar con seguridad al transito y sin interrupciones durante el periodo
de tiempo que se estai} ezca en el programa ejecutive para los trabajos de construccion de la cz iversas etapas que
ntegran la obra correspondiente.

12.4.- Indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales y egé&cwgag, con base en la
Normatividad y Manual de Dispositivos vigentes de la SIDUE vy la Normativa para la Infraestructura del
T?S{Ea?@ﬁé ﬁﬁ la 8CT, seqgun se indique, donde se utilizard todo la ses”‘s E alizacion horizontal, vertical v dispositivos

e control vial que el proyecto/estudio/obra asi lo requieran para ser funcional y seguro durante la ejecucion de
la cbra. Asimismo, se aplicaran los lineamientos vigentes dal Gi’sg%i’i smo be(d{if}? del servicio correspondiente
cuando el caso aplique, previa indicacién de “la dependencia”.

12.2.- Analisis, definicion v justificacion de la sefializacion vertical, horizontal y dispositivos de controt vial del
transito propusstos.

12.3.- Flanos de sefalizacidn v di &;;}C}S ivos de control vial para proteccion de obra. Planos de sefalizacion y
dispositivos de control vial para proteccion de obra con i:;a e al Manual de Dispositivos de la SIDUE vigente v
la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segun se indique; en planta geométrica escala

1:1,000 o segun se indigue.

12.4.- Volumenes y generadores de obra desgiosados de acuerdo al catal
inciuyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo: in
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipo

13) Proyecto de Alumbrado Publico. Disefio de solucidn éptima acorde a las condiciones de ia
alidad/estructura y a la normatividad vigente aplicable d {}fggﬂisme Operador Co %’f’?SQi}”*{s ente.

131 Determinacion de los puntos

13.2.- Determinacion de altura
raspecto al acotamiento




13.3.- Céloulo de los niveles de illuminacion incluyendo como minimo v sin ser limitative: Promedio sostenido,

nivel maximo, nivel minimo v relacién de uniformidad.
13.4.- Cuantificacidon de los equipos localizados en el provecto/estudio por kildmeiro (Indicar kilometraje).
13.5.- Descripcion de ios equipos de control de encendido v apagado, carga instalada v horas de opsracion.
13.6.- Especificaciones generales y de los equipos de alumbrado (luminarias, lamparas, balastros, postes,

brazos, etc.), diagrama del sistema, cuadros de carga, diagramas de conirol, subesiacionas eléciricas, sistemas
de smergencia, elc.

13.7.- Céloulo eléctrico vy criterios seguidos.

13.8.- Disefio de obras especiales

13.9.- Prasentar plancs de diseno de alumbrado pubiico.

13.10.- Validacion por parte del Departamento de Alumbrado Publico de la Direccidn de Obras y Servicios

Muriicipales v/u Organismo Operador correspondienta.

13.11.- Volimenes vy 5%{33{3@@@3 de obra desgiosados de acuerdo al caldlogo resullanie del disefio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesic base del mismo; indicando en los conceptos
correspondienteas, las especificaciones vy caracteristicas de los materiales, equipos y manoe de obra.

13.12.- Para el caso de existir alumbrado piblico parcial ¢ total en el tramo de provecto/estudio, se debera
analizar v considerar su rehabilitacion, rspag ion, © en su caso redisefar el mismo acorde a las nuevas
condiciones de proyecto/estudio y y alas sris:% icaciones de “la dependencia”, deblendo inciuir un diagndstico del
estado, situacién y funcionamiento actual, asi como los volimenes y generadores de obra, pracios unitarios v

catdlogo de is}?f‘eg}isﬁ en el presupuesto f?@ obra correspondiente, indicando especificaciones vy caracteristicas
de los materiales, equipos y mano de obra.

14) Jardineria, vegetacidn, ornamentacion y sistema de riego. Disefio de solucién éptima acorde a las
condiciones climaticas y de disposicidon de agua en la zona de influencia de la vialidad/estructura, asi
como a la normatividad vigente aplicable del Organismo Operador Correspondiente.

4.1 .- Diagndstico de funcionamiento acfual,

14.2.- Estudios de campo v de gabinele para la definicién de la propuesta del proyec

14.3.- Ubjcacion de lineas, accesorios v dispositivos de control dei sistema de rieqo, asi como de lals) tomals)
de agua correspondients(s}.

14.4.- Distribucion propussta de vegelacion, ornameniacion, maleriales v equipo de lardineria

14.5.- Justificacion téenica v ambiental de ia propuesta,

14.6.- Célcules hidraulicos de instalaciones vy criterios utilizados, estructuras vy obras complementarias,

incluyendo ef caso de que s raguierg fszz;i:}s{z rias.

14.7 - Validacidn del provecto por parte de los Organismos Operadores Correspondientes,
14.8.- Presentar planos de diseno y/o adecuaciones de instalaciones.
14.9

- Volumenes v generadores de obra desglosados de acuerdo al sgié%f;}g{} resultante del disedo,
incluyendo precios uniftarios asi como presupuesic bass del mismo; indicando en log concepios
correspondientes, las espsecificaciones v caracteristicas de los materiales, equipos v mano de obra,

14.10.- Para el caso de inst
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volumenes y generadores de obra, precios unitarios y catalogo de conceptos en el presupuesto de obra
correspondients, indicando especificacionas v caracteristicas de los materiales, equipos v mano de obra.

dineria, vegetacion, ormamentacion v sistemas de riego

H

longitudes v

nia geomélrica de las obras Indicando rumbos (de ser necesariol,
dimensiones, simbologia, a escala 1:1,000.

b.- Detalles constructivos a escala 1:500.
14.12.- Indicar procedimiento constructive v especificaciones de materiales, accesorios v equipo a utilizar,

14.13.- Presentar manual de manienimienio v operacidn del provecio en su conjunio (jardinerla, vegetacion
ornamentacion y sistema de riego).

SEXTA PARTE: PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

15) Formato para Presentacién del Proyecto: Memoria Técnico-descriptiva

15.1.- Mediante escrito en hoja membretada dirigida at Director de Ordenamienia Territorial, Vivienda,
Estudios vy Provectos de la SIDUE.

15.2.- Dos impresiones en original, en carpeta tamano carta, con separadores para cada uno de los
apartados.

15.3.- Preferentemente se ulilizara lefra con fuente tino Arial, en tamanio 12 puntos, interlinsado 1.5

15.4.- Dos impresionas en original del Dictamen de la(s) Estructura(s) en Andlisis

15.5.- Documentacion que acredite la profesidn v especialidad de “el coniratista”.

158.- Carta donde se acepia la responsabilidad “del contratista” para el proyecio/estudio/estructura an
cuestion {Responsiva Téenica).

15.7.- Portada v Lomo en las Carpetas con descripcion del disefio.

15.8.- Incluir el desarroiio de todos los puntos de los que se compone &l proyectc/estudio.

15.8.- Debera ser manejable y de facil acceso a la informacién, de o contrario, se debera dividir en el
numero de tomos que asi se regulera.

15.10.- Respaldo digitalizado correspondiente de toda la informacidn generada.

15.1 Toda la documeniacidn deberd ﬁsfgf validadga por las instancias v organismos operadores

1.~
correspondientas y debidamente firmada por “ei contratista”,

16) Formato para Presentacion del Proyecto: Planos Ejecutivos. Ademas de lo indicado anteriormente y
acorde a los lineamientos establecidos en sl Manua! de Presentacion de Proyecios Ejscutivos de Infraestructura
Vial vigente de la SIDUE:

16.1.- Los planos de provecto a entregar a “la é%?éﬁdéi‘ésié”? deberan estar debidamente firmados vy
idados, tanto por “el contratista” como por los organismos operadores o las autoridades correspondientes
segun sea el caso en que aplique, impresog en original en papel bond resistente v reproducible, con su
correspondlents respaldo digitalizado




16.3.- Deberd tener pie de plano indicado por “la dependencia
%%y@ - El tamano de planos recomendado sera de: 247 X 36", salvo s*;{:ffﬂaf:; ion en f@m?a*s Se entregaran
tanto en tubo porta planos de 427 de largo v 3 de diametro, asl como imp plados en las carpetlas
"6%’5%%;55}’}“5 entes a la memoria fef‘ﬁ co-descriptiva. Adicionalments %%‘.}é*’% i?fg”‘%f‘{af dos juegos de planos
originales en tamano doble carta legibles.
18.5.- Contenido de los planos.

a).- Localizacion.

7

s« Croquis en planta de localizacion de la zona en el estado vy denire de la Ciudad.

¢+ Croquis en plania de localizacion dentro de la Cludad referenciado a vialidades.
s Planta de referencia de tramos de proyects a sjes viales sus cadenamiantos v rumbos sequn provectio
geométrico.
by.- Generales.

¢ Hel aszm de g;ams gue forman el provecto sjscutive yo estructural, incluvendo clave, nombre v

= Descripcion del sistema constructivo de cada stapa de 1a obra.

= Proyecioy detalles consiructivos en su plano correspondiente,

¢ El proyecto contara con notas particulares y generales, para cada etapa o procedimiento constructivo.
e Se indicaran especificaciones de materiales o procedimientos constructivos.

»  Simbologia, tablas y dlagramas de cada stapa o procedimiento constructivo.

® Los volumenes de obra de cada efapa o procedimiento constructivo, de acuerdo al catdlogo de
conceplos que integran el presupuesto de obra corraspondiente.

» Todas las plantas, alzados y cortes: referencias de los detalies vy cortes, colas, anotaciones, niveles,
cadenamientos, limites y referencias de obras adyacentss.

= Todos los elementos estructurales tendran especificado su procedimiento constructivo, de refuerzo,
acero estructural, concrelos, simbologia, niveles, cotas, espesores, uniones vy referencia de detalles.

17) Céleculo de Volumenes, Nameros Generadores v Presupuesto de Obra. Ademsas de lo indicado

anteriorments en cada apartado casymgerﬁ‘@??% se deben incluir Jos volumenes v generadores de obra

segigéscgé os de acuerdo al catdlogo resultante del disefio, incluyendo precios unitarios asi como presupusesto base
det mismo; indicando en los conceptos correspondientes, las especificacionss v caracteristicas de los materiales,
squipos vy mano de obra.

-

En cada apartado correspondiente, se deberan considerar las reu ss icaciones, reposiciones, rehabilitaciones,
reconsirucciones y/o adecuaciones de los servicios existenies que as! lo requigran, acorde a jos dictéamenes de los
organismos operadores correspondientes v a los diagndsticos de estado v funcionamiento actuales; incluyendo los
veia;ame%es; y generadores de obra, precios unitarios, asi como presupuesto base de los trabajos; indicando en los

conceptos correspondienies, as especificaciones v caracieristicas de los materiales, equipos v mano de obra,
17.1.- Terracerias, cortes, terraplenes, acarrecs, ete. (incluir e indicar la localizacidn de ios bancos de
S

préstamo de material que se reqguieran para el mej %f@%ﬁgﬂic de los materiales, asi como también de los bancos
ot




17.3.- Pavimentacion.

i7.4.- lcantariiiado pluvial v obras de drenaje.

17.5.- Obras especiales

17.6.- Obras complementarias.

17.7.- Sistemas de alcantarillado sanitario.

17.8.- Sistemas de agus potable,

17.9.- Alumbrado publico.

17.10.- Senalizacion y dispositivos de control vial definitives.,
17.41.- Semaforizacidn y solucidn integral de cruceros.

17.12.- Senalizacion y dispositivos de control vial para proteccidn de obra,
17.13.- Reposicion v/o reublcacion de instalaciones afectadas.
17.14.- Jardineria, vegetacion, ornamentacion v sistema de riego.

18) Hespaldo Digitalizado.

18.1.- Entrega en formato digitalizado. Se deberan entregar por lo menos tres copias del proyecio ejecutivo
completo, en disco compacto (CD) o segun indicaciones de “la dependencia”.

a},- pié“ﬁﬁzs en AutoCAD version 2014 o posterior, o en aquel formato y versién que indique la supervision de
“la dependencia”.

b).- Todo el proyecto ejecutivo con los conceptos descritos en los alcances en Word, Excel o PowerPoint segin
sea el caso y dependiendo del tipo yiormato de la ;nfem‘%ac'éh v los datos, acorde a las indicaciones de “la
dependencia”. Deberan ser ea*ega@es con ia accesibilidad correspondienta v en formatos gue permitan
su maneiabilidad v manicbrabilidad por parte de “ia éegendeng;a”,

¢l

0

Entregar libretas de campo o archivos impresos y digitalizados conteniendo, seccionamiento, trazo de ejes,
punios coordenados, bancos de nivel, servicios existentes, en caso de que jos levantamientos sean con
estacion total, sé deberan entregar los archivos SDR de la libreta asi como las impresiones de los
resimenes y descripciones de los mismeos.

3

SEPTIMA PARTE: INFORMACION ADICIONAL.

E?}%ﬁ%a?ma@{}ﬁ ag:ésf:z@szsaé requerida para Validacidn ante SCT. Para el caso de proyecto/estudio con
jurisdiccion de SCT, el contratista debera recabar la autorizacién de esta Dependencia Federal acorde a
su Normatividad %f%ggr@ te, incluyendo sin ser limitatjvo:

%

19.1.- Dos juegos completos impresos, conteniendy los siguientes documentos v/o informacidn:

(o}

elecirdnico del pro




b1~ Formatos de codificacion para el proceso del tramo.

¢c}.- Cantidades de obra por kildmetro y totales por tramo de § (ci & “la
dependsancia”,
Calculo de movimientos de terracerias, incluyendo los préstamos de banco de materiales.
- Seccion tipo de las vialidades y estructuras modificadas.
Copia de estudio geotécnico autorizado por el supervisor del proyecto de “la dependencia”.
P g ey

gj.- Proyecto de obras de drenajs.

.-

-

- Carpeta por tramo de 5 {cinco) kilémetros o el que indigue “la de endencia”, conteniends copia del
L } !

proceso electrénico del proyecto de terracerias.

Planos km graficados, que contengan el proyecto/estudio en planta v perfil, movimientos de terracerias v
cantidades de obra, conforme al plano tipo autorizado.

Pertil de ssaba;s graficado por tramo de 5 (cinco) kiiémetros o el que indique “la dependencia”, que
contenga perfil def terreno natural con la subrasante de proyecto, alinsamiento horizontal, movimiento de
terracerias, ubicacion de obras de drenaje menor y estructuras maycres, geotecnia, bancos de nivel v
cantidades de obra,

K).- “"?’G}féc?{) constructivo de las obras de drenaje menor y mayor, funcionamiento de drenaje, perfiles de los

.-

).

ejes de las obras de drenaje con seccién de proyecto, registros de campo, memoria de calculo, cantidades
de obra por kildmetro y por tramo de 5 (cinco) kilémetros o el que indique “la dependencia”.

Proyecto constructivo de las obras de drenaje mayor, funcionamiento de drenaje, perfiles de los ejes de la
chras de drenaje con seccidn de proyecto, feggsires de campo, memeoria de céloulo, cantidades de obra ;}@;
kilometro y por tramo de 5 (cinco) kilémetros o el que indique “la dependencia”.

P

-Carpeta por tramo de 5 (cinco) kildmetros o el que indique “la dependencia”, conteniendo copia de fos

provectos censtructivos de i85 obras de drenale menor, funcionamiento de drenaje y registros de campo.

n).- Carpeta por tramo de 5 (cinco) kiidmetros o el que indique “la dependencia”, conteniendo copia de los

proyectos constructivos de ias obras de drenaje mayor, funciocnamiento de drenaje y ragistros de campo.

o0).- Relacion de conceptos de trabajo y cantidades de obra (forma e-7 de SCT o e que indique “la
dependencia”) que determinan el costo total de la construccién de la obra
p).- Los puntos que deben considerarse en la elaboracion de la forma e-7 (o el que indique “la dependencia”
son:
= n fséz}g se debe formular de acuerdo a las especificaciones y normatividad *f?f‘%ssr%%lgs de la 8CT o SIDUE
segun indique “la dependencia”, precios por unidad de obra i%wfﬂsua {(PUOT
s+ Conceptos de obra; deberd precisar con exactitud af conceplo a elecutar de acuerdo a las
caracteristicas de los trabajos con base a las especificaciones vigentes de la S{? o SIDUE segun
indique “ia dependencia”,
» Unidad de medida; indicada en la especificacion respectiva en los capitulos de medizidn,
¢ Cantidades de obra; en base a la definicion de conceptos de acuerdo a la espacificacion vy normatividad
vigente, debera considerar las cantidades de obra, debiendo presentar los generadores de obra donde
se muestre la obtencion de la volumetria de todos los conceptos que intervienen en la relacion de
cantidades de obra, asf como el presupuesto de obra resuitante.
q).- Copia digitalizada en CD o segun indique “la dependencia”, los
estudios y provecios wﬁra%a{:%cz {plant as ke %5?‘3%&5 de ??ai}& ; d

terracerias, proyectos de obras de drer




pavimento y catalogo de conceptos y cantidades de obra (forma e-7 de SCT o el indicado por “la
dependencia”™).

20} Laminas para promocién.

20.1.- Laminas de presentacion para promocidn de proyecto/estudio ejecutivo y obra correspondiente. Contar

con por lo menos dos laminas de presentacion que contengan la informacién necesaria para una rapida vy
sencilla comprensién del proyecto/estudio que apoye en su promocion vy justifique la ejecucién de la obra
correspondiente. Debera contener como minimo v sin ser limitativo la siguiente informacion:

al.- Planc de localizacion.
b1~ Plano generai del provecto/estudio.
¢}~ Croquis de |3 seccidn tipo

%

d}.- Tablas con informacion de las caracteristicas del proyecto/estudio (longitud, seccién, poblacidn y/o colonias
beneficiadas, costo aproximado de obra, efc.).

e}.- Perspectiva integral, conformada con los detalles y perspectivas del proyecto/estudio vial, complementada
con las perspectivas del diseno estructural (paso a desnivel, del pavimento, obras especiales vy
complementarias, eic.).

.- Antecadentes del proyecto/estudio.
gl.- Apoye gréfico v fotografico.
h}.- Pie de lamina con los datos de “la dependencia”.

}.- Tamario de las laminas, cada una en hoja de foam board de 4’ x 8, con cortes y adecuaciones para ser
manejable vy transportable.

21) Validacion y Autorizacion de CONAGUA. Para el caso en que proceda:

21.

1
H

- Presentar ;}afa revision v autorizacion ante “la dependencia”, la relacién de obr ?% siscutar en &l
Derecho de Via de la vialidad/estructura en las etapas donde aplique v con jurisd i%’SCEQ de la CONAGUA; con
bd;@ a la normativ {idé vigente de esia Entidad. Dicha documentacion deberd incluir la mrma‘%&;ééaﬁ y los

lineamientos proporcionados por la CONAGUA v que fueron considerados en ! ?f%g%ﬁ;i}é%?aﬁ{f%& fos proyectos
especificos res ies validados, las especificaciones de los materiales v procedimienios constructivos, asi
como los presupuestos de obra correspondiantes.




OCTAVA PARTE: OTRAS CONSIDERACIONES.

22} Otras consideraciones:

22.1.- Se efectuaran ravisiones pericdicas de los conceplos gue contemplan el provecto/aestudio en el sitic
que esiabiezca "la dependencia”, para el seqguimisnio v la aprobacion del misma.

s

22.2.- “La dependencia” soliciiard y recurrira a “el contratista” para consuitas periddicas referentes a los
conceplos de trabajo que contemplan &l proyecto/estudio, durante la ejecucion de 1a obra correspondients, es
decir, debera considerar en su propuesta su disponibilidad consultiva y de asesoria para “la dependencia”™ al
momento de que se encuenirs en procesc de construccidn la obra correspondiente al provecto/estudio
ejecutivo.

22.3.- Los viclos ocultos u omisiones del provecto/sstudio ejecutivo entregado, serdn adecuados o
complementados por “el contratista” con la mayor brevedad ya que el mismo estard en proceso de
construccion una vez que “la dependencia” disponga de ios recursos para elio, acorde al ejercicio fiscal
correspondiente que aplicue,

22.4.- La fianza de vicios ocultos deberd ser entregada previa autorizacién, una vez finalizados y recibidos a
satisfaccion por parte de “la dependencia”, la totalidad de los frabajos pactados contractualmente acorde a
los presentes términos de referencia; y en caso de procedsr, incluyendo las ampliaciones o modificaciones
autorizadas.

22.5.- En acto protocolario indicado por “ia dependencia”, se levantard el acta de entrega-recepcion de los
trabajos, debiendo asistir el representants de “la contratista”, dando por terminado los derechos vy obligaciones
que genera el conirato respactive.

22.8.- Propiedad de los trabajos. Una vez contratado v entregado el estudio, el contratista no podra divulgar
por medio de publicacion, internst, prensa, radio ¢ television, los resultados obtenidos sin previa autorizacién
de “la dependencia”, ya que éstos pasaran a ser de su propiedad, guien dard el usec que considere pertinents
v s50i0 en beneficio publico.
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Lugar y Fecha de Emisién
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, a 26 de Junio de 2017

Ha sido procesado of aviss de actualizacién sl reglstro faderal de
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ig, con la slgulents Informacién:

Datos de ldentificacidn del Contribuyente:

RFC: PIN130405MB0O

Denominacién/Razdn Social: PTC INGENIERIA

Régimen Capital:

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Hombra Comercial:

Tipo de Movimiento:

Identificacién dei aviso: C de domicilio

Fecha del Avise: 15/06/2017

Datos de Ublcacién:

Tipe de Domicllio: DOMICILIC FISCAL

Cédige Postal: 22108

Tips de Vialidad: BOULEVARD (BLVD.)

Nombra ds Vialidad: GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Ntimero Exterior: 12649

Niimero Interior: 18K

Nombre de la Colonia: EL PARAISO

Kombre de

Iz Lozalidad: TIJUANA

mbre del M plo o | i6n Tarriterlal: TIUUANA

Non de

ta Entl Fe Hva: BAJA CALIFORNIA

Entre Calle: BLVD AGUA CALIENTE

¥ Calle: BRASILIA

Car i dal Domicilie: OFICINA COLOR BEIGE

I

clas Adiel : LOCAL DENTRO DE PLAZA PATRIA, A UN
COSTADO DE AUDITORIC MUNICIPAL DE TIJUANA
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Servichs de Administrackin Tributarie

ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACION DE SITUACION FISCAL

| Tsiéfono Fijo: 664 5843068

Correo Elecirénico: MBARAJASCEHGMAIL.LOM

Datos de identificacién del Represantante Legal:

RFC: BAOM720815EA8 CURP: BAOM720815HBCRSR02

Nombrs (s} MARCO ANTONIC Primer Apsliido: BARAJAS Segunds Apeliide: OSORIC

Fecha de Nacimiento: 15/08/1972

Declaro bajo protests de declr verdad y or de las en que incurren las gue decl

con dad en log términos de
le dispueste por ef articulo 247, fraccidn | del Codigo Penal Federal, en relacién con ef artfcuio 110 fraccién i dal Cédigo Fiscal de la Federacidn,
manifiesto qus todos los datos asentados en asta a oficial son verfdicos v sxactos.
Bus pe s0n o ¥ 1 i en los dei SAT, de conformidad con los LI i de n de
Datos Personales y con diversa 1 ’ les v iafidad v ibn de a fin de sje las facultades
sridas ais s idad fiscal.
Cadena Originai Selio: 1126/06/2017RF201785283760Autoservicio|COOMIIPINI 30405MB0| 200000 10000070001 121 a8l
Selis Digital: 33;62?*:1@553@@5@230&uSe}i‘aﬁém?gE!??;fh’s?.‘beMrSAﬁquﬂ350?;%2&&?3&?&8??!&%@mVsS?lVS?;‘ESEE%?SEnE}EJ%
%ﬁsZ{;}be?YSCFEéy?‘ﬁi}f}%CwAkEiédmc«JA{ZYyZdwchBsas??%TCKethV%HS?yzRURAfifo}z‘f’ﬁcgEz@g?éﬁ
Cadens Original Flirma: 126/06/2017|RF201785289760|AUTOSERVICIOIC DOMIPINT30405MB0(00001000000301 142405)
Flrma Digital: DFKITA42TONDLKOCOWUIALCGCAOXUY +BAONKMHHSE PEOWIRNVXELPDLABZEDEHFASG7IAQHBNAZ

GEWJISTTVDIMHYGB/OWY 3DSRRPIHE4IFCSRAYHD TAUS ZNNIMRNU/IYSNIMEY GGJXATES4POFLENUSS
NASOFWIWITMBIVE+RM=
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Afianzadors

SOFIMEXsa REC ASCo505s D A

WWW SOTIMeX . com.my

Blvd. Adolic Lépez Mateos No. 1941, Col. Los Alpes 2108681
Ciudad de México, C.P. 01010, Tel v Fax: 5480- POLIZA DE FIANZA MOVIMIENTS
25006 s
J EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 3 DE JULIO DE 2017 1463357
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LAFIANZA MONEDA OFICIKA AGENTE
$51,040.00 $51,040.00 PESCS 7 1885
RAMD S SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA
AFIANZADORA SOFIMEX S A En ;;%fw;g, de i autorizacibn que e otorgs el Goblemo Faderal por conducio de iz Secretaria de Haclenda y Crédito Plbiice
an los términas de los articulos 11 y 36 ds la Ley de Instiuciones de Seguros v de Flanzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

351,040,000 CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N"™

ANTE  GOEIERNG ODEL  ESTADO. DE  BAJA CALIFORNIA A& TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-DE DESARRGLLO URSANG DEL
ESTADG: :

PARA GARANTIZAR POR PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DEC.V. CON DOMICILIC EN BLVD. GUSTAVD DIAZ ORDAZ #12649, IwT. 18K, ‘Cou.
EL  PARAISG, C.P. 22106, TIJUANA, B.C., ¥ CON R.F.C. PIN-130405-MB0 EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA Qi LAS
CBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL  CONTRATO DE SERVICIOS No., D-FIES-17-TIJ-20 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017 RELATIVO AL
SERVICIO DENOMINADG: 10010056752 -pROYECTC EJECUTIVO DE  BULEVAR PASEC BANDERAS, TRAMO DE BULEVAR SANCHEZ TABOADA A
AUTOPISTA ESCENICA TIJUANA-ENSENADA, EN TIJUANA, B.C. POR UN IMPORTE DE: $510,400. 5@ (QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
PESCS  00/100 #M.N.}  INCLUYE I.V.A. ESTA ?I%%Z& SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: § 51,040.00 (CINCUENTA Y UN MIL
Csaﬁﬁk?é PESOS 00/100 M.M. J EQ%IV%Lg&TE AL 10 % { DIEZ POR CIENTO ) DEL MONTG TOTAL BEL CONTRATO.

ESTA ETANZA ESTARA VIGENTE HﬁS’fﬁ QUE LOS aEQGXCE{}S MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD: Hﬁﬁ?é
QUE. SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDASEN EL MISMO Y EL GUBTEANG DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA Q“T\)RI{Q POR
ESCRITO 58U  CANCELACION, LA AFIANZADORA SOFIMEX, 5.A., ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDG E.’*S OBLIGACTONES QUE SE AFTANZAN.
EN  ELe0 LASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA CXIQ?ELE LA INSTITUCION TIADGORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIN TO
ADMINISTRATIVO DE  EJECUCION: ESTABLECIDO EN LOS fk?TiCJi ©s: 93, 93BIS, %4, 94 BIS, 95, 95 BIS, v 118 DE LA LEY FEDERAL

DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR Y ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.
wEEOEIN DE TEXTQ #%%

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA
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Servichy de Adyr
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Folio: 17N BL26276

Clave de RF.C.:

ERLDECY

Nombre, Denominacion o Razédn social:

Estimado contribuyente:

a lo sigulente:

elect *a’iaims %s
orrie
5

ei S rvicio de Administracion Tributaria, se observa gue en el momento en que se realiza esta revis
'ga.f:; nes re ionadas con la inscripcidn al Rigime Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
5?6‘? Brmes asuc g} sl anterior se emite opinidn Positiva.

1
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=23
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me*}im

&N

:m»s sin que sea una con

nistancia del correcto entero de
en el Cé éssz; Fiscal de la ? .

ite considerando lo establecido en los ajyb),dela rtgza 136, de 13 Res para zor7

ES subsidios, diaeng £ sstablecido en fa regla 2.1.30. v 30 diag naturales a
trimites Jamr ntes al seha . de la Resolucién Misceldnea para 2077,
3. 1 del Qa:ﬁ;}%im 1ito, se genera atendiendo a acién fiscal del contrib fos siguientes sentidos: ribuyente estd
een el cu las deran e los incisos 2} vy b) de la regla 2.1.3g. de la Resol riea Fiscal para zovy; 7
io el contribuyente no osté al o r as obliga o n en lo 0% a} y b de la regla antes citads;
Ce i.fﬁ el esairihg;}zems ne se encuentra inscrito en el RE CRITO 5 Cuando ef contriblyente estd inscrito en o] REC ¢
4. & que es Inscrito S5IN OBLIGACIONES fiscales, se considera Upiniér fectos de contratacisn 4

s»u&b a pat

estimudos o sub inid getie indo que es Insc
de 40 UMA; 5 a8 o 5 se considera como

acudira la A




Opinidn del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Clave de RF.C:

Nombre, Denominacitn o R

Z
]
1
o
i
b
[
)
[
Al
"

Tt
€
“l

Estimado Patron:

Respuesta de opinién:
En atencién a su consulta sobre el Cumplirmiente de Obligaciones, se le informa lo sigulente:

En los controles electrénicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en Gque se realiza esta revision, se encuentra al

corrlente con las obligacionses de pago de aportaciones Seguridad Social
se emite opinidn Positiva.

, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior

La presente opinién se realiza dnicar
ias aportaciones de Seguridad Soc
Fiscal de la Federacién.

nle verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del corecto enters de
al, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificacion previstas en la Ley del Segurc Social y el Codigo

i

sion practicada el dia 11 de julic de 2017, 2 las 20:24 horas.

plimiento de obligaciones tiene una vigencia hasia ol 4 gosto d

Usted tiene registrado(s) 5 trabajadories) activo(s) ante of IMSS.

NOTAS:

La pressnte opinidn se smite o2

derande fo establecidn on los incises ) y b}, def Acuerde de fecha 19 de dick
Tiens une vigensla de 30 dles neturales a parkr de se seigion, de sonformidad

mbre de 2014 emitide por & 1. Consajs Téorico del natin sxicansc del Sequro Secdal

con of Acuards de fecha 10 de didembre de 2074 emitids por &t H. Consejo Téonico def Institutn Mexicans def Begure Social,

Sbope

La opinitn dal ienis, as genars 3 ails &n fiscal def patrdn en los sipuientes sentidas: POS uando = palon asté i voal TR e log incigss 8} y by def
Asusrds de fecha 10 de dicsmbre de 2014 emitido per Consejo Téonivo del Instituto Mexicans Jef Segure Sod SATIVA- Cusndo ¢l p ng esté sl cort e of an los incigos 31 ¥ b}
duf Acuerde antes citsds,

%, Lapresents opinion ss emile de conformidad con lo estableide en of articule 32-03 del Cadigo Fiseal de la Federacitn v del Acverde ACDG.SALHET 15
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Megians det Segurs Social,

Ests servitio e gratuite.
£ MBS 88 of Instruments basics de segurided sacial para fodos los frabajadorse ¥ sus famias

del IMSS, de midad von los Li

da Profeccitn de Datos Personales y con lss

duorsas disposiciones Sscales v legales sobre conSdenciatidad ¥ proteceisn ds dates, & fn

e Carta de Mo A

Focha 11 4s bsio 2017, 2024111 Folie 1 4985775519831 12
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SECRETARIA DE PLANEACION ¥ FINANZAS

DIRECCION DE INVER

OEICIO: 10010187347

REFRENDO DE RECURSOS

L i s | T i Y, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 31 DE ENERO DEL 2017
, 1D - - 31y -Z

. MANUEL GUEVARA MORALES
SECHETARO DE INFRAESTRUCTUHA Y DESARROLLD URBAND
PRESENTE-

S APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARAEL ANO FISCAL DEL 2017 £L SIGUIENTE PROGRAMA:

MOMBRE DE LA OBRAACCION: 10010056752 - PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD, PASEQD BANDERAS, TRAMO DE
BLYD. SANCHEZ TABOADA A AUTOPISTA ESCENICA TIJUANA - ENSENADA

IMPOHRTE CONVENIDO: FIES 2018 $550,000.00 $550,000.00
MONTO INVERSION: $550,000.00

£ IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO TCTAL DE ESTE OFICIO DE REFRENDO SERA DESCONTADO DEL PROGRAMA DE
OBRA EN EL EJERCICIO 2018

ATENTAMENTE
SECHETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
e,
- .
2z
AN
ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ




