ASUNTO: Adjudicacidn de contrats No D-FF-17-MXL-63
para los trabajos gque se mencionan . GQ {:}ég
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ia California, a 29 de diciembre del 2017,

Arca del Pacifico, S. de R.L. de C.V.
Presente.
At'n: C. Ing. Mario Armando Aranda Miranda.

Con el objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversion: Fortalecimiento
Financiero Inversion. (FF); segin oficio de aprobacion No. 10010164932, de fecha 18 de diciembre del
2017, enviado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas y en base a los dictamenes de procedencia y de
adjudicacion directa de fechas 28 de diciembre del 2017, le informamos que se autoriza el contrato No. D-
FF-17-MXL-63, para la obra:

10010057540 Reposzc;cn de emisores de aguas negras por el acceso Tijuana, -
Mexicali, en la ciudad de Mexicali, B.C.

Por un monto contratado de:
$13'448,999.99 (Trece millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y NUEVE pesos
99/100 M.N ) incluye el impuesto al valor agregado.

El monto asignado de:

$13'449,999.99 (Trece millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos
99/100 M.N ) incluye el impuesto al valor agregado.

Monto de inversion de la obra: $ 11'594,827.58
16% impuesto al valor agregado: $ 1'855/172.41

i‘%@é‘@i a e}s‘ee‘:ﬁ coordinarse con el C. Ing. lgnacio Federi ico Arreola Camacho, Director de Obras de
| ructura de la Sidue para iniciar los trabajos correspondientes.

e

Le 5:@?‘% eceré atender los requerimientos anteriores, asi comé realizar los iramites necesarios para la
ntacion de dos pélizas de fianz ,Amg por el *6 %{d%ez f ciento) del monto del contrato para garantizar
e ngiam ento del mismo y la of /5@? I monto to /ﬁ»
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PODER EJECUTIVO {}EL ?S"ff%{}v OE %Ad}% f"ﬁ& 56&?%

SECRETARI

ROLLG URBANC

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG

CONTRATISTA CONTRATO
ARCA DEL PACIFICO, S.DER.L.DEC.V. D-FF-17-MXL-63 29 DE DICIEMBRE DEL 20%?/”
APA-870131-BN4 28 DE D EMBRE DE”{. 261?
MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA { X}

AV. JOSE DEL BARCO No.3574.A, COL.
HUERTAS DE LA PROGRESO, MEXICALI
BuCe LICITACION PUBLICA { } VA CUAKDO ¥MENGS 3 PERSONAS { H

s}
CORREGC ELECTRONICO: &

’%001005?’540 REPOS‘CEON DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA, - MEXICALI, EN LA
CIUDAD DE MEXICALLI, B.C.

FF
Ao Ho. 10010184032 No
FECHA: FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 FECEHA ECHA
IMPORTE DEL CONTRATC ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
MONTG INICIAL CONTRATADD

$13 449 999,99 30% ACE FIANZAS MONTERREY, 8.A. ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

MPORTE OF LA ASIGNACION INICIAI e I ETE ODE LA FIANZA R EOIMPORTE DD LA FIANZA
$13, 449 998.99 No. 1871910 Mo. 1871905
$1,345,000.00 $4,035 000.00
CONTROL DE LA INVERSIOHN
{8} MONTO CONTRATADO FECHA {51 MONTO ASIGNADO FECHA {3} MONTO EJERCIDD /FECHA
$13,449,999.99 29-dic-17 $13,449,999.99 20-dic-17
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DEL 2018 IFECHA DE TERMINACION: 13 DE JULIO DEL 2018
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No. DE CONTRATO

DFF-17-MXL 63

Mo, DE LICITACION
ADJUDICA. DIRECTA

RELC DEL CONTRATISTA
APA-870131-BN4

CONVOCA

No. ¥ NOMBRE DE LA OBRA

CONVOUATORIA DUS

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

RAZON U DENOMINACION SOUIAL
ARCA DEL PACIFICO, 8. DERLL. DE GV

DOMICILID FISCaL
AY.JOSE DEL BARCO No.3574-A, COL. HUERTAS DE LA PROGRESO, MEXICALL B.C,

MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA 3

ONAS { 3

DATOS GENERALES DE LA OBRA
ESTRUCTURA EINANCIERA APROBADA

TOTAL FEDERAL ESTATAL ORGANIENOS COMUNIDAD CREDITOS
10010057540 13,449,59%.99 13,448,999 92
REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS
NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA, .
MEXICALL EN LA CIUDAD DE MEXICALL,
B.C.
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO
MUNICIPIO Y LOCALIDAD
TOTAL FEDERAL ESTATAL DRGANISHOS COMUNIDAD CREGITOS
MEXICALI, B.C. 13,449,999.93 13,448,595 99
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION
FONDO O MODALIDAD
TOTAL FEDERAL ESTATAL ORGANISMOS COMUNIDAD CREDITOS
FF 13,442,989.99 13,448,998.98
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO
TOTAL FEDERAL ESTATAL ORGANISMODS COMUNIDAD CREDITOS
30% 4,035,000.00 4,035,000.00
GARANTIA DE ANTICIPO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIADE VICIOS OCULTOS
No. POLIZA No, POLIZA f .
ABORTE WPORTE IMPORTE EN EL CONTRATO
1871805 1871810
4,035,000.00 1,345,000.00

iNICIO

18 DE ENERO DEL 2048

PLAZO DE EIECUCION

FECHA DE CONTRATACION

2% DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE ADJUDICACION

28 DE DICIEMEBRE DEL 2017

FECHA DE FALLO
ALK ADJUDICA, DIRECT,
Ho. Y FECHA DE OFICIO DE
MUNICIBAL AUTORIZACION
Mo, Y FECHA DE OFICIO DE
MUNICIPAL APROBACION
10010184932
18 DE DICIEMBRE DEL 2017
CODIGO PROGRAMATICO
MUNICIPAL
MUNICIPAL

RAZON SOCIAL DE LACOMPARIA
AFIANZADORA

ACE FIANZAS MONTERREY, 5.4,

TERMING
13 DE JULIO DEL 2018




o ;CUTI%’Q DEL ESTADC DE BAJA CALIFORNIA
i NEFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG

CONTRATO No.: D-FF-17-MXL-63

FRTR T

INADO QUE

UQBANG
REPRESE

LA

o

VN
541
JEN]
=
o

ARCA DEL ?E&CI Ico, s
NTADA POR ING. MARIC ARMANDO ARANDA MIRANDA, QUITEN
“LA  CONTRATISTA” DE

DECLARACIONES:

I. "LA CONTRATANTEY CLARA:

I.1. QUE ES UNA D CIA DE LA NISTRACION PUBLICA HESTATAL CENTRALIZADA,
CONFORME LOS AR s 1, 2=, °.  PARRAFC SEGUNDO, 8° Y 27 DE LA LEY

Al

L5

ORGAN

E??f
S
]

3
B SMQA”ICN PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PRODIO HSTADC.

O ALFCNSO PADRES ?ESQCEIRA, QUIEN SUSCRIBE ESTE
ATANTE" ACREDITA  SU ERSONALIDAD CON EL

E

g
@
i
]
pt
(')
G
Q
11
£
'I:f
O
o

=
FAVOR CONSTITUCIONAL DE
LIFORNIA, EL 286 Dm DICLEMBRE DEL 2017 Y SUSCRIBE ESTE
INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICUL
“C‘L{ACC ON, XXVI, DEL REGLAMENTC INTERIOR DE LA SECRETARTA DE INFRAEST
Y DESARROLLO URBANC, PUBLICADO EN LA SECCION IZ, DEL PERIODICO OFICIAL DEL
ESiZLuO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EST‘ADO DE BAJA C

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA © MO 5U I
INDEPENDENCIA No.99%4, CENTRO CIVICO, MEXIC LI, BAJA CALIFORNIA 4TC. PISO
EL EDIFICIO PODER EJECUTIV

I.4. QUE LA SECRETARTA DE PLANEACION Y NANZAS, APROBC LA  INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIC

?‘“‘

HA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.

I.5.1.
I.5.2. R’EGLA@@NTO

I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO  MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41 v 42 FRACCION
III, DE LA LEY Y 73 DE SU REGLAMENTO, DE O A¥ DICTAMEN DE
DE ADJUDICACION 5 EME 2017 Y
i3

ADJUDICACION DIRE

r.7. QUE Cut CON LGS DICTAME
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No. s D

Fef
txf

~17-MXL-63

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

10010057540 REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO
TIJUANA, - MEXICALI, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$137449,999.99° (TRECE MILLONES CUATROCIE
” NOVECIENTOS NOVI

T T AT, UAT.OR ACDIOIATS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TONES CUATROCTY

WYL
ANA

Jal T o

Y EORT AT TR ST Te
N.} INCLUYE EL

Y EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:
$137449,999.99 (TRECE MILLONES CUATROCTENT

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECGADC.

TERCERA .~ PLAZO DE EJECUCION. -

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
180 (CIENTO OCHENTA) DIAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DTA
15 DE ENERO DEL 2018, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DIA 13 DE JULIO DEL 2018, DE

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA APROBADO.

CUARTA .~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE .-~

"LA CONTRATANTE®
ESTABLECIDO COMO

BEJECUTARSE

LA CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DT

TRABAJOCS, LGS
e
A wsi¥i

CBRA M R % ESTE CONTRATO. EN CAS0O DE IN
POR UN PERIODO

g AN T TN A TN
LON DE LOS TRABAJOS.

RETRA!

LDl

&

PARA QUE "LA CONTRATISTAY REALICE EN EL SITIC DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCICN DE

8US COFICINAS, ALMACENES, BODECGAS E INSTALACTONES Y E S

GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIRO

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATC, AsT coMo
: D C LA ADQUISICIO

“LA CONTRATANTE®

- o

LA ASIGNACION,

TREINTA ¥ CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE
o

T
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DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA"

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMO Eb AR T PATRON DEL PERSCNAL QUE ¢ 2y / TIVO DE 108
TI‘%’ABAJQ: MATERIA : ICC RES 3OI\TS§%EL ] ONES
LAS DISP ORDENAMIENTH AﬁAJQ

IDAD QGCIA@ L0 LA CONTRATISTAY Cl NVIENE POR MG NDER  DE

TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESHENTAREN B I CONTRA O EN CONTRA

REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE OGUE CON

H
LEADCS O TRABAJADORES DE “LA NITRATISTA"

(W3 s it

DE "LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRAEAJOS DE ESTE CONTR \TO,
E
v

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTAY .

"LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE I

Lida .

NICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON
R A

BS

-
-4
[es}
v
n
=
7
T
&8}
et
g
et
1
9

L
UN L &EURATORWO DE ANALISIS DE MATHERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE
OBRA ¥ DEBERA ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIOC EN LAS ESTIMACION
RRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCC(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UN
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” R
CONSERVARLOS, AST COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURS

o

DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
ATERTA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA
LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
Y LOS DANCS VY PERIJUICIOS
HOONTRATIGTAY

POR SU

RATIST E , LA OBRA OBJETO OR
PEROC, \UT ACTION PREVIA DE "LA CONTRATANTE® DE

E L 3 TANDO s MATERTIALES sy
ON  EN I : ; . 808 YLA  CONTRATISTAY BL

RESPONSABLE ; \NTE YLA CONTRATANTE” TA

NG QUEDARA o1 DO EN NINGUNG ERECHOS DEL PRIMERO

EN NINGUN CA v o LIGACIONES DER

SER CEDIDOS

HO N
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DETL CONTRATO . ~

IMPUTAR

“LA CONTRATISTAY

TERMTN

Jat LRmVILN
PODRA SOLICITAR E LOS GASTOS NO U ES Y QUE SE
SUSPENSION, APEGAN QUE ESTABLECEN LOS ARTICULCS 146 Y 149

DECIMA SEPTIMA. -TERMINACION ANTICIDADA DEL CONTRATO. -

“LA  CONTRATANTE”
PRESENTE CONTRATO,
JUSTIFICADAS QUE L
CONTINUAR CON LAS

pet
)
b
5 B
-
t
o
ty!

LOS8 TRABAJOS; PARA
ESPECIFICADO EN EL
“LA CONTRATISTAY.

UAL CO Lfl\a ICARA

“LA CONTRATANTE” PACARA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABARJOS EJECUTADOS, ASI COMO 108
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE FESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA CONTRATADA, APEGANDCSE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
STA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRE&BAJOS EJECUTADOS, LEVANTAND

CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA” 3STAI\."IADA DEL ESTADC BN
UE  SE  ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO A *:EL; IMA A VOLVER A “LA
ONTRATANTE”, EN N DE DIEZ CONTADOS A PLP‘"“T' DE LA
COMUNICACION TCDA LA DOCUMENTACION QUE

~
=4
£
s

;
i
H
|
i

ESTA 1E LA REAL TRZ&EAJOS .
“LA  CONTRATANTE” BORAR ERMINACION ANTICIBADA

PRESENTE COC CIDOS PARA OBRA CONCLI
LA SECCIC

i

DECIMA OCTAVA.~ RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABTL
PRESENTE CONTRATC P M CIONES A CARGO
CONTRATISTAY; POR RAZONES
CONTRATISTA” A LOS TERMING
PARA LA CON

DE Lz«.V OBLIG?

i:, (
Uy

HOJA
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JUSTIFICACION REPOSICION DE EMISORES

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
Direccion de Obras de Infraestructura

JUSTIFICACION TECNICA DE TRABAJOS DE REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS
POR EL ACCESO TIJUANA — MEXICALI

ANTECEDENTES:

De acuerdo con el Plan Estratégico del estado 2013-2019, el Ejecutivo Estatal, a través de la SIDUE, planea
modernizar un tramo de la vialidad de Acceso Carretero Tijuana-Mexicali, el cual esta comprendido entre el Bulevar Lazaro
Cardenas (Glorieta a Francisco Zarco) y el Bulevar Héctor Teran Teran, en una longitud aproximada de 1.7 Km.

La importancia de la citada vialidad para la infraestructura de fa ciudad, se debe en parte al aspecto vial, sirviendo
como acceso y salida de Mexicali, sin embargo, aunado a esto se encuentran ofros temas de infraestructura, ya que en el tramo
antes citado, se encuentran alojadas instalaciones de diversa naturaleza, como lo son de fibra optica para la transmision de
voz y datos, telefonicas, de suministro de agua potable, recoleccion y bombeo de aguas negras y pluviales, e incluso de
suministro de gas natural a las industrias localizadas en la zona.

En lo relativo a la infraestructura de saneamiento, es importante destacar que en el tramo a modernizar se encuentran
alojadas tuberias de 36" de didmetro de asbesto cemento, de 30" y 24" de didmetro de pvc, correspondiendo las tuberias de
36" alos emisores que desalojan las aguas negras de la Planta de Bombeo de Aguas Residueles No.1 (PBAR-1), y las tuberias
de pvc de 30" y 24" de diametro a los emisores que desalojan las aguas negras de la PBAR-3. La importancia que éstos
emisores tienen para la infraestructura de saneamiento e hidrologia, no solo de la ciudad de Mexicali sino de aquellas ciudades
de la Union Americana que, de una manera u otra reciben las aguas negras tratadas que son desalojadas mediante los emisores
en cuestion, radica en que estos emisores facilitan ef desalojo de aproximadamente el 75% de las aguas residuales generadas
por la zona urbana de Mexicali, para su tratamiento y saneamiento en la planta de la Col. Zaragoza, antes de ser descargadas
al Rio Nuevo, permitiendo que el agua que se envia al vecino estado de California hasta llegar al Mar de Salton, en los Estados
Unidos, cumpla con los estandares de calidad establecidos en los tratados internacionales firmados con México.

JUSTIFICACION:

A solicitud de informacion realizada por la Direccion de Obras de Infraestructura de Ia SIDUE mediants los oficios No.
132'y 092 de fechas 19 de febrero de 2015 y 29 de enero de 2016, relativa a las instalaciones existentes y proyectadas que
tiene la Comision Estatal de Servicios Piblicos en el tramo comprendido entre el Bulevar Lazaro Cardenas (Glorieta a Francisco
Zarco) y el Bulevar Héctor Teran Teran, del Acceso Carretero Tijuana-Mexicali, la CESPM, mediante los oficios No. SOAT-
0602/2015 y SOAT-0173/2016, recomendd a la SIDUE solicitar su reposicion pues consideré como un riesgo el someter a los
emisores a esfuerzos derivados del proceso de excavacion y compactacion, esto con el fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la infraestructura sanitaria y, en consecuencia asegurar la vida 0til de la infraestructura vial a construir
posteriormente. Lo anterior debido a que las tuberias existentes han cumplido el plazo de su vida (til y a las fallas que se han
presentado en ellas y que han derivado en su desuso, como es el caso de la tuberia de 24"
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JUSTIFICACION REPOSICION DE EMISORES

Contando con un recurso aprobado de $47'999,999.99 pesos, M.N. y con el fin de llevar a cabo la contratacion de la
obra en cuestion, la Direccion de Contratacion y Costos llevo a cabo la publicacion de la convocatoria en la plataforma
CompraNET, bajo el Nimero de procedimiento de licitacion: 850262, “REPOSICION EMISOR DE AGUAS NEGRAS ACCESO
TIJ MXLE{LO-902006998-E33-2017)", el dia 10 de octubre de 2017, estableciéndose como fecha programada para la visita al
sitio de los trabajos y junta de aclaraciones el dia 16 de octubre y para el dia 23 de octubre se programé la apertura de
propuestas, procedimiento de licitacién que fue suspendido en la misma plataforma CompraNET el dia 11 de octubre y
cancelado definitivamente. Lo anterior bajo el argumento que se cita a continuacion:

‘DESPUES DE PUBLICADO ESTE PROCEDIMIENTO, LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES
DE AGUAS NEGRAS DE MEXICALI, MANIFESTO QUE ESTA EVALUANDO LAS CONDICIONES ACTUALES DEL
EMISOR DEL CONTRATO, Y NOTIFICARA SI ES NECESARIO REALIZAR LOS TRABAJOS.”

Derivado de lo anterior, la Subsecretaria de la SIDUE convocé a una reunion de trabajo en la que participt la Comisién
Estatal de Servicios Pablicos de Mexicali, las Direcciones de Contratacion y Costos, de Obras de Infraestructura y de Inversion
Sectorial de la SIDUE, con el objetivo de conocer los alcances de los estudios técnicos que se encontraba realizando la CESPM.

Con fecha 8 de noviembre de 2017, la CESPM, mediante oficio No. DG-1715/2017, comunicd al titular de la SIDUE el
resultado de la revision de los emisores de las Plantas de Bombeo de Aguas Residuales No.1 y No.3 (PBAR-1 y PBAR-3),
sefialando que los dos emisores de 36" de diametro, de asbesto-cemento se encontraron en buenas condiciones, teniendo un
desgaste minimo de 7mm en 48 afios, por lo que no es necesario cambiarlos, haciéndose necesario, para asegurar su vida
remanente por otros 20 afios cuando menos, protegerios contra transitorios de presién, que se pueden presentar en un paro
repentino del sistema de bombeo, por falta de energia eléctrica.

En lo relativo a los emisores de la PBAR-3, en el mismo oficio sefiala que se requiere cambiar totalmente el emisor
de 24" de diametro, por ser de pared méas delgada y haber presentado mdiltiples fallas.

De manera complementaria a lo antes descrito, la CESPM realizé un diagnéstico de las tuberias existentes en el tramo
antes citado, con el fin de determinar las necesidades de reposicion especificas, determinandose la posibilidad de mantener
las lineas de 36" existentes y aprovechar su vida remanente (estimada en mas de 20 afios), mediante la instalacion de valvulas
frifuncionales y de vacio para la admision y expulsion de aire, con lo que los valores de sub-presion se limitan a ser menores
de 2.0 metros, la reposicion de tuberia en el inicic de los tramo de descarga de los emisores, para substituirla por material PVC,
hierro dictit o polietileno de alta densidad, con el objeto de proteger las tuberias del ataque de acido sulfhidrico, y de posibles
transitorios para el caso de interrupciones en el suministro de energia eléctrica, lo anterior de acuerdo con el dictamen emitido

Ay 2

en el diagnéstico realizado por CESPM, y anexo al oficio No.DG-1820/2017 fechado el pasado 15 de noviembre de 2017.

Como resultado de la revision de la informacion presentada por la CESPM, la SIDUE, a través de la Direccién de
Obras de Infraestructura, llevé a cabo la elaboracién del catalogo de conceptos y presupuesto de obra conforme a los nuevos
requerimientos, arrojando un importe de $13'449,999.99 pesos M.N. incluyendo el impuesto al valor agregado, mismo que fue
aprobado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas mediante el oficio No.10010164932 de fecha 18 de diciembre de 2017.

En consecuencia, y con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos plblicos asignados al estado para la
construccion y mejora de la infraestructura, la Secretaria de Planeacion y Finanzas aprobé la modificacion presupuestal
soficitada por la SIDUE, resultando una economia para el Estado de lo originalmente presupuestado por un importe de
$34'550,000.00 pesos M.N., los cuales podran ser aprovechados en ofros rubros que requiera el Ejecutivo para el desarrolio

Estatal, \
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JUSTIFICACION REPOSICION DE EMISORES

Finalmente, resulta importante destacar que de acuerdo con el dictamen elaborado por la CESPM, el riesgo que se
corre, en caso de no llevar a cabo la instalacion de las valvulas y las piezas especiales en los emisores de 367 de ashesto
cemento, es que ante la presencia de un transitorio hidraulico (que es el cambio entre las condiciones de operacion a flujo
estable de un sistema de conduccion de agua), que es ocasionado por la puesta en operacion de los equipos de bombeo en
una planta, asi como la apertura o cierre de alguna vélvula, se generen sobrepresiones o subpresiones en las lineas de
conduccion que ponen en riesgo la integridad de las mismas.

La magnitud de estas sobrepresiones transitorias podria producir la rotura de las tuberias, mientras que las
subpresiones podrian colapsarfas, produciéndose en ambos casos socavones en la superficie del suelo donde se presente la
falla, lo cual representa un severo riesgo, no solo para la infraestructura hidraulica y de saneamiento de la ciudad, ya que al no
poder dar el tratamiento adecuado al agua residual, ésta llegaria directamente al Rio Nuevo afectando con ello la calidad del
agua enviada a E.U., sino también para las personas y automovilistas que diariamente circulan por la vialidad, al ponerse en
juego su integridad fisica en caso de caer en alguna falla ocasionada por la erosion del suelo.

Ante lo aqui descrito, resulta indispensable dar atencién urgente a esta necesidad de reponer la infraestructura
sanitaria de la ciudad, a fin de que su correcto funcionamiento para el tratamiento de las aguas negras permita asegurar el
cumplimiento de los estandares de calidad requeridos por los tratados internacionales vigentes, ademas de asegurar la vida
util de la infraestructura vial que se construira posteriormente, y la integridad de los usuarios de la misma.

Mexicali, Baja California, a los 22 dias del mes de diciembre de 2017.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLG URBANO DEL ESTADO

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA %3 ,m,uu‘“m“m m
vl DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL :
BAIACALIFORNIA
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA:
I
REPRESENTANTE:
——
OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESG THUANA - MEXICALL EN MEXICALL 8.C. FIRMA:
-
e PYC’ Sufuesto b5
- oo, UNIDAD CANTIDAD PRECO UNITARIO| MPORTE
aave [ DESCRIPOON ? '
f : ; EMISORES $  11,594.427.58
L) 0
0 0
. 034.40
D D D 00
.
0 .
0 0
0
ON D 0 00
L
0 0 i 0
o8 )
SUB-TOTAL= $  11594,827.58
VA 16% $ 185517241
Totats §

13,449,999.99
el



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANG DEL ESTADO
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL

ALALIFORNMIA

CATALOGO DE CONCEPT O35, CANTIDADES ¥ PRECIOS URNITARIOS CONTRATISTA:
e

REPRESENTANTE:
S

OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS FOR EL ACCES THUANA - MEXICALL EN MEXICALL B.C, FIRMA:
e

conCURSE:
CONCEFTO : :
unD, CANTIDAD ™ | PREGO Untariol
L RS e BESCRIPCION A2 <o o, IMPORTE

"RENTA POR SEMANA {25 HES/DIA] DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIO VEMICULAR $08RE LA VIALDAD
DURANTE LA LIECUCION DE (A OBRA. INCLUYE: £L PERSONAL PARA COLOCACION v MANTENIBGIENTO, SU INSTALACION ¥
208 MUVIBIENTOS A DONGE S8 MECESITE, SU CUIDADG ¥ RETIRG EN £L MOMENTO QUE S REGUIEBA 0F ACURRDO A LA BIAJSERA 5100 42.37 251277
SUPERVISION. SERALAMIENTD RESTRICTIVO DE OBRA DE 0.5 % 0.51 MTS, §9-28 a0 KR/ HR CON BASE METALICA ¥ LARINA
DE ALUMINIO DE 0,080 PULG. DE £SPESOR, MINIAG REQUERIDO 4 $2AS.*

"REMTA POR SERSANA (24 HRS/OIA} DE SENALIZACION PARA CARALIZACION DEL FLUIG VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EIECUCION DE LA 0BSA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCATION ¥ MANTENIMIENTS, SU INSTALACION ¥
897 MOVIMIENTOS & DONDE 5§ RECESITE, 5U CUIDADD ¥ RETIRG EN £ MOMENTO QUE SE REQUIERA OF ACUERDG A LA PIAJSERA
SUPERVISION. SERALAMIENTO RESTRICTIVG D OBRA UF 0.61 X 0.61 MTS. SR-14 DogiE CIRCULACION®™ CON BASE METALICA
¥ LAMINA DE ALUBMINIC OF 6,080 PULS. DE ESPESOR. MINIMO REQUERIDG & FZA ¢

w
@
8

4827 2,512.37

"RENTA POR SEMANA (24 HAS/DIAL DE SEMALIZACION PaRA CARALIZACION OFL FLUID VEHICULAR SOBRE (A VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION DE (A OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTENIMIENTS, SU INSTALACION ¥
s08 MOVIRIENTOS A DONDE 58 NECESITE, SU CUIDADO ¥ RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REGUIERA Df ACUERDO A LA FIA/SERM 538,00 75.80 87,916.80
SUPERVISION. TRAFITAMEBOS OF PLASTICO FLUORESCENTE, CON FRANIAS REFLEJAMTES DF ALTA INTENSIDAD DE 1.05 M7S. 08
ALTO, CON BASE PARA PAVIMENTO MINIMO REQUERIDG 200 247

TREMTA POR SEMANA {24 HES/DIA) DE SEMALIZACION PARA CANAUZACION DEL FLUKS VERICULAR SOBRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EIECUCION DE (4 0BAA, IHCLUYE: EL PERSONAL PAFA COLOCACISN v PMANTENIMIENTSD, SU INSTALACION ¥
Bog MOVIMIENTOS A DONDE SE WECESITE, SU CUIDADG ¥ RETIRG EN 81 MOMENTO QUE $F REQUIERA DF ACUERDO A LA PIAJSER 16.00 31940 511040
SUPERVISION, LETRERO & X & PIES INDICANDG VIAS ALTERNAS, LEVENDA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISION, A BASE DE
BASTIDOR DE POLIN DE MADERA AMRAT, MELAMINA, ALTURA LIBRE BAIOD LETRERO 1.50 M., MINIMO REQUERIDO 4 D745,

"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA} OF SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUUD VEMICULAR SO8RE LA VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION DE (4 O8RA, NCLUYE: £1 PERSON, cotocanidn v MANTENIMIENTO, SU INSTALACION ¥
MOVIMIENTOS & DONDE st NECESITE, SU CUIDADO ¥ RETIRO EN 51 MOMENTO QUE SE REGUIERA DE ACUSRDG A LA

53 06 o3
Bio SUPERVISION. BARRERAS DF CORCRETO papa DEsvio oe TE?AFE{Oé INCLLUYE: MAGUINARIA, EQUIPC ¥ BANO DE OBRA PZA/SEM 288.00 186,84 53,808.92
RECESARIOS FARA U ALApmLn ¥ DESCARGA, MOVIMIENTOS DEMTHG DE L4 OBRA ¥ SU BETIRG AL CONCLUIR 1A
BMISMA, MINIMO REQUERIDD 20 PIAS”
SUMINISTRE ¥ COLOCACION DE VIALETA PROVISICOINAL DE HULE AUTOADHERIBLE CON FRANIA REFLEJANTE, INCLUYE: fre3
811 i pzA 200.00 18.86 3,772.00

CLAYOS PARA CONCRETO DE 1 Y TODG 10 HECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

APLICACICN CON BAGUINA DE PINTURA BLANCA O AMARILLA REFLEJANTE, EN LINEA CONTINUAG DISCONTIMNUA DE 10 Ot
812 DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES £N VIALIDADES, INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERS, TODG 108 SUMINISTROS ¥ ML 25000 i7.30 4,325.00
MANG DE OBRA (LONGITUD EFECTIVA DE PINTURA)

EXCAVACIONES

EXCAVACION CON MAGUINA PARA ZANIAS EN MATERIAL TIPO “A” EM SECD DE 000 A 400 MTS. DE PROFUNDIDAD,
co IRCLUYE: AFLOSE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL AFINE DE PLANTILLA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTS DE (A ZARIA HASTA [ 2,685.25 27.00 7250173
LA INSTALACION SATISEACTORIA DE 14 TUBERIA, EQUIPO ¥ MANG DE OBRA,

164,038.35

EXCAVACION CON MAGUINA PARA ZANIAS BN MATERIAL TIPG "A* EN AGUA DE 0.00 4 4.00 MTS, DE PROFUNDIDAD,
oz RCLUYE: AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL PFAATERIAL, AFINE DE PLANTILLA, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DE 1A ZABIA HASTA pM3 362.00 49.50 14,661.00
LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, EQUIPO Y MANO DF OBRA,

EXCAVALION CON MAQUINA PARA ZANIAS EN MATERIAL TIPG “A" EN LOBC DE 0.00 4 4.00 MTS, DE PROFUNDIDAD,
£63 INCLUYE: AFLOIE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE FLANTILLA, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTS DF LA ZAHIA HASTA M3 7o0.00 3520 24,640.00
LA INSTALACION SATISFACTORIA DE L4 TUBERIA, EQUIPC ¥ MANG DF DBRA,

REMTA € INSTALACION DE ADEME METALICD ASUSTABLE HASTA 2.4% ML DE ALTURA ICLUYE: TRANSPORTE, BAJADA,
MANIOBRAS, INSTALACION ¥ MOVIMIENTO SEGUR AVANCE D€ OBRA Y RETID,

PROTECLION DE LINEA DE AGUA, GAS, TELEFONG ¥ PLUVIAL EXISTENTE A BASE DE VIGA TIPG 1" DE 4" £ 299 DE LONGITUD,
CUR AMARRES OF CABLE DF ACERD A CADA £0cia,

ML 54%.00 7240 39,747 50

L7 4. .00 iz,488.00
75,0340,

PLANTILLA.

FORMACION UF PLANTRLA 15 CMS. DE E9PES0R CoN Cama (SMA}, COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUVE © AFINE, CARGA Y
001 ACARREOS LOCALES, CONSTRUCCION SEMICHICULAR DARA PERMITIR £L APOYO COMPLETD DE 14 TUBERIA, SUMINISTRO, M2 131.78 190.00 25,034.40
TENDIDO ¥ COMPACTADG,

. INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULIEA - :
INSTALACION, JUNTEG Y PRUERA HIDROSTATICA DF TUBERIA V.0, HIDRAULICA SEGUN SPECIFICACION AWWA C-505, DE 24% @,
BR-Z5 £.308,

6148800

s INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES L - ;
CONSTRUCCION BE REGISTRO PLUVIAL SEGUN PLANG A BASE DF MUROS DE TABIGUE COMUN, INCLUYE: EXCAVACION,
SUMINISTRO DE MATERIAL, JUNTEADG, APLANAGO, CON MORTERG CEMENTOAARENA 312, TAPA PLUYIAL DE POUETHENG DE

31236837

P 2,400,
Fox A0 K B0 MATS, RAARCO, COMTRAMIARCD DF ANGULG 1 1/2, BASE DE CONCRETO OF FC=200 KG/CMI, RELLEND, MANO DE OBRA, A 2.00 1,200.00 2,400.00
EGUIPO ¥ HERRABIENTA RECESARIA. DE 0.40 X .90 MTS

IMSTALACION DE OO0 PEAD, IRCLUYE: LIMPIEZA, ACARREG A UM HLOMETRD, BAIADA DF 14 PIEZA, LUBRICANTE v
Foz ; 7 PzA 2,00 29237 584.54

MAMICBRAS LOCALES DE 156 b (6" X 507 DE DIAMETRO

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRG DUCTIL INCLUYE: CARGA ¥ ACARRED DEL ALMACEN AL SiTi0 Df su
Fo3 COLOCACION, LIMPIEZA £ MSTALACION, MANIGERAS LOCALES, MATERIAL ¥ EQUIPD PARA PAUESA HIDROSTATICA JUNTO cON KG 9,55%.00 30.00 28358000
LA TUBERIAL PARA DIAMETRO DE 24%4 35,

BOMBED DE ACHIGUE CON BOMBA, AUTOUESANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCUUYE, LUNEA OF DESCARGA,

£o H 2406 284,90 5,877.50
5 loreracony MANTENSVIENTO. 150 MM [6°) DE DIAMETRG, " 409 3496 58778
FEPARACION DE TOWMAS DOMICIUARIAS DF AGUA POTABLE BE 3/4" A 2° OF DIAMETAD (DURAIE Ln EXCAVACION), CON
o N (2 PZAS) ¥ TRAMO DE 3 T £ PoLETIL -3608 DR-S DE 3/4” ¥/0 27 DF DAMETRS »
Fog  |COPLES DAYION (2 PZAS) ¥ TRAMG DE TUBC CON TUBERIA DE POLETILENG PE.3408 DR b 3/4° YO ¥ DE DAMETRG ¥ _ 200 10581 3943

LONGITUD FROMEDIO DE 5.00 m, INCLUYE: MATERIAL ¥ MANG DE DBRA, EXCAVACION ¥ RELLENG COMPACTADG AL 95% DEL
BVS M CON MATERIAL PRODUCTO D8 EXCAVACION, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD,




o SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO oy
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BAIATFORIA
SRR IO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL :
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA:
REPRESENTANTE:
-
OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TUUANA - MEXICAL), EN MEXICAL, B.C, FIRMA:
S
CONCURSO:
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD PREQO UMITARIO IMPORTE
CLAVE DESCRIPOON
EMISORES 4 11,554 827 58
AQ01 TRAZO Y RIVELACKON PARA UNEAS DE DRENAJE SARITARKD. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANG DE OBRA, MLit. 611.00 21.00 12,831.00

SONDEQ PARA LA LOCALIZACION Uf LINEAS DE AGUA POTABLE OE 4" MASTA 24" D @, INCLUYE: EXCAVACION, CORTE ¥
A02 REPOSKCION DE PAVIMENTO ¥ RELLENG A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 3.00 PZA 4.00 1,348.50 5,394.00
MTS DE PROFUNDIDAD { SOBRE PAVIMENTO 2

SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE UINEAS DE ALCARTARILLADO PLUVIAL INCLUYE EXCAVACION A MAQUINA ¥ A MANG,

f 95. 50.00
A03 HASTA 3. S DE PROEU PZA 2.00 495.00 9
SONDEQ PARA LA LOCAUZACION DE LINEAS DE ALCANTARIULADC SANITARIG DE 8° A 18~ @, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE
g 6.4 1,172,

ACs 00 A 4.00 M CAVACION A MAGUINA Y P2A 2.00 586.00 172.00
A0S ) Sl:ND(Oh:::A LA le:LQA:DN DE'L!NEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10° A 48 @, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE pZA 2.00 1,500.00 3,000.00
A06 i SONDEO PAR: LOCALIZACION DE LINEAS DE LINEAS DE TELEFONO, INCLUYE: EXCAVACION A MAQUINA Y A MANO, HASTA PzA 2.00 495.00 1,980.00
A07 PRO!;(;NDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE GAS INCLUYE: EXCAVACION A MAQUINA ¥ A MANO HASTA 2.00 MTS Df PZA 200 495.00 990.00
A08 M;ﬁ:gﬁgx:’;“ LOCAUZACION D€ LINEAS OF FIBRA OPTICA, INCLUYE: EXCAVACION A MAQUINA Y A MANO HASTA 4.00 PZA 4.00 495.00 1,980.00

SONDEO CON EQUIPO MECANICO ¥ MANUAL PARA LOCAUZAR'Y REFERENCIAR TOMAS ¥ CESCARGAS DOMICILIARIAS
AQY INCLUYE: EXCAVACIONES EN SECO HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, RECOMPACTACIONES, MANO DE OBRA ¥ EQUIPO PZA 5.00 42217 2,110.85

DEMOLICION Df CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, EXISTENTE DE HASTA 15 CMs CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE:
Al0 PERFHADOD CON DISCO, CARGA Y EL ACARRED DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOUICION HASTA SU PRIMER KILOMETRO, M3 21188 181.76 38,511.31
VOLUMEN MEDIDIO EN SECCION Y TODO (O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOUCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "I" ¥ "1* DE 70 LTS/ML ¥ 128 LTS/ML, PROMEDIO
A1l INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARRED HASTA SU PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION ¥ TODO LG M3 50.00 506.55 25,327.50
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE Y/O REFORZADO DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:
L3t EXTRACCION, CARGA Y ACARRED HASTA PRIMER KILOMETROD, VOLUMEN MEDIO EN SECCION, Wi LS5y RS 101,100.00

ACARREC DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN KLOMETROS, SUBSECUENTES, INCLUYE: FPAGO DE
A1l3 DERECHOS, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VOLUMEN MEDIDO EN M3/KM 12,584.80 4.05 50,968.44

INSTALACION DE TAPON DE NEOPRENOG INFLABLE DE 36" DE DIAMETRO SUMINISTRADO POR CESPM , INCLUYE:

MANTENIMIENTO DE LA PRESION DEL AIRE Y EXTRACCION DEL TAPON, EN LINEA DE LLEGADA A PLANTA ZARAGOZA L2 s S L

INSTALACION DE TAPON DE NEOPRENO INFLABLE DE 24" DE DIAMETRO SUMINISTRADO POR CESPM , INCLUYE:
L3EH MANTENIMIENTO DE LA PRESION DEL AIRE ¥ EXTRACCION DEL TAPON, EN LINEA DE LLEGADA A PLANTA ZARAGOZA ieds H LR REEEEY

MANIOBRAS NECESARIAS PARA VACIADO DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS OF 36" DE DIAMETRO, INCLUYE BOMBEO CON
L3 BOMBA DE 6” DE DIAMETRO, TRABAIOS DE INSPECCION PARA LOGRAR UN ADECUADG VACIADO, it e 28,650.00 L2

MANIOBRAS NECESARIAS PARA VACIADO DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE BOMBEO CON
L3y BOMBA DE 6" DE DIAMETRO, TRABAJOS DE INSPECCION PARA LOGRAR YN ADECUADO VACIADO, el e 22,500.00 LR

RETIRO Y RECOLOCACKON DE TAPAS OF CONCRETO UBICADAS EN CAJAS DE CONCRETO CONSTRUIDAS CON ANTERIORIDAD {s
Alg TAPAS x CAIA} , PARA VACIADO DE EMISORES EXISTENTES, UTILIZANDO PARA ELLO GRUA HIDRAULICA DE 20 TONS, (DOS LOTE 8.00 6,730.50 53,844.00
MANIOBRAS POR CAJA)

SERALAMIENTO 331.881.90

801 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO ¥ RETIRO £N £L MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO Ata PZA/SEM 1,285.00 15.74 20,225.90

“RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIO VEMICULAR SOBHRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTENIMIENTO, SU INSTALACKIN Y
BO2 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRG EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDG A (A ML/SEM 6,428.00 4.43 28,476.04
SUPERVISION. CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACION DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, SE CONSIDERA M.L. EFECTIVO.
MINIMO 500 MTS."

“RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEMICULAR SOBRE (A VIALIDAD
DURANTE LA EIECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y
MOVIMIENTOS A DONDE $E NECESITE, SU CUIDADO ¥ RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA
SUPERVISION. SERALAMIENTO LUMINGSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 35 LUCES, [NUEVA). MINIMO REQUERIDO 4 P2A"

803 PZAJSEM 51.42 2,660.00 136,777.20

"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALZACION DEL FLUIO VEHICULAR SOBRE LA VIAUDAD
DURANTE LA ESECUCION DE LA DBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACION ¥
804 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO ¥ RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A 1A PZA/SEM £4.00 37.80 2,419.20
SUPERVISION. SENALAMIENTO PARA PROTECCION €N OBRAS DE 1.78 X 0.55 MTS, CON DISENO ¥ LEYENDAS SEGUN PLANO
ANEXQ, CON BASE METALICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.080 PULG. DE ESPESOR, MINIMO 10 PZAS,"

"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA} DE SENALIZACION PARA CANAUZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION DE (A OBRA. IRCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTENIMIENTO, SU INSTALACION ¥
Bas MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO GUE SE REQUIERA DE ACUERDG A 1a PIAJSEM 51.00 78.90 4,023.90
SUPERVISION. SENALAMIENTO PREVENTIVO D OBRA DE 0.86 X 0.86 MTS, PO-1 ""OBRAS EN EL CAMINO™, CON BASE METALICA
Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.080 PULG. DE ESPESOR. MINIMO REQUERIDO 4 FZAS,*




SECRETARIA OF INFRAESTRUCTURA Y GESARROLLO URBANG DEL ESTADO
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL

BAIACALIFORRAA '
CATALOGO D CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA:
I
REPRESEMTANTE:
e
OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESS THUANA - MEXICALS, EN MEXICALL B.0. FiRmMA:
S
CORLCURSG:
CONCEPTE > - -
UNIDAG CANTIDAD. | PRECIO UNITARIG] . sapoRTe.
cLavE : DESCRIPCION - S
ENTRONGUE & LinFas EXSTENTES 0F ovr | HROLUYE: EXE:&%’ACZ&?!S AFIHE OF PLANTILLA, CABA DF GRAVA TRLA 3/4° 02
30 o DE ESPESOREN 3 w2 OF ﬁ?& BORMBED DF ACHEIUE LOM 80LEA AUTOCEBANTE SouRE BOCA OF TORMENTA flesris]
DF VISITA EXSTENTE BAs CERCANG, CORTE DF LA ?UGER{A, BISELADOS, YAPONEG MOMENTARES £ L8 EXYRERADS OF 10 .
Fo7 CORYES DF 108 TURBDS, LM4PIETA ¥ TODO L0 BECEZARIO PARA S CORRECTA BIECUCION PARA TUBERIA OF 247 DF piARsETRG Pza 100 5,493.30 12,586.60

{¢ § LOMG HE TODAS 143 C0 EXISTENTES, LAS CUALES SE CORECTER A LINEAS Y/O PiEzas
EXISTENTES, £M PBAR #3 ¥ CAMA DXISTENTE.

RELLENGS.
ESTABILIZACION DE ZONAS DE BACHES A BASE DE MATERIAL DF BANCO DF 6% A 10¢ {PIEDRA}, INCLUYE: SUBMNISTRD, CARGA

327,015.84

Go5 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: EXTENDIDG ¥ SELECCION DEL MATERIAL PRUDUCTD DE EXCAVACION PREVIAMENTE M3 132706

ACARREOS

CARGA ¥ ACARRED COM EQUIPD MECANICO DE MATERIAL DE PRODUCTO DF LA EXCAVACION HASTA UN LUGAR CERCARG
Ho1 DENTRO DE L& OBRA PARA SU ALMACENAMIENTD PROVISIONAL ¥ HOMOGENEIZADO, INCLUYE: CARGA, ACARRED, DESCARGA M3 362513
DEL MATERIAL Y REGRESO DEL MATERIAL YA HOMOGENEIZADO AL LUGAR DE 105 RELLENOS

393 14 ‘
SO pcaRREOS AL 1UGAR Dot & OBRA, DESCARGA, ACOMODO ¥ SANDEADSD, M3 22811 8085 8683007
RELLENG AL LOMG BEL TUS0 G REBASAR EL NIEL FREATICH CON SRAVA 3737 TRETIE Tome s BCARRESK, REOWOT0,
S92 Liseoum manc os ESPECIFICACIONES M3 12011 855.00 162.654.05
RELLENG ACOSTILLADG Gt TUBERIA WASTA £ £ WEDIO DFL CIANETAS ERTERoR EFRomisE ™ COMPACTADO i 50
GO3  |PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL DE BANCO (S} PUESTD £X OBRA, CARGA ¥ ACARREOS, MANG DE OBHA £N M3 12972 145.54 18,882.42
LOCACION,
REILEND ACOSTIIADO RASTA 36 TS © REBASAR FL NVEL FREATIC SOBRE FLT0WE BECTORS Tom RAATERIAL DE BANCE
GO8  |IsM] INCLUYE: CARGA ¥ ACARREDS LOCALES, MANO DE O8%A EN COLOCACION, AFE 1 COMPACTADG COM EQUIPO MECANICO M3 201,48 145.64 23,343.55
08,
COLOCACION DE BANDA BE PC INDICADORA, CON L LEVENDA "PRECAICION TREA BF SREraE SANITARIG DF COToR
>3
S5 | venoe meturt sene o el ML 548,00 3.67 2,014.83
RELLERO APISONADG Y COMPACTADO CON EGUIPS MECARICS, AL 5550 37 T2 FRosn ooms ESTANDAR, EH CAPAS TF
65.74 87,240.92

27.83

- 33%,530.49

CARGA ¥ ACARREG CON EGUIPO MECANILE DE MATERIAL UF DESPERDICIO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN PRIBMER

Hoz KILOMETRO (VOLUMEN MEDIDG EN SECCION] w32 1,430.00

44.31

ACARBEQ DEL MATERIAL PRODUCTO DF EXCAVACIOHN O DEMOUCIONES £8 KILOMETROS SUBSECUENTES, INCLUIYE: PAGO DF
HO3 DERECHOS, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA ¥ TODOG LO NECESARIO PARA SUf CORRECTA LIECUCION. (VOLUMER RMEDIDO EN MK 42,375.68
o

: LIMPIEZA Y AFINE
LIMPIEZA FINAL DE OBRA A BASE DE CEPILLADO A LO LARGO OE TODA LA VIALIDAD

SUMINISTROS
SUMINISTRO TUBERFA DE 24" DE P.V.C. HIDRAULICA CLASE 165 (DR-25) CI0D, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C-900,

171,6231.50

13,725.00

2,848,321.88

| CANCELACION DE TUBERIAS i
EXTRACLION ¥ RETIRG OF TUBERIA DE WC 0F 24° DE [HABMETRS iE PP 80, EXISTEWTE BN EL TRAZD DEL ERAISOR,
IHCLUYE BETIRG AL LUGAR GUE INDIGUE LA SUPERVISION,
s o e savineNTES: -
A CON BMATERIAL PEYREC THITURADG T4

BAL 343.00

SUMUNISTRO DF BASE HIDRALLY , INCLUYE: CARGA Y ACARRED DE

pEi3A INCLUYE: CARGA, DESCARGSA v ACARRED DESDE ALMACEN HASTA EL LUGAR DF 14 OBRA, MANIGBRAS LOCALES PARA 35U BAL, 545,00 4,250.00 2,333,250.00
COLOCACION ¥ TODO L HECESARIO PARA SU CORBECTA INSTALACION,
SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENG DF ALTA DENSIDAL, SEGUN ESPECIFICACION ASHTD BEEZ ¥ ASTAY F-2648, PUESTA
joz EN EL ALMACEN DE 14 OBRA, INCLUYE: ACARREDS ¥ MAMIOBRAS LOCALES DE 150 MM 67 DE DAMETRG, ML 52.00 240.00 14,880.00
SUMINISTRC DE CODO PEAD, 1 CLUYE: UPPIEZA, ACARR 0, DESCARGA, ALMACENARS NTO Y RESGUARDO DE 150 M 3
jo8 MINISTRG DE O HCLUYE: UBMPIE, £01, DESCARSG, MALE] ENTO G £ 150 MM 5% X bZA 400 292,57 1,171.88
071 DE DIAMETRO.
SURAINISTRO DE ADAPTADO! BRIDADO MARCS SIGMA DE HIERRG DUCTIL ¥ JUNTS PAECANICA CON CURAS DE NCLATE D
os | o) m:w‘m . R BRI T <A NAS DE ANCLATE B P24 400 78,100.00 312,400.00
SUMINISTRO OF £OBO DE HIERRD DUCTH. EXTREMOS UMTA BECANICA DE 287 2 45, SEGUN ESTANDARES ANSAWWEA .
‘o8 CIS3/ AZT53 PULSTAEN £ ALMACEN OF 14 OppA. PZA 296 19,140.00 38.280.00
}i0 SUMINISTRD DF JUNTA BECANICA TOK CURAS D ANCLAIE MARCA SIGRA DE 24" UE DIABAETRO, prd .00 15,750.00 63,800,00
i3 THSTALACION DE JUNTA MECANICA CON CURAS BE ANCLAJE MARCA SIGMA DE 247 DE DIAMETRG. PZA & 3,260.00 13,040.00
SUBMINISTRG £ INSTALACH M DE TORRILG DE ACERS INOXIDABLE CON TUEREA ¥ HEGAGONAL BF 3 1/4% DE DIAMETRG 5 & -
B 5. X
i1z 1/27 BE LONGITUD, FARA BRIOE OF 24° OF GIAMETRO PzA 80.00 765.00 61,200.00
SUBMNISTRO £ INSTALACION DE EMPAGH DE NEOPREND TIPG AR O, ESPECIFICACION AWWA (11 £ 24" DE
T avts 8 ! i O 2T D PZA 200 960.06 3,600.00
§U5;‘!§ ISTRG £ INSTALACION DE i E DO TO POUMERNICS DE 640 ¥ &, RO.B0 MTS, CON
N - g ! &0 xaxo con PIA 3200 7,500.00

2,500.00

15235000
182,150,060
53841032

. 1.36
LS MAATERIALES, M3 481,14 154,98 71,421.3
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, COMPACTADO AL 100% DF 5U £y,
2 7 7
Loz INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZABO, TENDIDO, COMPACTACION ¥ AFINE, r2 1.303.80 2268 9,570.18
PERFILADO V/O REPERFILADG DF CARPETA ASFALTICA TASTA 10 o BE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO, THCTUVE: N
8L 3 Y kX
Lo3 £QUIPO ¥ MAND DE OB, MLL. 1,474.00 2532 37,321.88
. MEGD DE IMPREGNACION COM ASFALTO MC-70 N PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA ¥ ACARRED
" P 3 3
Los DEL MATERIAL AL UGAR DE L4 OBRA, BARRIDG, BOMBED ¥ APLICACISN, Mz 1.303.50 15.80 26,600.04
RIEGO DE LGA CON EMULSION ASFALTICA CATIORICA OF FUMPUIENTO RABIDG, tH PROBORCION DE AR LT5/Mz,
Los INCLUYE: ADQUSICION, CARGA ¥ ACARRED DECL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, SOPLETEADD DE SUPERFICIE, LMPIEZA v w2z 1,303,580 298 13,01192
3
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CMS. DE PepEsoR TENDIDA EN DOS CAPAS, ELABORADA CON MATERIAL
TRITURADG T.M.A. DE 1° Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADG T80 GRADS PG B2-22, W CALENTE SEGUM ESPpECRICACIONES
Log ¥ OPROVECYDS 0F m St SSICION | CARGA ¥ AUARREO DE 103 MATERIALES DEL BANCO A 14 oBRA, a2 1,303.80 281.09 366,485.14

ELABORACION DF LA MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA, LUMPIEZA DEL AREA, TENDIDG ¥ COMPACTADD AL 95% DEL P.v 508 DF
LA PRUEBA DE DiSERO. (INCLUYE aitsa pe LIGA ENTRE CAPAS),
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BRTAC AL o, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA:
——
REPRESENTANTE:
S
OBRA: REPOSICION DE EMISORES OE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TUUANA - MEXICALS, EN MEXICALI, B.C. FIRMA:
—
CONCURSO:
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD PRECO UNITARIO) IMPORTE
CLAVE DESCRIPOION
MOl SUMINISTRO DE ADAPTADOR BRIDADO OF ACERO MARCA ROMAC DE 36" BRIDADO PARA, URIRSE A ASBESTO CEMENTO PZA 14.00 85,300.00 1,194,200.00
Mo2 lt,:YkLAOON OE ADAPTAD?R BRIDADO DE ACERD MARCA ROMAC DE 36 BRICADD PARA UNIRSE A ASBESTO CEMENTO, PZA 14.00 9,800.00 137,200.00
M03 SUMINISTRO D€ TEE BRIDADA DE HIERRO DUCTIL DE 36" X 20" DE DIAMETRO PZA 1.00 85,700.00 669,900.00
MGo4 SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE ACERD DE 20" COM SAUDA DE 4 A 6" BRIOADA POR LA PARTE SUPERIOR PZA 7.00 38,500.00 269,500.00
MO0S5 INSTALACION DE TAPA CIEGA DE ACERO DE 20" CON SALIDA DE 4" A 6" BRIOCADA POR LA PARTE SUPERIOR PZA 7.00 5,200.00 36,400.00
M 06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2* X 6 1/2" PARA ADAPTADOR BRIDADO DE 36" PZA 448.00 880.00 3394,240.00
Moz SUMINISTRO E INSTALACION D€ TORNILLOS DE ACERO INOXICABLE DE 1 1/8" X 5* PARA TAPA CIEGA DE 20* P2A 140.00 750.00 105,000.00
NI Al B "
Mos ;UMIN'ISYRO E INSTALACKON DE EMPAQUES DE NEOPREND TIPO ANRLO, ESPECIFICACION AWWA C111 DE 36" DE PIA 14.00 2,500.00 35,000.00
M09 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 20° PZA 7.00 1,250.00 8,750.00
M 10 SUMINISTRO € INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE PARA UNION BRIDADA DE 6" DE DIAMETRO PZA 20.00 150.00 3,000.00
M1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE ACERO (NOXIDABLE DE 3/4" X 3 1/2" PARA BRIDA DE 6" DE DIAMETRO PZA 160.00 145.00 23,200.00
M12 CORTES A LA TUBERIA DE ASBESTO PARA LA INSTALACION DE TEE BRIDADA, COPLES ADAPATADORES DE 36 DE DIAMETRO, LOTE 14.00 20,200.00 282,800.00
M13 5 SUMINISTRO DE VALVULAS DE ADMISION ¥ EXPULSION DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ARI MODELD DN26 NS D€ PZA 8.00 170,000.060 1,360,000.00
M14 "jSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA AR} MODELO DN26 NS pzA 8.00 6,500.00 52,000.00
0€ 6" DE DIAMETRO
M 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPG COMPUERTA DE 6 DE DIAMETRO PZA 7.00 18,500.00 129,500.00
SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION ALTO VOLUMEN DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ARl MODELO VB-060
pAlLS DE 8" DE DIAMETRO BRIDADA , PARA COLOCARSE EN TUBO DE HIERRD DAACTIL DE 42" DE DIAMETRO. 2 106 206,330.44 e S0
INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION ALTO VOLUMEN DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ARl MODELO VB-060
R DE 8" DE DIAMETRO BRIDADA , PARA COLOCARSE EN TUBO DE HIERRO DUICTIL DE 42° DE DIAMETRO, 2 Eeo 8 = 8,500.00
SUMINISTRO £ INSTALACION DE TEE DE DUCTIL DE 6" x &6* DE DIAMEYRO, AWWA C110, EXTREMOS BRIDADOS CONFORME
s ANS! B16.1 CLASE 125, INCLUYE: RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EPOXICO FUSIONADO 223 e 7.500.00 7.500.00
SUMINISTRO £ INSTALACION DE CODO DE HIERRO DUCTIL DE 6x90° AWWA €110, EXTREMOS BRIDADUS CONFORME ANSH
L E) B16.1 CLASE 125. INCLUYE: RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EPOXICO FUSIONADO il gty 6,200.00 12,400.00
N DBRA OVIL CAJA PARA VALVULAS 4 1,107,817 44
CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO DE 2.90 X 4.50 MTS MEDIDAS EXTERKORES (4.56 MTS DE PROFUNDIDAD),
PARA VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 6" DE DIAMETRO, COLOCADA EN EMISOR DE 36" DE DIAMETRO DE ASBESTO
CEMENTO, SECCIONAMIENTO. INCLUYE: LOSA DE CIMENTACION DE 25 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ACERO
DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, COLOCADO DE LA SIGUIENTE MANERA; EN (OSA DE CIMENTACION CON VARILLA # 5 EN AMBOS
SENTIDOS @ 20 CMS EN EL LECHO SUPERIOR, ¥ VARILLA # & AMBOS SENTIDOS EN £ LECHO INFERIOR @ 20 CMS, MUROS DE
CONCRETO FCx250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA ¥ 4 EN AMBOS SENTIOOS DOBLE PARRILLA @ 20 CMS, SE COLOCARA
e ANGULO DE ACERO DE 4*X4"X1/4" PARA EL MARCO DE LA CAJA, SE CONSTRUIRAN TAPAS DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR 22 L 276,981.86 1,107.927.44
ARMADAS CON VS # § @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, EN LAS TAPAS SE COLOCARA MARCO DE ANGULO DE
ACERO DE 4"X4"X1/4%, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, ESCALERA MARINA CON VARILEA LISA DE 1/2°,
ENTRADA HOMBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE CHUTAMA DE ZAHORI, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA
DISTANCIA DE 35 KM, MANO D OBRA, EQUIPO Y YODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION {SEGUN DETALLE EN
PLANOC),
SUB-TOTAL= $  11,594,827.58
IVA 16%= § 1,855,172.41

TOTAL= §

13,449,999.99




DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA PUBLICA
NUMERO 10010057540 DENOMINADA “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR
EL ACCESO TIJUANA — MEXICALI”.

Por este medio se emite dictamen para que se lleve a cabo, a través del procedimiento de Adjudicacion
Directa, ia contratacion para ejecucion de la obra publica que a continuacién se describe:

Obra Publica nimero 10010057540 denominada ‘REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS
NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA - MEXICALLI"

CONDICIONES DE CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA

A).- Antecedentes:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de la meta nacional de un México incluyente, v el
objetivo 2.5 busca "Proveer un entorno adecuado para el desarrolio de una vida digna”, y fija como
estrategia 2.5.3 "Lograr una mayor y mejor coordinacion interinstitucional gue garantice la
concurrencia y corresponsabilidad de los tres érdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable
del territorio, asi como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda,

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, es el instrumento que guia los programas, las acciones
y los recursos de la administracién pablica de Baja California a lo largo del periodo constitucional, de
conformidad con los mandatos por la sociedad, asi como con los principios que dicta el interés general
y la busqueda del bien comun. El Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento de caracter integral,
que comprende siete estrategias rectoras: desarrollo humano y sociedad equitativa; sociedad
saludable; desarrolioc econdémico sustentable educacién para la vida; infraestructura para la
competitividad y el desarrollo; seguridad integral y estado de derecho; asi como un gobierno de
resultados y cercano a la gente.

Que el referido Plan en sy eje 5. Infraestructura para la competitividad y el desarrollo, tiene como
objetivo general el dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, eficientando los
servicios de agua potable y saneamiento en los cinco municipios, disponiendo de suelo, vivienda y
equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la formacién integral de su poblacién,
bajo un marco participativo y sustentable. Asimismo el sub eje 5.3. Infraestructura vial y equipamiento,
busca mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema vial primario, asi como el
equipamiento de salud, seguridad, cultura, educacién, recreacion y deporte de los centros de
poblacién que permita la competitividad, asi como la movilizacién agil de las personas y su desarrollo

integral. Para ello se busca contar con adecuados sistemas viales primarios y metropolitanos que

consideren la incorporacion de flujos peatonales, ciclovias, transporte publico, personas con
discapacidad, sistemas de ingenieria de transito y tecnologias sustentables y ecolégicas.

De acuerdo con el Plan Estratégico del estado 2013-2019, el Ejecutivo Estatal, a través de la SIDUE,
planea modernizar un tramo de la vialidad de Acceso Carretero Tijuana-Mexicali, el cual esta
comprendido entre el Bulevar Lazaro Cardenas (Glorieta a Francisco Zarco) y el Bulevar Héctor Teran
Teran, en una longitud aproximada de 1.7 Km.

La importancia de la citada vialidad para la infraestructura de la ciudad, se debe en parte al aspecto
vial, sirviendo como acceso y salida de Mexicali sin embargo, aunado a esto se encuentran otros
temas de infraestructura, ya que en el tramo antes citado, se encuentran alojadas instalaciones de
diversa naturaleza, como lo son de fibra Gptica para la transmision de voz y datos, ielefanicas, de
/
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suministro de agua potable, recoleccion y bombeo de aguas negras y pluviales, e incluso de suministro
de gas natural a las industrias localizadas en la zona.

Enlo relativo a la infraestructura de saneamiento, es importante destacar que en el tramo a modernizar
se encuentran alojadas tuberias de 36" de diametro de asbesto cemento, de 30” de didmetro de pvcy
de 24" de diametro de pvc, correspondiendo las tuberias de 36" a los emisores que desalojan las aguas
negras de la Planta de Bombeo de Aguas Residueles No.1 (PBAR-1), y las tuberias de pvc de 30" y
24" de diametro a los emisores que desalojan las aguas negras de la PBAR-3.

Debido a que las tuberias existentes han cumplido el plazo de su vida dtil y a las fallas que se han
presentado en ellas y que han derivado en su desuso, como en el caso de la tuberia de 24", la CESPM.
mediante los oficios No. SOAT-0602/2015 y SOAT-0173/2016 recomendd a la SIDUE solicitar su
reposicion pues considerd como un riesgo el someter a los emisores a esfuerzos derivados del proceso
de excavacién y compactacion, esto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la
infraestructura sanitaria y, en consecuencia asegurar la vida (Ut de la infraestructura vial a construir
posteriormente.

Con fecha 8 de noviembre de 2017, la CESPM, mediante oficio No. DG-1715/2017, comunicé al titular
de la SIDUE el resultado de la revisién de los emisores de las Plantas de Bombeo de Aguas Residuales
No.1y No.3 (PBAR-1 y PBAR-3), sefialando que los dos emisores de 36" de diametro, de asbesto-
cemento se encontraron en buenas condiciones, teniendo un desgaste minimo de 7mm en 48 afios,
por lo que no es necesario cambiarlos, haciéndose necesario, para asegurar su vida remanente por
otros 20 afos cuando menos, protegerlos contra transitorios de presion, que se pueden presentar por
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un paro repentino del sistema de bombeo por falta de energia eléctrica, por la puesta en marcha de

los equipos de bombeo, asi como por el cierre o apertura de una valvula.

En virtud de lo anterior, la CESPM realizo un diagnéstico de las tuberias existentes en el tramo antes
citado, con el fin de determinar las necesidades de reposicion especificas, determinandose la
posibilidad de mantener las lineas de 36" existentes y aprovechar su vida remanente (estimada en
mas de 20 afios), mediante la instalacién de valvulas trifuncionales y de vacio para la admisién y
expulsion de aire, con lo que los valores de sub-presién se limitan a ser menores de 2.0 metros, la
reposicion de tuberia en el inicio de los tramo de descarga de los emisores, para substituirla por
material PVC, hierro ductil o polietileno de alta densidad, con el objeto de proteger las tuberias del
atague de acido sulfhidrico, y de posibles transitorios para el caso de interrupciones en el suministro
de energia eléctrica, lo anterior de acuerdo con el dictamen emitido en el diagndstico realizado por
CESPM, y anexo al oficio No.DG-1820/2017 fechado el pasado 15 de noviembre de 2017. Para el
caso de la tuberia de 24’de PVC, ésta se debera reponer, ya que se encuentra en desuso debido a
las multiples fallas que ha presentado en diversos puntos de su longitud.

De lo anterior, resulta importante destacar que el riesgo que se corre, en caso de no llevar a cabo la
Instalacion de las valvulas y las piezas especiales en los emisores de 36” de asbesto cemento, es gue
ante la presencia de un transitorio hidraulico (que es el cambio entre las condiciones de operacion a
flujo estable de un sistema de conduccion de agua), que es ocasionado por la puesta en operacion de
los equipos de bombeo en una planta, asi como la apertura o cierre de alguna valvula, se generen
sobrepresiones o subpresiones en las lineas de conduccién que ponen en riesgo la integridad de las
mismas.

La magnitud de estas sobrepresiones transitorias podria producir la rotura de ias tuberias, mientras

que las subpresiones podrian colapsarlas, produciéndose en ambos casos socavones en la superficie
del suelo donde se presente la falla, lo cual representa un severo riesgo, no solo para la infraestructura
hidraulica y de saneamiento de la ciudad, ya que al no poder dar el tratamiento adecuado al agua
residual, ésta llegaria directamente al Rio Nuevo afectando con ello la calidad del agua enviada a
Estados Unidos Americanos, sino también para las personas y automovilistas gue diariamente circulan
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por la vialidad, al ponerse en juego su integridad fisica en casc de caer en alguna falla ocasionada por

la erosion del suelo.

Una vez referidos los trabajos a realizar, resulta oportunc destacar la importancia que éstos tienen
para la infraestructura de saneamiento e hidrologia, no solo de la ciudad de Mexicali sino de aguellas
ciudades de [a Union Americana que, de una manera u otra reciben las aguas negras tratadas gue son
desalojadas mediante los emisores en cuestion, y esta importancia radica en que estos emisores
permiten el desalojo de aproximadamente el 75% de las aguas residuales generadas, permitiendo su
saneamiento antes de ser descargadas al Ric Nuevo y posteriormente enviadas a los Estados Unidos
Americanos hasta llegar al Mar de Salton. Por lo que, ademas de mejorar las condiciones fisicas de
los emisores, se asegurard la reduccion de las incidencias por reparaciones o suspensiones en los
trabajos de bombeo de aguas negras hacia la planta de tratamiento de la Col. Zaragoza, permitiendo
a su vez que el agua que se envia al vecino estado de California en los Estados Unidos Americanos,
cumpla con los estandares de calidad establecidos en los tratados internacionales firmados con
México.

Ahora bien, como ya quedo establecido, el Estado busca infraestructura para el desarrolio y el
bienestar, eficientando los servicios de agua potable y saneamiento en los cinco municipios,
disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la
formacion integral de su poblacion, bajo un marco participativo y sustentable; por lo gue con oficio
numero 10010164932 de fecha 18 de diciembre del afio en curso, dirigido al Ing. Ignacio Federico
Arreola Camacho, Director de Obras de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Desarrolio

Urbano, emitido por el Secretario de Planeacion y Finanzas, se aprueban recursos para la obra publica

numero 10010057540 denominada "REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL

ACCESO TIJUANA — MEXICALI", por un monto de $13°449,999.99 M.N. {Trece millones cuatrocientos
cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional).

En ese orden de ideas, y con el objeto de llevar a cabo la obra publica nimero 10010057540
denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA —
MEXICALI”, se requiere que quien o quienes la realicen cuenten con la capacidad de respuesta

inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas necesarios para llevar a cabo la
obra en cueston.

B}.- Descripcion de ia obra:

Obileto del contrato v caracteristicas consideradas:

Reposicion de Emisor de Aguas Negras de 24" de diametro de PVC en el tramo comprendido entre el
Bulevar Lazaro Cardenas (Glorieta a Francisco Zarco) y el Bulevar Héctor Teran Teran, del Acceso
Carretero Tijuana-Mexicali, Construccién de Cajas de concreto hidraulico armado con acero de
refuerzo para la instalacion de piezas especiales y Valvulas trifuncionales y de vacio para la admisién
y expulsién de aire en emisor de 36" de didmetro de asbesto-cemento, realizando las excavaciones,
rellenos compactos, reposicién de guarniciones, banquetas y pavimento retirado para la construccion
de las cajas de valvulas e instalacion de tuberias, instalacién y mantenimiento de seRalamiento de
proteccion de obra durante la ejecucion de los trabajos.

C).- Plazos para la Ejecucién de la Obra:

El plazo previsto para la ejecucion de la obra publica denominada “REPOSICION DEL EMISORES
DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA — MEXICALI”, es de 180 (ciento ochenta) dias—
naturales, teniendo como fecha de inicio el dia 15 de enero de 2018 y como fecha de terminacién a
mas tardar el dia 13 de julic de 2018,
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D).- Resultado de la investigacién de mercado:

De conformidad a lo dispuesto por los articulos 2 fraccién XVI y 15 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para este caso en particular se cuenta con
Presupuesto base elaborado por el area técnica de la Direccién de Obras de Infraestructura. con
conceptos de obra ejecutados en contratos anteriores y con informacion de soporte suficiente que
acredita la debida investigacion en base a cotizaciones y al tabulador de costos de la SIDUE, mismo
que servira de base para la contratacién de los trabajos referidos.

Una vez definido lo anterior se procedi6 a solicitar “cotizacion” a personas fisicas o morales que
cuentan con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos vy financieros
necesarios para la ejecucion de la obra que nos ocupa, realizacién de la obra publica nimero
10010057540 denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL
ACCESO TIJUANA — MEXICALI”, de conformidad con los puntos A), B) v C) que anteceden,
presentandose lo siguiente:

PRESUPUESTO BASE SIDUE

IMPORTE

LV.A

TOTAL

$11,584,827.58

51,855,172 41

$13,443,999.95

PERSONA FISICAIMORAL

IMPORTE

LV.A

TOTAL

A} ARCA DEL PACIFICO, S. DERL DECWV.

$11,594 827 58

$1,855,172.41

$13,449,999.99

B) PLATAFORMA DE PROFECIONALES Y TECNICOS, S.A DECV.

$11,992,858 96

51,918,857 43

$13,811,716.38

C) CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S A DECV.

$12,394,579.08

$1,883,132 65

$14,377,711.73

E).- Fundamentacion y Motivacion del supuesto de excepcién:

De acuerdo a los antecedentes sefialados en el presente Dictamen, se solicita que la ejecucion de los
trabajos se lleve a cabo a través del procedimiento de Adjudicacién Directa lo cual se sustenta en los
articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 100 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, 1 fraccion VI, 26 fraccién |. 27 fraccién Hi, 41
y 42 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 73 de su
Reglamento; asimismo por los motivos que a continuacién se exponen:

El Gobierno del Estado de Baja California tiene como uno de sus objetivos dotar al Estado de
infraestructura para un desarrolio competitivo, eficientando los servicios de agua polable vy
saneamiento en los cinco municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad gue
permitan desarrollar el potencial y la formacion integral de su poblacién, bajo un marco participativo y
sustentable. Asimismo el sub eje 5.3. Infraestructura vial y equipamiento, busca mejorar la capacidad,
nivel de servicio y seguridad del sistema vial primario, asi como el equipamiento de salud, seguridad,
cultura, educacion, recreacién y deporte de los centros de pobiacién que permita la competitividad, asli
como la movilizacién agil de las personas y su desarrollo integral. Para ello se busca contar con
adecuados sistemas viales primarios y metropolitanos que consideren la incorporacion de flujos
peatonales, ciclovias, transporte publico, personas con discapacidad, sistemas de ingenieria de
transito y tecnologias sustentables y ecolégicas.

En ese orden de ideas, con oficio nimero 10010164932 de fecha 18 de diciembre del afo en curso,
dirigido al Ing. Ignacio Federico Arrecla Camacho, Director de Obras de Infraestructura de la Secretaria
de Infraestructura y Desarrolio Urbano, emitido por el Secretario de Planeacion y Finanzas, se
aprueban recursos para la obra publica numero 10010057540 denominada “REPOSICION DEL




EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA — MEXICALI”, por un monto
$137449,999.99 M.N. (Trece millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve
pesos 99/100 Moneda Nacional).

Derivado de lo anterior, con fecha 22 de diciembre del presente afio, el Director de Obras de
infraestructura antes citado, emite un documento denominado: “Justificacion de Trabajos de
Reposicion de Emisores de Aguas Negras por el Acceso Tijuana-Mexicali”, justificacion que en
su parte conducente establece g la letra:

"...De fo anterior, resulta importante destacar que el riesgo que se corre, en caso de no llevar
a cabo la instalacion de las valvulas y las piezas especiales en los emisores de 36” de asbesto
cemento, es que ante la presencia de un transitorio hidraulico (que es el cambio entre las
condiciones de operacion a flujo estable de un sistema de conduccion de agua), que es
ocasionado por la puesta en operacion de los equipos de bombeo en una planta, asi como Ja
apertura o cierre de alguna valvula, se generen sobrepresiones o subpresiones en las lineas
de conduccion que ponen en riesgo la integridad de las mismas.

La magnitud de estas sobrepresiones transitorias podria producir la rotura de las tuberias,
mientras que las subpresiones podrian colapsarias, produciéndose en ambos casos socavones
en la superficie del suelo donde se presente la falla, lo cual representa un severo riesgo, no
solo para la infraestructura hidraulica y de saneamiento de la ciudad, ya que al no poder dar el
tratamiento adecuado al agua residual, ésta llegaria directamente al Rio Nuevo afectando con
ello la calidad del agua enviada a Estados Unidos Americanos, sino también para las personas

y automovilistas que diariamente circulan por la vialidad, al ponerse en juego su infegridad
fisica en caso de caer en alguna falla ocasionada por la erosién del suelo.

Ante lo aqui descrito, resulta indispensable dar atencion urgente a esta necesidad de reponer
la infraestructura sanitaria de la ciudad, a fin de que su correcto funcionamiento para el
tratamiento de las aguas negras permita asegurar el cumplimiento de los estandares de calidad
requeridos por Jos tratados internacionales vigentes, ademas de asegurar la vida atil de la
infraestructura vial que se construird posteriormente, y la integridad de los usuarios de la
misma...”

Por lo que el procedimiento de adjudicacién directa es el idoneo para llevar a cabo la obra publica
numero 10010057540 denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL
ACCESO TIJUANA — MEXICALLI”, ya que existe la necesidad de reponer la tuberia de 24" de pve del
emisor que transporta las aguas negras de la Planta de Bombeo de Aguas Residuales No.3 (PBAR-3)
a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zaragoza (PTAR Zaragoza), asi como construir cajas
de valvulas e instalar piezas especiales y valvulas trifuncionales y de vacio para la admisién ¥ expulsion
de aire en los emisores de 36" de asbesto cemento, evitando con esto gue se presenten rupturas o
colapsos en la tuberia ocasionados por los fenémenos de sobrepresion o de subpresion portransitorios
hidraulicos, con el fin de aprovechar su vida remanente, y con estas acciones asegurar el correcto
funcionamiento de la infraestructura sanitaria, teniendo como consecuencia, el aseguramiento de la
vida util de la infraestructura vial que se tendra una vez que se modernice la vialidad del acceso
carretero Tijuana-Mexicali, ademas de que al mejorar las condiciones fisicas de los emiscres, se
evitara poner en riesgo la integridad de los usuarios y automovilistas que circulen por la vialidad ante
el surgimiento fortuito de socavones en la superficie del suelo por donde se localizan las tuberias er’*\\\2
caso de presentarse en ellas una rotura o colapso, reduciéndose también las incidencias por
reparaciones o suspensiones en los trabajos de bombeo de aguas negras hacia la planta de
tratamiento de la Col. Zaragoza, lo cual permitira a su vez, que el agua que se envia al vecino estado
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de California en los Estados Unidos Americanos, cumpla con los estandares de calidad establecidos

en los tratados internacionales firmados con México.

Siendo asi que, existen razones para contemplar que se cuente con la reposicion de emisores en
comento, objeto del presente dictamen, cumpliéndose con uno de los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo 2014-2019, es por ello que resulta indispensable contratar la obra a través del
procedimiento de Adjudicacion Directa.

F}.- Monto estimado de la contratacion y forma de pago propuesto:

El monto aprobado para la contratacion de la ejecucién de la obra piblica nGmero 10010057540
denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA —
MEXICALI”, es de $137449,999.99 M.N. (Trece millones cuatrocientos cuarenta ¥ nueve mil
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), monto que incluye el 16% (dieciséis
por ciento) del impuesto al valor agregado.

La forma de pago que se propone es mediante la formulacién de estimaciones de avances
proporcionales de trabajos ejecutados, que estableceran el porcentaje de avance de los conceptos o
partidas correspondientes y abarcaran periodos de hasta 30 dias.

G).- Procedimiento de contratacion propuesto:

Para adjudicar el contrato de obra que tiene por objeto la obra pUblica nimero 10010057540
denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA —
MEXICALI” se eligio el procedimiento de Adjudicacién Directa.

Los articulos 41y 42 fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
y 73 de su Reglamento; prevén la hipétesis de celebrar contratos de obra, a través del procedimiento
de Adjudicacion Directa.

H).- Nombre o Razon Social y Nacionalidad del Contratista:

La ejecucion de la obra sera realizada por la siguiente persona:

Nombre: ARCA DEL PACIFICO, S DER.L. DEC.V.

Nacionalidad: MEXICANA

RFC: APA-970131-BN4

Representante Legal: ING. MARIO ARMANDO ARANDA MIRANDA

Domicilio Fiscal: AV. JOSE DEL BARCO No.3574-A, COL. HUERTAS DE LA PROGRESO,
MEXICALI, B.C., C.P. 211180

Telefone: (686) 557-1508

La seleccion de la persona fgéca que tendra a su cargo la ejecucion de los trabajos, se realizd en
consideracién alo s gJ
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Se trata de profesionista locales.

2. Cuentan con capacidad técnica y econdmica comprobada

3. Es confiable, partiendo de experiencias en trabajos realizados con anterioridad para la
Administracion Publica Estatal.

4. Es especialista en los trabajos asignados, pues cuentan con experiencia en obras similares.

[}.- Acreditacion de los criterios en que se funda la excepcién y justificacién para el ejercicio de
la opcién:

De acuerdo con lo establecido por el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la seleccion del procedimiento de excepcion se funda y motiva
en los principios basicos que deben observarse en la administracion de los recursos publicos, conforme
lo preve el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: se considers lo
siguiente:

= Economia.- E| presente criterio se acredita en virtud de que se adjudicara el contrato a la persona
fisica o moral que tenga la capacidad técnica, econdémica y se seleccionara a la gue ademas de
cumplir con estas caracteristicas, garantice el mejor precio en relacién directa con la calidad de los
trabajos en valor de mercado cumpliendo con las condiciones solicitadas, en beneficio del gobierno
estatal.

ok

. urre al procedimiento de Adjudicacion Directa, asegurandose que la empresa
cumpla con los requisitos de: experiencia, capacidad técnica, econémica y administrativa v cuenta
con la disponibilidad inmediata de los recursos para el inicic oportuno de la obra, lo que facilita el
proceso de contratacion, eficientando con ello la realizacion del servicio.
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El beneficio que se deriva de la excepcién de licitacion para lograr el objetivo deseado, es que al
optar por el procedimiento de Adjudicacion Directa, motivado por las razones descritas y bajo el
supuesto de excepcion referido, permite que los trabajos se realicen mediante un procedimiento
expedito y eficaz; de tal manera que con la contratacion y adjudicacion del contrato se permite
atender en tiempo y forma el requerimiento respecto de la aplicacidn del recurso.

 Eficiencia.- Al concurrir los criterios de economia y eficacia se puede asegurar gue se cumple con
el proposito de lograr un beneficio para la Administracion Publica que es mayor al costo de realizar
una Licitacién Publica o una Invitacién a cuando menos tres personas, por o gue se cumple con &l
criterio de eficiencia.

Asimismo, porque con la contratacién mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa hace
posible atender el sentido de urgencia que se presenta a la poblacion aledafia. como lo son usuarios
de las vialidades e instalaciones educativas, recreacion y atencion ciudadana de la ciudad de
Mexicali, Baja California.

= Imparcialidad.- Es importante sefialar que la seleccién del procedimiento de Adjudicacién Directa
por excepcion de la Licitacién Publica, se realizo con el Unico objetivo de asegurar las mejores /
condiciones para el Estado, por lo que se realizd con imparcialidad, que se justifica ya que la |
normatividad aplicable permite llevar a cabo la contratacion a través de este tipo de |
procedimiento por excepcién a la licitacion, dicha imparcialidad se refiere a economia, eficacia V|
eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente los objetivos y reguerimientos de la
idonea contratacién que se pretende; es decir que se asegura dar cumplimiento con todos los
requisitos que establece la normatividad en la materia.




imismo, cabe mencionar que la necesidad de realizar una excwc nde
consideraciones personales, sinoc que es un medio previsto por la i ey g
contratacion con objetividad y equidad, por ser la méas conveniente para el

Licitacion, no obedece g
ue per f"?%‘ié realizar una
Estado.

« Honradez.- La seleccién del procedimiento de adjudicacion directa se realiza con honradez, toda
vez que dicho procedimiento se lleva a cabo con toda ?f‘a“@S@aF’QPC a al acreditarse fehacientemente
el criterio que lo justifica, obteniéndose asi las mejores condiciones para el Estado: asi como por
llevarse a cabo en estricto apego a lo da@ueséo por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

e Transparencia.- £l flujo de Informacion relativa al procedimiento de adjudicacion directa para la
contratacion que se solicita realizar, es accesible, clara, oportuna, completa y verificable.

Por lo anterior, el procedimiento que se propone es el de Adjudicacion Directa, fundado en los
supuestos de excepcion establecidos en la fraccion Il del articulo 42 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas, dicha solicitud se motiva con la descripcidn de las razones
ya expuestas.

J}.- Autorizacion de los recursos:

I.- Con oficio nimero 1001 ; fecha 25 de agosto de 2017, dirigido al C. ing. ignacio Federico
Arreola Camacho, emit dc por el Secretario de Planeacién y Finanzas, se i ﬁfarma que se aprueba un
recursc por un importe de $47°999,999 99 M.N ’Cuarenta y siete millones novecientos noventa y
nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), monto que incluye el 16%

(dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado, para la ejecucion de la obra.

l.- Con oficio nimero 10010164932 de fecha 18 de diciembre de 2017, dirigido al C. In ng. lgnacio
Federico Arreola Camacho, emitido por el Secretario de Planeacion y Finanzas, se informa gue se
aprueba una modificacién presupuestal por un importe de $13°449,999.99 M.N. (Trece millones
cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional),
monto que incluye el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado, para la ejecucion de
la obra.

K).- Dictamen de Adjudicacién Directa:

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en gss articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 1 fraccion VI, 26 fraccién |, 27 fraccion i, 41, 42 fraccion i de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relaci ionadas con las Mi ismas y 73 de su Reg lamento, se determina que
es procedente el procedimiento de contratacion por ADJUDICACION DIRECTA, para la obra publica
numero 10010057540 denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL
ACCESO TIJUANA — MEXICALI”, en virtud de que por cuestiones de atencién urgenfe se requi iere la

Instalacion de va%vaias trifunci i:ma%es y de vacio para la admision y expulsién de aire, la reposicién de
tuberia en el inicio de los tramo de descarga de los emisores, para substituiria por material PVC, hierro
ductii o ;30 ieti ieno de alta densidad, con el objeto de proteger las tuberias del ataque de acido
sulfhidrico y de posibles transitorios hidraulicos para el caso de interr dpciones en el suminisiro de
energia eléctrica, la puesta en operacién de los mu%;}% de bombeo en una planta, aw como la
apertura o cierre de alguna valvula, ya que la magnitud de estas sobrepresiones transitorias podria
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producir la rotura de las tuberias, mientras gue las %f\gf”e? nes podrian “@iagm fas;, producieéndose
en ambos casos socavones en la superficie @e, suelo donde se presente |2 falla, lo cual representa un
Severo riesgo, no solo para ia infraestructura hidraulica y de saneamiento de Ea ciudad, ya gue al no
;}@ﬁ@f dar el traéam ento adecuado al agua residual, ésta llegaria directamente al Rio Nuevo afectando
con ell g calidad del agua enviada a Estados Unidos Americanos, si ino también para las personas y
automovilistas que diariamente circulan por la vialidad, al ponerse en juego su integridad fisica en caso
de caer en alguna falla ocasionada por la erosidn del suelo.

Siendo asi que, existen razones para contemplar que se cuente con la reposicién del emisor e
instalacion de infraestructura en comento, objeto del presente dictamen, cumpliéndose con uno de los
objetivos del Plan Estatal de Desarrolio 2014-2019, es por ello que resulta indispensable contratar la
obra a través del procedimiento de Adjudicacion Directa.

Con los elementos antes expuestos, se resuelve adjudicar de manera directa la obra publica nimero
10010057540 denominada “REPOSICION DEL EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO
TIJUANA — MEXICALLI”, a la persona fisica o moral, que cuente con la capacidad para dar respuesta
inmediata, con los recursos técnicos, financieros, comerciales e intelectuales necesarios para llevar a
cabo el desarrollo de las acciones requeridas, y sus actividades profesionales se encuentran
relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrarse, lo que garant za ia realizacién de la
obra en tiempo y forma con apego a la normatividad correspondiente; asimismo que asegure las
mejores condiciones con el uso de los medios existentes, en los términos que se mencionan y
describen en el presente dictamen.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DICTAMEN TECNICO PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DE CONTRATO

OBRA: 10010057540 REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA, - MEXICALL EN
LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

ANTECEDENTES:

CONTANDOSE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DENT RO DE LA MODALIDAD DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION (FF), APROBADO MEDIANTE OFICIO No.
10010164932, EMITIDO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.

CONSIDERANDO:

QUE ES INTERES DE LA SECRETARIA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NE ES ARIAS QUE GARANTICEN LA
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR, SE SOLICITO COTIZACIONES DE LAS
SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE '~ MONTO DEL PRESUPUESTO C/IVA
ARCA DEL PACIFICO, $. DE RLL. DE C.V. - $13'449,999.99
PiA?AFORMA DE PROFESI ONALES Y TECN cos S.A.DECV. ; $13 911,716.39
co&smucrom VALLE DORADO S.A.DEC.V. $14'377,711.73

Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2 FRACCION XVI Y 15 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA ESTE CASO EN PARTICULAR
SE CUENTA CON PRESUPUESTO BASE ELABORADO POR EL AREA TECNICA DE LA DIRECCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA, CON CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS EN CONTRATOS ANTERIORES Y CON
INFORMACION DE SOPORTE SUFICIENTE QUE ACREDITA LA DEBIDA INVESTIGACION EN BASE A COTIZACIONES
Y AL TABULADOR DE COSTOS DE LA SIDUE, MISMO QUE SERVIRA DE BASE PARA LA CONTRATACION DE LOS
TRABAJOS REFERIDOS.

HABIENDOSE REALIZADO EL ESTUDIO DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, SE OBSERVO QUE LOS PRECIOS
DE LOS CONCEPTOS QUE PRESENTO: ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING.
MARIO ARMANDO ARANDA MIRANDA, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE NUESTROS
COSTOS, QUE LA PERSONA ES SOLVENTE Y TIENE LA CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL PARA
OBLIGARSE A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN TERMINOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA,
IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, ¥ POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL MONTO MAS BAJO: SE EMITE EL
SIGUIENTE:

DICTAMEN:

CON BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41 Y 42 FRACCION Il DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOCS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 7305 SU REGLAMENTO
ADJUDIQUESE DIRECTAMENTE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN A LA
PERSONA: ARCA DEL PACIFICO, 5. DE R.L, DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE AV, JOSE DEL BARCG
%3135?4%, COL. HUERTAS DE LA PROGRESO, MEXICALI, B.C.,, POR UN IMPORTE DE $13'449,998.99 (TRECE

ONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 9@120@ M.N
; W;;YE L IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES CON
FECHA DE %N IO DEL 15 DE ENERO DEL 2018, Y FECHA DE TERMINACION EL 13 DE JULIO DEL 2018, ACORDE
CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA ANEXOS, //

AUTORIZO:| |

C. FRANCISCO JAVIER META PANCARDO.
DIRECTOR DE CONYS %TAC?G%& Y COSTOS DE LA SIDUE
MEXICALL B. C. A 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.
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CONSTRUCTORA OBRA CIVIL EN GENERAL

EQUIPOS DE BOMBEO

ta ot o
S.A. DE C.V. EMAS DE RIEGH

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO
REPRESENTANTE: ING. LAMJ! RTOROBLES Rl DAY

OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TUUANA - MEXICALL, EN MEXICALY, B.C. RMA; li 'L’_
CONCURSO: —
TR YR . CONCEPIO. prE: : P2 [rier s Ay R PRECIO - oy A AR SRR
: ~ - i UNIDAD. | - cANTIOAD | . PRECI] UNITARIO CON LETRA.
wwE 1 ~ DEcRPaON WL R | ! oA [ UNITARIO . | RIITARIC CON LETRA 8 ;

r P e FMISORES . ¥ =R e ST R o A RS X ; % et s e 12 SMSTe .08

ES L 0

A1 TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE SANITARIO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANC DE OBRA. ML 6£11.00 21.80 ' 113,319,50

i

SONDED PARA {A LOCALIZACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE 4" HASTA 24% DE @, INCLUYE: EXCAVACION, CORTE ¥
AQ2 REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERTAL A MAQUINA HASTA PZA 4.00 1,315.00 5,260.00
3.00 MT5 DE PROFUNDIDAD { SOBRE PAVIMENTO ).

SONDEO PARA LA {OCAUZAGON OE LINEAS OE ALCANTARILLADO PLUVIAL INCLUYE EXCAVACION A MAQUINA Y A MANO,

AD3 ST o PZA .00 490.00 980.00
N T, 3 |
SONDED PARA (A LOCAUZACION DE LINEAS DE ALCANTARI{LADO SANITARIO DE 8° A 18° @, HASTA UNA PROFUNDIDAD o7h o 530100 1,240.00
Df 0.00 A 4 00 MTS, EXCAVACION A MAQUINA Y A MANG.
B TS
o SONDEG PARA mioccrczrcxou o: u r:;As DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10° A 48" @, HASTA UNA PROFUNDIDAD, 2a o0 1,475.00 2,650.00
v :
e SONDEG PARA LOCALIZACION DE LINEAS DE LINEAS DE TELEFOND, INCLUYE: EXCAVAUION A MAQUINA Y A MANO, HASTA o ey 525.00 2,100.00
3.00 MT5 OF PROFUNDIQAD
: T
A7 SONDEQ PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE GAS INCLUYE: EXCAVACION A MAGUINA Y A MANO HASTA 4.00 MTS DE N 200 505.00 1,210.00
PRQEUNCIDAD,
oS N SON?’:O PANRA LA LOCALIZAGION OF LINEAS DE FIBRA OPTICA. INCLUYE: EXCAVACION A MAGUINA Y A MANO HASTA 400 o2a e 750.00 3,000.00
SONDEG CON £QUIPG MECANICO Y MANUAL PARA LOCALIZAR ¥ AEFERENCIAR TOMAS ¥ DESCARGAS DOMICILIARIAS
A09 INCLUYE: EXCAVACIONES EN SECO HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, RECOMPACTACIONES, MANO DE OBRA ¥ EQUIPG (273 5.00 430.00 2,450.00
b HECESARIQ,
DEMOLICION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, EXISTENTE DE HASTA 15 CMS CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE:
Al0 PERFILADO CON DISCO, CARGA Y EL ACARRED DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 50 PRIMER KILOMETRO, M3 211.88 195.00 41,316.60

VOLUMER MEDIDIO EN SECCION ¥ TODG LO NECESARIQ PARA Stf CORRECTA E)IECUCTON.

DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "I* ¥ “L™ DE 70 LTS/ML Y 128 LTS/ML, PROMEDIO
ALl INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREO HASTA SU PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION ¥ TODO LO M3 50.00 450.00 24,500.00
NECESARIO PARA 5t CORRECTA EJECUCION.

OLICION Al AS INCRETH LE ¥/ REFOR, 10 CMS. Pl PROMEDIO, INCLUY!
Al2 DEM OF BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ¥/O REFORZADO DE DE ESPESOR , INCLUYE: M3 200.00 480.00 96,000.00
EXTRACCION, CARGA Y ACARREQ HASTA PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIC EN SECCION.

ACARREQ DEL MATERIAL PRODUCTO DF EXCAVACION O DEMOLICIONES EN KILOMETROS SUBSECUENTES, INCLUTE

A13  PAGO DE DERECHOS, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VOLUMEN M3/KM 12,584.80 350 44,046.B0
e DAEDIOQ EN SECCIONY
i T - Al 3
Y] NSTALACION DE TAPON DE NEOPRENO INFLABLE DE 36" DE DIAMETRO SUMINISTRADO POR CESPM , INCLUYE - oy TR 25,37050

MANTENIMIENTC OF LA PRESION DEL AIRE Y EXTRACCION DEL TAPON, EN LINEA DE LLEGADA A PLANTA ZARAGOZA

T, AL NI " ! SUMINISTR, SPM il YE:
AlS INSTALACION DE YAPON DE NEOPRENO INFLABLE DE 24" DE DIAMETRC 1STRADO POR CE: . INCLUYE: P2A 1.00 7,256.30 7,256.30
MANTENIMIENTC DE LA PRESION DEL AIRE ¥ EXTRACCION CEL TAPON, EN LINEA DE LLEGADA A PLANTA ZARAGUZA

V. A 3 f M
AlS MANICBRAS NECESARIAS PARA VACIADO DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS DE 35" DE DIAMETRO, INCLUYE BOMBEG CON pZA 200 18,652.30 37,304.60
BOMBA DE 6* DE DIAMETRO, TRABAIOS DE INSPECCION PARA LOGRAR UN ADECUADO VACIADG.

A7 MANIOBRAS NECESARIAS PARA VACIADD DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE BOMBEC CON P2A 1.00 14,658.20 14,658.20
BOMBA DE 6" DE DIAMETRD, TRABAJOS DE INSPECCION PARA LOGRAR UN ADECUADG VACIACT,

RETINO Y RECOLOCACION DE TAPAS DE CONCREYO UBICADAS EN CAIAS DE CONCRETO CONSTRUIDAS CON
AlB ANTERIORIDAD { 5 TAPAS x CAJA}, PARA VACIADO DE EMISORES EXISTENTES. UTILIZANDO PARA ELLO GRUA HIDRAULICA DE LOTE 8.00 12,365.20 98,921.60
20 TONS, { DOS MANIOBRAS POR CAJA}

SERALAMIENTO 201 80

“HENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA} DE SENALIZACION PARA CARALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION D€ (A OBRA. INCLUYE: Ei PERSONAL PARA COLOCACION Y MANTENIMIENTO, 5L INSTALACION ¥
BO1 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU LUDADU ¥ RETIRD EN EL MOMENTO DUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA PIA/SEM 1,285.00 16.50 21,202.50
SUPERVISION. INDICADOR G ALNEAMIENTO DE PLASTICO FLUORESCENTE, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA
INTENSIDAD, (DELINEADOR} CON BASE PARA PAVIMENTQO DE 1.05 MTS. DE ALTO. MINIMO REQUERICO 100 P7A"

"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIJO VERICULAR SOBRE LA VIALIDAD
OURANTE LA EIECUCION DE LA OBRA, INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y
802 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADQ ¥ RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA MLU/SEM 6,428.00 5.10 32,782.80
SUPERVISION. CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACION DE CARRIL ¥ ZONA DE TRABAIO, SE COMSIDERA M.L.
EFECTIVO. MINIMO 500 MTS."

‘RENTA POR SEMANA (14 HAS/DIA} DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD
R, [ VE: EL P ¥ HENT v
803 DURANTE LA ESECUCION DE (A OBRA. INCLUYE: £L PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTERIMIENTO, SU INSTALACION PIA/SEM 51.42 2,475.00 127,264.50
MOVIMIENTOS A DORDE SE NECESITE, SU CLIDADO ¥ RETIRO EN EL MOMENTC QUE SE REGUIERA DE ACUERDO A tA

SUPERVISION. SERALAMIENTO LUMINGSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, {NUEVA). MINIMO REQUERIDO 4 P2A*

“RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA} DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJC VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD
DURANTE LA ESECUCION OE LA OBRA, INCLUYE: £L PERSONAL PARA COLOCACION Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y
BO4 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, 5U CUIDADO Y RETIRO €N EL MOMENTO QUE SE REQUIERA BE ACUERDO A 1A PZA/SEM 64.00 42.5¢ 2,720.00
SUPERVISION. SENALAMIENTO PARA PROTECCION EN GBRAS DE 1.78 X 0.55 MTS. CON DISENG ¥ LEYENDAS SEGUN PLANGQ
ANEXD, CON BASE METALICA ¥ LAMINA DE ALUMINIC DE 0.080 PULG. DE ESPESOR, MINIMO 10 PZAS."

"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIC VEHICULAR SOBRE LA VIAUDAD
DURANTE LA EIECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COIOCACION ¥ MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y
80s MOVIMIENTOS a4 DONDE SE NECESITE, Su CUIDADD ¥ RETIRO EN €L MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUFRDO A LA PZA/SEM 51.00 83.00
SUPERVISION  SENALAMIENTO PREVENTO OF OBRA DE O B6 X 0.86 MTS PO-1 “OBRAS EN £U SAMINO™, CON BASE
METALICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0080 PULG (€ ESPESOR. MINIMO REQUERIDO 4 PZAS *

4,233.00

T e e

T CONSTRUCTTMN
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CONSTRUCTORA OBRA CIVIL EN GENERAL

EQUIPOS DE BOMBEO

eA DECY
SA. DE C.V. 1S 0E RIEG

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES ¥ PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO

REPRESENTANTE: . LAMBEATO ROBLES JICARDAY
OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TUUANA - MEXICALL EN MEXICALL B.C, @t’
CONCURSO:
T S 3= a8, CONCEPTO : i - A PRECIO p i 2 2
- UNIDAD CANTIDAD . PRECIO UNITARIO CON LETRA RTE
qaavE | 3 ___ DESCRIPOON. Ak 1 l l UNITARIO d : :
"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA} DE SENALIZACION PARA CANALIZACION OEL FLLUO VEHICULAR SOBRE 1A VIALIDAD k
DURANTE LA £JECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION Y MANTENIMIENTO, SU (HSTALACION ¥
BO6 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA PZAJSEM 51.00 52.50 2,677.50

SUPERVISION. SERALAMIENTO RESTRICTIVO DE OBRA OE 0.61 X 0.61 MTS. SP-44 ™40 KM/MR™ CON BASE METALICA Y
LAMINA DE ALUMINIO OF 0.080 PULG. DE ESPESOR. MINIMO REQUERIDO 4 PZAS.®

“RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUSO VEHICULAR SOBRE LA VIAUDAD
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: £L PERSONAL PARA COLOCACION Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACION ¥
807 MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRG EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA PZA/SEM 5100 52.50 2,677.50
SUPERVISION. SENALAMIENTO RESTRICTIVO D€ OBRA DE 0.61 X 0.61 MTS, $R-14 “"DOBLE CRCULAGION™ CON BASE
METALICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.080 PULG. DE ESPESOR. MINIMO REQUERIDG 4 P2A

“RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA} DE SERALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIO VEHICULAR SCHRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥V MANTENIMIENTO, SU INSTALACION ¥
Bos MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUDADO Y RETIRO EN £L MOMENTO QUE SE REQUIERA OE ACUERDO A LA PZA/SEM £96.00 73.75 66,080.00
SUPERVISION. TRAFITAMBOS DE PLASTICO FLUORESCENTE, CON FRANJAS REFLEJANTES OE ALTA INTENSIDAD DE 1.05 MTS,
DE ALTO, CON BASE PARA PAVIMENTO MINIMO REQUERIDO 200 PZA”

“RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUIO VEHICULAR SOBRE LA VIALDAD
DURANTE LA ESECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: £L PERSONAL PARA COLOCATION Y MANTENIMIENTO, SU INSTALAGION Y
a9 MOVIMIENTOS A DORDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN €L MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA PZA/SEM 16.00 319,00 5,104.00
SUPERVISION. LETRERQ 4 X 8 PIES INDICANDO VIAS ALTERNAS, LEYENDA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISION, A BASE DE
BASTIDOR DE POLIN DE MADERA 4°"X4"", MELAMINA, ALTURA LIBRE BAJO LETRERO 1.50 M., MINIMC REQUERIDO 4 PZAS.*

"RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) OE SENALIZAGION FARA CANALIZACION DEL FLUIO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD
DURANTE LA EJECUCION OE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACION ¥ MANTENIMIENTO, SU (NSTALACION ¥
MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA OE ACUERDO A LA

» ! i
e SUPERVISION. BARRERAS DE CONCREYO PARA DESVIO OE TRAFICO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPC ¥ MANO DE OBRA ZA/SEM g 195.00 56,160.00
NECESARIOS PARA SU CARGA, ACARREQ ¥ DESCARGA, MOVIMIENTOS DENTRQ DE LA OBRA ¥ SU RETIRO At CONCLUIR LA
MISMA, MINIMO REQUERIDO 20 PZAS.”
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VIALETA PROVISIONAL DE HULE AUTOADHERIBLE CON FRANIA REFLEJANTE, INCLUYE:
811 " PZA 200,00 19.00 3,800.00

DOS (LAYOS PARA CONCRETO DE 17 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA BLANCA O AMARILLA REFLEJANTE, EN LINEA CONTINUAO DISCONTINUA DE 10
B12 CM DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES EN VIALIDADES, INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TOOO LOS ML 250.00 18.00 4,500.00
SUMINISTROS Y MANO DE OBRA (LONGITUD EFECTIVA DE PINTURA}

EXCAVACION CON MACQUINA PARA ZANIAS EN MATERIAL TIPO “A” EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS, DE PROFUNDIDAD,
Cot INCLUYE: AFLOJE ¥ EXTRACCON DEL MATERIAL, AFINE DE PLANTILLA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZANJA M3 2,685.25 30.20 81,094.55
HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, EQUIPG Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIP0 “A" N AGUA DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,
co INCLUYE: AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL AFINE DE PLANTILLA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTG DE LA ZANA M3 362.00 37.50 13,575.00
HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO “A* EN LQDO DE 000 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,
€03 INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE PLANTILLA, CONSERVACION ¥ MANTERIMIENTO DE LA ZANJA M3 700.00 3750 26,250.00
HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

RENTA E INSTALACION DE ADEME METALICO AJUSTABLE HASTA 2.4 ML DE ALTURA INCLUYE. TRANSPORTE, BAIADA,
' ' 4,
€08 1aNIOBRAS, INSTALACION ¥ MOVIMIENTO SEGUN AVANCE DF OARA ¥ RETIRO s 549.00 66.00 36,234.00

N A Y PLUVY ISTENTI VIGA TIPC "1* 3 '
cos Pﬂ?‘?ECU? D.E fJNEA DE G.l’Jk. GA%, TELEF.O‘NO LUVIAL EXISTENTE A BASE DE Vi ¢} OE 6% X 20' DE pzA 7.00 2,350.00 16,450.00
FORMACION DE PLANTILLA 15 CMS, DE ESPESOR CON CRIBA (SM), COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUYE - AFINE, CARGA
Dot Y ACARREDS LOCALES, CONSTRUCCION SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, SUMINISTRO, M3 131.76 186.00 24,507.36

TERDIDO ¥ COMPACTADO.
INSTALACION DE TUBERIA MIDRALLICA
INSTALACION, JUNTEQ ¥ PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P V.C. HIDRAULICA SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-905.

DE 24° @, DR-25 C-905.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECALES

CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL SEGUN PLANC A BASE DE MUROS DE TABIQUE COMUN, INCLUYE: EXCAVACION,
SUMINISTRO DF MATERIAL, JUNTEADO, APLANADO, CON MORTERG CEMENTO-ARENA 1:3, TAPA PLUVIAL DE POLIETILEND DF PZA 2.00 1325.00 2.650.00
A0 X 50 MTS, MARCO, CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1/2, BASE DE CONCRETO DE F'Ce200 KG/CM2, RELLENG, MANO DE i .
OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA NECESAHIA. DE 0.40 X .90 MTS

INSTALACION DE CODO PEAD. INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREC A UN KILOMETRO, BAIADA DE LA PIETA, LUBRICANTE ¥

MANIQOBRAS LOCALES DE 150 MM (6 X 907} OF DIAMETRO,
“INSTALAGION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRG DUCTIL INCLUYE: CARGA Y ACARREC DEL ALMACEN AL 5iTIO DE SU
Fo3 COLOCACION, LIMPIEZA € INSTALACION. MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL ¥ EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO KG 9,653.00 36.00 347,508.00
CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 247A 367,
BOMBEQ OE ACHIQUE CON BOMSA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE' LINEA DE DESCARGA,
QPLRACION 1 MANTENIMIENTO. 150 MM (67} Df HAMETRO

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS GE AGUA PGTABLE DE 3/4" A 77 DE DIAMETRO [IDURANTE (A EXCAVATION), COM
LOPLES DAYTON (2 PZAS ) Y TRAMO DE TUBO CON TUBERIA DE POUETHEND PE-3408 OR-9 DF 3/4” Y/O 2° DE DIAMETRO ¥
LONGITUD PROMEDIO DE 5.00 m. INCLUYE: MATERIAL Y MANQ DE OBRA, EXCAVACION Y RELLENG COMPACTADO AL 35%
DEL P V.5 K. CON MATERIAL FRODUCTO DE EXCAVACION, HASTA 1.50 m OE PROFUNDIDAD

PZA .00 22800 456.00

HR 24.00 218.00 5,232.00

F o6 PIA 300

VLT SCPATES,
VEAAQTR C.
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CONSTRUCTORA OBRA CIVIL EN GENERAL

EQUIPOS DE BOMBEO

VALLE DORADO, E:—Sif;tg(g;c;?;égemcou
S.A. DE C.V. ISTEMAS DE R

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRAYISTA: CONSTRUCTORA VALLE DORAI

REPRESENTANTE: ING. LA#IBERTO ROBLES RICARDAY
OBRA: REPUSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIHUANA - MEXICALL, EN MEXICALL, 6 C. m‘%
CONCURSO: \ \
- Songeto - . I unomo CANTIDAD FRECO 1 sakao unimaRio CON * IMPOR
asve | AL . DESCRIPION . . : ] UNITARIO
ENTRONQUE A LINEAS EXISTERTES DE PVC . INCLUYE: EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA, CAMA DE GRAVA TMA. 3/3~ ,
DE 30 cm DE ESPESOR EN 3 m2 DE AREA, BOMBED DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE SOBRE BOCA DE TORMENTA O
POZO DE VISITA EXISTENTE MAS CERCANQ, CORTE DE LA TUBERIA, BISELADOS, TAPOREQ MOMENTANED EN LOS EXTREMOS
X X 2 7.750.
A2/ DE LOS CORTES DE LOS TUBOS, LIMPIEZA Y TODO LG NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA TUBERIA OF 24" DE e Y CEEED SRR
OIAMETRO (CONSIDERANDOSE COMO ENTRONQUE TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, LAS CUALES SE CONECTEN &
LINEAS Y/O PIEZAS EXISTENTES).
ESTABILIZACION DE ZONAS DE BACHES A BASE Df MATERIAL OE BANCD DE 6” A& 107 (PIEDRA), INCLUYE: SUMINISTRO,
2 78,697.95
SCES CARGA ¥ ACARREGS AL LUGAH DEL A CBRA, DESCARGA, ACOMODG ¥ BANOEADO. LiE CELER —
R T BASAI NIV F& ({ -,
G602 ELLENO AL,;O;%ONDEL ueo D.RE : R EL EL EATICO CON GRAVA 3/4%, INCLUYE: CARGA Y ACARRECS, M3 120.11 715.00 85,878.65
RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA EL EJE MEDIO DEL DIAMETRO EXTERIOR, APtSONADA ¥ COMPACTADO AL 90%
Go3 PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL DE BANCO (SM) PUESTO EN OBRA, CARGA Y ACARREDS, MANO O OBRA EN M3 129.72 152.00 19,717.44
N,
RELLENO ACOSTILADO HASTA 30 CMS O REBASAR EL NIVEL FREATICO SOBRE EL LOMO DEL TUBD CON MATERIAL DE
G o4 BANCO (5M} INCLUYE: CARGA Y ACARREGS LOCALES, MANO DE OBRA EN COLOCACION, AFINE Y COMPACTADG CON EQUIPO M3 201.48 159.00 32,035.32
MELANICO UGERO AL (%% PROCTOR.
C A ON LA LEYENDA *PRI HTAR
GOS . OLCI)NCAGON DE BAND DER::VC INDICADORA, LEYEND:. ECAUCION LINEA DE DRENAJE SANI 10 DE COLOR ML 649.00 375 2,058.75
RELLENQ APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPG MECANICO, AL 95% DE LA PRUEBA AASHTL ESTANDAR, EN CAPAS
G 06 DE 20 CMS. OF ESPESOR INCLUYE: EXTENOIDO ¥ SELECCION DFL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PREVIAMENTE M3 1,327.06 69.00 91,567.14
M ACARREOS 5 332, 40.08
CARGA Y ACARREQ CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UN LUGAR
HO1 CERCARO DENTRO DE LA OBRA PARA SU ALMACENAMIENTD PROVISIONAL Y HOMOGENEZADO, INCLUYE: CARGA, ACARREG, M3 3,625.12 3250 117,816.40
DESCARGA DEL MATERIAL ¥ REGRESO DEL MATERIAL YA HOMOGENEIZADO AL LUGAR DE LOS RELLENDCS
UIPO M ki ATERIA|
Ho2 C;R?; A ‘ACAR:AEO (:N xE(] 0 ECIM CO OE MATERIAL DE DESPERDICIQ PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN PRIMER M3 1,490.00 43.00 64,070.00
ACARREC DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN KILOMETRCS SUBSECUENTES, INCLUYE:
HO3 uco DE DERECHOS, HERRAMIENTA, MANC DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. (VOLUMEN M3-KM 42,375.68 3.55 150,433 .66

LIMPELA ¥ AFINE

SUMINISTROS 358184660

SUMINISTRO TUBER(A DE 24" OE P V.C. HIDRAULICA CLASE 165 (DR-25) CIOD, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C.900.

101 INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACARREQ DESDE ALMACEN WASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES PARA SU ML 549.00 4,985.20 2,736,874.80
COLOCACION ¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA INSTALACION.
INEST] ' ILENO DE ALTA DEN 1 M252 ¥ ASTM F-
102 SUMINISTRG OE TUBERIA DE POUETILEND DE ALTA DENSIDAD, SEGUN ESPECIFICACION ASHTO M252 Y ASTM F-2648, ML 62,00 238.00 14,756.00
PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE; ACARRECS Y MANIOBRAS LOCALES GE 150 MM (6") OE DIAMETRO.
108  SUMINISTRO OE CODO PEAD, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARRED, DESCARGA, ALMACENAMIENTD ¢ RESGUARDO DE 150 MM ) e 97,345.00 389,380.00
{67 X 907) DE DIAMETRO, x
T, & 1] M
s SU"MANISYRO DE ADAPTADOR BRIDADC MARCA SIGMA DE HIERRO DUCTI Y JUNTA MECANICA CON CURAS DE ANCLAJE PiA 400 66,125.20 264,500.80
DE 33° DE DIAMETRO,
TR T 2 TAl
SUMINISTRO DE CODO DEAH'E:.RO OUCTIE EX :MOS JUNTA MECANICA DE 24” x 45, SEGUN ESTANDARES ANSI/AWWA o Yo 22.315.00 44,630.00
__,_&nmwww
)10 SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA CON CURAS DE ANCLAJE MARCA SIGMA DE 24" DE DIAMETRO, PzA 4.00 10,365.00 41,460.00
111 INSTALACION DE JUNTA MECANICA CON CLINAS DE ANCLAJE MARCA 5IGMA DE 24" DE DIAMETRO. 223 4.00 2,685.00 10,740.00
31 N H Al 5
112 SUMINISTRO £ INS ALACIGN DE TOR o DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA ¥ HEGAGONAL OF 1 1/4" DE DIAMETRO P2A o0 836.50 66,920.00
25 PARA BRIDA DE 23" DE CIAMETRG =
e Du;lé?;zfswo & INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPREND TIPO ANRLO, ESPECIFICACION AWWA C111, DE 24" DE DIA 4.00 802.50 3,216.00
NS TO P i . 2
s SUMINIS w? 3 (e:s*rmcsou (3 ch.n:mo PREFABRICADO DE CONCRETO POLIMERICO DE 0.40 X 0.60 XG.80 MT5, CON 2a 3.00 3,125.00 9,375.00
CANCELACION DE TUBERIAS rilas
14 DE P & TENT
Koz exmacao« Y REAIRO DE TUBERIA DE VC DE 24" DE DIAMETRO CLASE PIP -80, EXISTENTE EN EL TRAZO DEL EMISOR, il 5500 132.62 72,753.48

SUMUNISTRO DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETRED TRITURADO TM.A 1 A", INCLUYE: CARGA Y A 10 DE|

L0S_MATERIALES, M3 461.14 205.20 94,625.93

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA OE 30 CMS, DE ESPESOR COMPACTOS, COMPACTADD AL 100% DE 5U P.V.5.M.,

X 62,582.40
IRCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO, TENDIDO, COMPACTACION ¥ AFINE. e 1,303.80 ALy

REI PET) R, CON )
PERFILADO Y/Q REPERFILADO DE CARPETA ASFALTICA HASTA 10 cm DE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO INCLUYE ML 1.470.00 29.00 42,746.00
EQUIPQ Y MAND DE OBRA

RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 €N PROPORCION DE 1.5 L15/M2, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y|

28,096.89
ACARREQ DEL MATERIAL AL UGAR DE LA OBRA, BARRIOO, BOMBEQ Y APLICACION. e 1,303.80 paits

RIEGO D LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCION DE 0.50 LTS/MZ,
INCLUYE: ADQUSICION, CARGA Y ACARRED DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBHA, SOPLETEADD DE SUPERFICIE, UMMEZA ¥ M2 1,303.80 10.10 13,168.38
APLICALION,

L 06

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CMS. OF ESPESOR TENDIDA EN DOS§ CAPAS, ELABORADA CON MATERIAL
TRITURADD TMA. DE 1" ¥ CEMENTO ASFALTICO MODIFICADD TIPO GRADO PG B2-22, EN CAUENTE SEGUN
ESPECIFICACIGNES ¥ PROYECTOS DE MEZCLA, INCLUYE: ADQUISICION | CARGA Y ACARREQ DE LGOS MATERIALES DEL BANCO A M2 1,303.80 32512 423,891 46
LA OBRA, ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA MOGIFICADA, UMPIEZA DEL AREA, TENDIDO ¥ COMPACTADO At 95% DEL
P V'S M. DE (A PRUEBA DE DISENG (INCLUYE RIEGO DE 1554 ENTRE CAPAS).

4,903,147.32

$
Leletd E TR § i

it ST CORASE,

SUMINISTRO £ INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE

z ‘.‘,/irt?“’(

SLVO BENITO JUaAREZY LOPEZ o,’i’kfr-OS CENTMO CONMERCIAL

T2l 651-3738, TZL/FAX 561.7387 e
By 04 30 o~ HOOY CA Q72T ALY ;im; JURRZZ T 3_'"'””42
s 3‘3 b 3 87 « 0. CA. 92234 TIMEIO CTINEASIAL BAJA, 153328, &
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COMNSTRUCTORA
VALLE DORADO,
S.A. DE C.W

OBRA CIVIL EN GENERAL
EQUIPOS DE BOMBEO
ELECTRIFICACION AGRICOLA
SISTEMAS DE RIEGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL

CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA; COBSTRUCTORA VALLE DORADO
4 EARDAY
OBRA: REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIUANA - MEXICAL, EN MEXICAL, 8.C. \\
CONCURSO:
< - - - - TV g © 1 MRECOUNITARIOCONLETRA. | - iMAORTE
CAVE: | DESCRIPCION Sl S, 1 : . UNITARIO UNTARIC CON LETRAT M | eI
MO SUMSNISTRO DE ADAPTADOR BRIDADO DE ACERO MARCA ROMAC DF 36° BRIDADO PARA UNIRSE A ASBESTO CEMENTO PIA 14.00 96,252.75 1,347 53150
INSTALACION APTADOR BRIDADO DE ACERO MARCA ROMAC DE 36" BRIDADO PARA UNIRSE A ASBESTO CEMENTO,
mo2 o & E3RIES - PZA 14.00 5,265.20 76,512.80
INGLUYE MANG DE OBRA Y EQUIP
Mo3 SUMINISTRO UE YEE BRIDADA DE HIERRO DUCTIL DE 36" X 20” DE BIAMETRG P2A 7.00 101,952.20 713,665.40
MO4 SUMINISTRO DE TAPA GIEGA DE ACERQ DE 20" CON SALIDA OF 4" A 6™ BRIDADA POR LA PARTE SUPERIOR PZA 7.00 35,865.20 258,056.40
MOS INSTALACION DE TAPA CIEGA DE ACERO DE 207 CON SALIDA DE 4" A 6° BRIDADA POR LA PARTE SUPERIOR PIA 7.00 23,652.10 165,564.70
MO6 SUMINISTRO € INSTALACION DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2° X § 1/2” PARA ADAPTADOR BRIDADO DE 36" PIA 448.00 605.30 271,174.40
MO7 SUMINISTRO £ INSTALACION DE TORNILLOS OE ACERD INOXIDABLE DE 1 1/8" X 5° PARA TAPA CIEGA DE 20~ PZA 140.00 715.36 100,150.40
SUMINISTRO € INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPREND TIPO ANILLD, ESPECIFICACION AWWA C , DE 38" DI
Mos ! 3 EEII L 3 PzA 14.00 1,465.10 20,511.40
OIAMETRO,
M09 SUMINISTRO € INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 207 PIA 700 472.36 3,306.52
M 10 SUMINISTRO € INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE PARA UNION BRIDADA DE 6° OF DIAMETRO PZA 20.00 56.20 1,124.00
M1l SUMINISTRO E INSTACACION DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" X 2 1/2" PARA BRIOA DE 6" DE DIAMETRO PIA 160.00 18620 29,792.00
CORTES A LA TUSERIA DE ASBESTO PARA LA INSTALACION DE TEE BRIDADA, COPLES APATADORES " DE
M1z e € LES[ACK e LoTE 14.00 18,652.20 261,130.80
SUMINISTRO DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ARi MCDELD ON2B NS,
mi3 5 PzA 00 168,525.20 348,201
OF 5° DE DIAMETRD 8 1,348,201.60
INSTALACION DE YALVULAS DE ADMISION ¥ EXPULSION DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ARt MODELO DNZ6
M14 . PZA 800 5,674.20 45,393 6
NS DE 6" DE DIAMETRQ 0
M15 SUMINISTRC E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPC COMPUERTA UE 6 DE DIAMETRO PZA 7.00 1,985.10 13,895.70
SUMINISTRO DE VALYULA DE ADMISION ALTO VOLUMEN DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ARl MODELG VB-
e D60 DE 8° DE DIAMETRO BRIDADA , PARA COLOCARSE EN TUBO DE MIERRQ DUCTIL DE 427 DE DIAMETRO. Lz LS 223,652.20 223,652.20
INSYALACION DE VALVULA DE ADMISION ALTC VOLUMEN DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA AR! MODELD V8-
[/ 060 DE 8" DE OIAMETRO BRIDADA , PARA COLOCARSE EN TUBO DE HIERRO DUCTIL DE 42" DE DIAMETRO. £Za £l (RN 7.468.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE DUCTH DE 6™ x 6" DE DIAMETRO, AWWA (110, EXTREMOS BRIDADOS CONFORME
3 , N
el ANS! B16,1 CLASE 125, INCLUYE: RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EPOXICC FUSIONADO 28 1.00 6,485.20 6.485.20
SUMINISTRO E INSTALACION OF CODO DE HIERRO DUCTIL DE 6¥90° AWWA C110, EXTREMCS BRIDADOS CONFORME ANSI
L) B16.1 CLASE 125. INCLUYE: RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EPOXICO FUSIONADO RZA LD R Asel2S 953050
OBRA CIVIL CAJA PARA VALVULAS 1,132,501.20
CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO DE 2.90 X 4.50 MTS MEDIDAS EXTERIORES {4.50 MTS DE PROFUNDIDAD),
PARA VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE & DE DIAMETRO, COLOCADA EN EMISOR DE 36" DE DIAMETRO OEF ASBESTO
CEMENTO, SECCONAMIENTO. INCLUYE: LOSA DE CIMENTACION DE 25 CMS DE ESPESOR DE CONCHRETO FC2250 KG/CM2,
ACERQ DE REFUERZO Fy=4200 KG/CMZ, COLOCADO DE LA SIGUIENTE MANERA; EN LOSA DE CIMENTACION CON VARILLA # 5
EN AMBOQS SENTIDOS € 20 CMS EN EL LECHO SUPERIOR, Y VARILLA # 4 AMBOS SENTIDOS EN €L LECHO INFERIOR @ 20CMS,
MURDS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADG CON VARILLA # 4 £N AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA & 20 CMS, SE
P N -
LG COLOCARA ANGULOC DE ACERD DE 4"X4"X1/4" PARA EL MARCO DE tA CAJA, SE CONSTRUIRAN TAPAS DE CONCRETO DE 25 23 e 283,125.30 113250120
€S DE ESPESOR ARMADAS CON VS # 5 # 20 CMS AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, EN LAS TAPAS SE COLOCARA MARCO
DE ANGULD DE ACERD OF 4°X47X1/4", OIMBRADO ¥ DESCIMBRADO, VIBRADG, CURADG, ESCALERA MARINA CON VARILLA
LISA DE 1/2°, ENTRADA HOMBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE CHUTAMA DE ZAMOR!, RETIRG DE MATERIAL
SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 35 KM, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ TODO LG NECESARIG PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION {SEGUN DETALLE EN PLANO).
SUB-TOTAL= $ 12,394579.08
VA 16%< s 1,983,13265
TOTAL=

iN$. LAMBERTO ROBLE} RICHKARDAY
REPRESENTANTRLEGAL

BLVD. BENITO JUAREZY LOPEZ

s

i

$  14,377,711.73
Ty

]Tcmsmmm
! AL LE CORAGO,
SA DECY,

2 By

SAVD. 5. atT0 JUARKE ¥ LOPTEL HATIRS
SENTRO SOMERTIAM. 204, LOJAL #
SRKILALS B, CALIP, TIL, 3§77
R, CVD-SRIONS-§3a

TEL. 581-8788, TEL/FAX. 561-7387

PO BOX 3637 CALEXICO, CA 92231

1ATEGS CENTRO COMERCIAL BAJA, LOCAL 4 MEXICALL B.C.
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FECHA: 35 de diciernbre de 1007

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: NC5051904
Clavede RF.C APAgrorBNg

Nombre, Denominacién o Razén social: ARCA DEL PACIFICO § DE RLDECV

Estimado contribuyente:

Respuests de opinién:
En atencibn 2 su consulta sobre ¢ Cumplimiente de Obligaciones, s le informa lo siguiente:
Ers los controles electrénicos institucionales def Servicio de Administracion Tributarla, se observa que en el momento en que se realizs esta revisidn,

se encuentra al corriente con s obligaciones relacionadas con la ingeripcitn al stro Federal de Contribuyentes, la o idn de declaraciones v
70 s¢ registran créditos fiscales firmes  su cargo, por lo anterior se emite opinitn Positiva.

La presente opinién se realiza dnicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sinégue sex una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sug facultades de verificacidn previstas en of C igo Fiscal de la Federacion,

Revisidn practicada el dia ag de Jedesnbes de 0wy, 2 las vy horas

HOTAS:

N La inidn se emite ando lo ido e los incisos ) ¥ b), de 1 regls 3,139, de la Besolucién Miscelinea Figeat pars zovy

z T de est] @ subsidios, tiens una vigencia de 3 meses contada 3 partir del dis en que se emite segtn lo establecido en La regls 2030, ¥ 30 dlas naturaies 2
partir de su para trimites dife 2l st , de ahr@x&zgg&kwmﬂiﬂt&wwmmq.

3 La iber del frred e ala ider facal del e los wig POSITIVA.- Cuando «f i esth inscrito y
al corriente en e i de Las obiigac que ge i mi«ima}yb)dcizre@hu}g.deiawudéﬂﬁmumzﬂmtpanwm MEGATIVA.-
Cuando o contribuyente no esté af corrdents en ol § de las obligaciones que se ertlos incisos a} y bl de fa regla antes cltada: NO INSCRITG.-
Cusndo ef copribuy ne s inscrite en e RFL;  INSCRITO SIN OBLIGACIONES.. # d e5td en: el REC pers no tiene
sbligacionss Ascales,

4 La opinidn que se g ?ue £ ito SIN OBLIGACIONES leg, 22 4 ién Megative pars efectos de contratacidn de adguisiciones,
arr i u ohrs phbil

5 Para o suzbal iz i que se i ue 2 inserite BIM OBLICACIONES les, s corn Poslty E def idio no
rebase de 40 UMAS dlevade o sfio, en case F b come Negative,

&. La i s¢ epmite de oo fo ido en of -0 del Cédigo Fiseal de L Federacitn, ;»zg?‘ de ls Resolucién Miscelinea Fiscal para
2587, 5t e 2 i gue se ulloarn en loe de los 85 ¥ 608 ded Chdige Flacal de 3 Pederacitn,

Eate servicio e gratuite, en o SAT nusestra migdda e vervisle,

Sux datos fes son | ¥ idos en los & del SAT, de confermidad con los i de ihn de Datos les v con las diversas
iciones ¥ legales sobre talidad ¥ proteceidn de datos, 2 An de Laz idas 2 ls } fisryl

&c};ﬁu modificar o corregis nus datos personales, puede scudie 3 ls Frid ? de icios al Coneri de su ia y/o s través dei Poreal del

Cadena Original:

GwlhPFukhvigYALKs
FaS/n

Hoja: i des
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Soae® IMSS

FECHA: 29 de diciembre de 2017

Opinién del Cumplimiento de Obilgaciones en materia de Seguridad Soclal

FoRo: 1514579472098153527454
Ciave de RF.C.: APASTO1318N4

Nombre, Denominacion o Razdn Soctal: ARCA DEL PACIFICO

Estimado Patrén:

Respuesta de opinidn:
Enataﬂénawmﬂuwbnﬂ&mp&nbnmdeowgm,ubhhmabsm:
corri.moonluobﬂgwonuduptqodoapomdomSoguddadSodd.todawzqmmumqimmatdno:ﬂscaluﬂmawamo,pormm
se emits opinién Positiva.

upmaneopuﬁénummﬁmwmmmndoqmmommmmmmawmo.thueuaummmmdaddmmaommm
las aportaciones de Seguridad Socisl, pwalowaleHMSSumerwwshwm«dewdﬂcadénpmmtasnnhLeydd Seguro Social y el Codigo
Flascal de la Federacién.

Revisidn practicada ef dia 29 de diclembes de 2017, a fas 14:31 horas.
Esta carta opinién de cumpiimiento de obﬂgadonesﬂoneunavigendahsmdn_kmmm.

Ustad tiene registrado(s) 53 trabajador{es} activo(s) ante ei IMSS.

3 uwmmumm-hmmﬁmmmmmmnv»mammm,umma o by e N 108 meeos ) y b del
mamwammmamwunm«Tmummummmma-mummmumuu de us P . o0 s ncmos 35 y b)
el ASarco sedes

otnda.
& umw-mmmubm-cdmn.aucwrmaurmyummouqmmnmroﬁ de fecrm 10 08 casmtre Ot 2014 emmdo por ol H Cormero T6onaco des inslitte
Haxicnro del Beguro Socml.

Evta 2orvicio ¢ grawdo.
BM-‘MM&W“MWG!’M'"“
S4m cetos L

17 ION O 108 teteman Cwt MBS, de ooy s L o ae et Pers. ymbmwmvmmwywam.m
OF sparonr 48 fuclteces coriwriias & i sutarded feoai

tMMowuﬂ-Mm“-th

o1 Camlunn Origie K il T rumile Carta G M Adexdo Art. 3200 scher 79 da diciesntrs 2017, 143111 ode. ISTASTHITION 1 SIITAEIFC AP ASTON Y
mmmnuruchcwm N Qencin 29 de 2077, 1431 11p 28 O srwrs 1R, 14 11
Setlo dydtat: OF T pABCmelHG N a2 Y oUHE Kyl MEOONDEOL uuwmymwmmprmm
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ARCA DEL PACIFICO S.DER.L.DE C.V.

M
APASTGI31BNA 308
AV JOSE DEL BARTO No. 3674 No  Int INT. A £0L. HUERTAS DF LA 3/1/2018 17:56.49
PROGRESO, MEXICALI 21190 MEXICAL, B0, MEXICO L[)ocumento Véhdo ]
Liaght g% byy L U ARETY
GOBIERNO DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA GEB4603194H7
CAL:ZADA !NDEPLNDENUA Y AV DE LOS HEROES No, 994 CENTRO CIVICO 21000 {Ninguno}
FAEXICALL BLC MEXICD
CLAVE UNIDAD
CANTIDAD PROG. CONCEPTD / DESCRIPCION VALOR UNITARIO IMPORTE
SERV
1.00 ACTIVIDAD ANTICIPO DEL 30% 3,478,448.28 3,478,448.28
CONTRATO NO. D-FF-17-MXL-63
OBRA: " 10010057540 REPOSICION DE EMISORES DE
AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO THUANA-MEXICALI,
EN LA CIUDAD DE MEXICALL 8.C."
IMPORTE CON LETRA SUBTOIAL
A K R 3R EY AL
METODO DE PAGO 714 No. CUENTA: TOTAL

*Efectos fiscates al pago

FORMA DE PAGO 03
METODO DE PAGO 03

Seilo digital del CFODI
ZORhSCBRO7YTHearm AN Wc B S ogqu Y hI PESIENE T SeAEORXIHr sy v PUWY YN Srihd)

sBFeimedransgpmh
HaSTANRSBNINMKY 207 P U AR XA ATHgOI4UY L (BB T w e 22 G00 CIT0O 3aovee i s by YR S ey 0F 3F DR DK
Seilo del SAT
HIGtUI¥xsFRSc e b cINBraHaiXQr 8+ 1S WIOVE P  wA BV TRKYQIYF OR Y/ dAT L CakiS/ B CNTI T 2T
PN AW IOV I W RE M TW O pY Tebzg Ar] /eCinnlysHE S HGNKE M 35 mEMOAFa R HIRZ R e Pobit s w A
MW RZDEFZCRIKTE SIDREW QY9182 /ShUSTA MG 2TAKIKBAY TH Y IKTE wl+ g MapP W ARS  3p7 nrmabv mbKF
cURvaNerA7sp /1 UQUSF W ORI EEE ! FEple CwCOW 17 YK iYL LrRAGGrha LNANEUMURGIR 30 AR ¥in
JeopiauSiBakonotliiKpass

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
INVERSION 2017
4TA. ASIG.




D-FF-17-MXL-63

GBRA: " 1 7540 REPOSICION DE EMISORES DE
AGUAS NEGRAS POR EL ACCESD THUANA-MEXICALL,
EN LA CIUDAD DE MEXICALL, B.C"

3,478,448.28

No. CUENTA:

Sello digital del CFDY




Parz verificarlos datos de 2 iz de .

& e # usted puede scceder a www.acsflanzasmonisrrey.com
7 AC E F % a n Zé S M {3 n te rrey o comunicarse a fos teléfonos 01 800 01 828432

VALIDA

POLIZA DE FIANZA | expenicion
BENEFICIARIO so12.2057
! MONTO DE FIANZA MONEDA NG, DE FIANZA HCLUSION ENDOSO !
z 4,035,000.00 PESOS 1874506 o 000 ,
ACE Flanzas Monterrsy, 8.4, con domicilio en Av. Paseo de iz Reforma No. 250 Pleo 48 "Torre Niza”, Colonia Judrez, i6n ¢, CP s de

México, México; en ejercicio de la autorizacién qus e otorgd of Goblerno Faderal por conducto de ls Secretaria de Haclenda y Crédito Pablico en los términos de los
articulos 110,y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros v de Flanzas s constituye fladora hasta el monto de: 4,035,000.00 CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 AN,

INICIO DE VIGENCIA: 15/01/2018 AL: 13/07/2018

Por. ARCA DEL PACIFICO, 8. DERL DECY.
Direccidn: AV, JOSE DEL BARCO 3574-A, COL. HUERTAS DE LA PROGRESO, MEXICALIB, C,

Ante: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA TALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANG DEL ESTADD
Direccibn: CALZADA INDEPENDENCIA Y AVE. DE LOS HERCES NO. 584 CENTRO CIICO Y COMERCIAL DE MEXICALL MEXICALL B, C.

REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA, - MEXICALI, EN LA CIUDAD DE MEYICALI, 8B. C.

ANTE GOBIERNO DEL ESTAD
URBANG DEL ESTADO.

()

DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

p BARCC WG. 3574-a,
CACION O DEVOLUCION
00.00 M.N  {CUATRO
ONDIENTE AL 30 %
E
~

ARA GARANTIZAR POR ARCA DEL PACIFICO, §S. DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. JOSE DB
OL. HUERTAS DE LA PROGRESO, MEXICALI, B. C., R.F.C. APA-S70131-BN4, LA CORRECTA APL
o 3

21

3O

TAL O PARCIAL EN SU CASC DEL MONTO RECIBIDOC COMC ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 3 4, ’

MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL T.V.A CORRES AL %
(TREINTA PORCIENTO ) DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA No. D-FF~17-MXL-63 DE FE S DE DICIEMBRE DE 2017 POR
UN IMPORTE DE § 13,44%,599.9% M.N. (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y IL HOVECIENTOS NOVENTAE Y
NUEVE PESOS 99/100 MONEDA WACIONAL) INCLUYE I.V.A. RELATIVO A LA EJECU N DE LA OBHA DENOMIWADA:
3363@957546 REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCEBC TIJUANA, -~ MEXICALI, EN LA CIUDAD DE
MEXICALI, B. C., CON UNA DURACION DE: 180 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 15 DE ENERC AL 13 DE JULIO DEL 2018.

KGHDPMXOQSSNNZdBIP MagDTsHMKWnIs4 SSPHIWMLIDIGEONQY2iseFNwd 2+ KAIWEWaGvz2q T eamit

52FkeKBREQOADIDVE0hhHNBCZ 2wt Y TBUSDAXT gmyMOUGINIEIURBRColAH darAQrAmW GNwrabtL IS YDVBGRADLxBdkv ()

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA D SU EXPEDICTON HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO
COMO ANTICIPO AL AMPARC DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD ¥ EL GOBIERNGO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, AUTORICE PO
ESCRITO SU CANCELACION. )

ACE FIANZAS MONTERREY, S5.A., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITOC A QUE  ESTA POLIZA SE
REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASC DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION E

i

AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282
¥ 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, Y ESTAR CONFORME EN QUE SE  APLIQUE DICHG
PROCEDIMIENTO :
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Expedido en: OFICINA: 00552; MEXICALL BAJA CALIFORNIA

ALE Flanzas Monterrey, S.A, SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS ¥ DE FIANZAS ¥ EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS BN EL CAPITULC DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
INTERPRETACION ¥ CUMPUIRIENTO DE LAIS) OBLIGACION(ES] QUE ESTA POLIZA CONSIGNA,
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ACE Flanzas Monterrey, B.A, POR RINGUN BOTIVD O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVD, BN TODO CASO, LOS PAGOS DERERAN HACERSE A TRAVES B8
ALEANDR E’E ANDRADE SCHOA SUCURSALES BANCARIAS, £N CASO DE 2ER PAGO MEDIANTE CHEGUER, £27F DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Flanzas Monterrey, §.4, CUALDUIER PAGG
ABBI209DAY GUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONDCIDG POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.
- . Consult shro avisn de privacidad e
JOCUMENTO NG ES VALIDO S1 PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS, Conslte nuesiro aviso oe prvacidad en Y 5
RO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES OE GARANTIAS, AC WHW.8C Zasmonieney.com LINEA DE VALIDACION
C.FROSISEUIPEY ACE Flamzas Monterrsy, S.A. 09 1 8 F A 87 9 a
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! Este documento es una representacion gréfica de una pdiiza smitida en términos de las disposiciones en materia de Pagina 1 de 2
Comarcio Electronico previstas dentro del Cddigo de Comercin Vigente.
it de Seguios y de Flanzas, asta documentacion contractual quedd registrada
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Para verificar los datos de la presente pdiiza de flanza,

s usted puede 8 Www, ¥ terrey.com
AC E F § g {}Zg S M {} n te rg’ey o comunicarse 3 oz teldfonos 01 800 01 528432
VALIDA
®
POLIZA DE FIANZA EXPEDICION
BENEFICIARIO rot22017
MOMTO DE FIANZA HONEDA NO. DE FIARZA INCLUSION ENDOSO
1,345 000.60 PESOS 1871810 ! ¢ o000
ACE Flanzas Monterrey, $.A., con domicilic en Av, Paseo de iz Reforma No. 256 Piso 15 “Torre Niza®, Colonia Judrez, Dslegacion Cuauhtémos, CF 06600, Cludad de
México, México; en sjerciclo ds fa autorizacién que e otorgé of Goblerno Federal por conducto de la § a de Ha y Crédito Pablico en los términos de ios

articulos 110, y 360 de fa Ley de Instituciones de Seguros v de Flanzas se constituye fladors hasts el monts de: 1,345,000.00 UN MILLOK TRESCIENTOS CUARENTA ¥
CINCO MIL PESOS 501100 MM,

INICIO DE VIGENCIA: 15/01/2018 AL: 13/07/2018

Por: ARCA DEL PACIFICO, 5, BERL DECY.
Dlresclan: AV JOSE DEL BARCO 3574.4, OOL. HUERTAS DE LA PROGRESS, MEXCALIE. C,

Ante: GOBIERNG DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRGLLO URBANG DEL ESTADO
Dirsccion: CALZADA INDEPENDENCIA Y AVE. DE LOS HERGES NG, 994, CENTRO CRVICO ¥ COMERCIAL DE MEXICALL B.C.
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REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA, '~ MEXICALI, EN LA CIUDAD DE MEXICALT,

ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DEL ESTADU.

L BARCO NO. 3574-n,

PARA GARANTIZAR POR ARCA DEL PACIFICO, S§. DE R.L., DE C.V, CON DOMICILIO EN AV. JOS B
K E TODAS Y CADA UNA DE

COL. HUERTAS DE LA PROGRESO, MEXICALI, B. C., R.F,C. APA-970131-BN4, EL CUMPLIMT

Sy, Hﬁgﬂ%{“ kit

B

LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. D~FF-17-MXL~63, DE FECHA 29 DE DICIEMBREDE
2017, RELATIVC A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA 10010057540 REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL  ACCESO
TIJUANA, - MEXICALI, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., POR UN IMPORTE DE: $ 13,449,999.99 M™M.N. {(TRECE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 9%/100 MONEDA MACIONAL)
INCLUYE I.V.A., ESTA FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: $ 1,345,000.00 M. 4. (UM MILLON TRESCIENTOS
TOTAL

CUARRENTA ¥ CINCO MIL PES50S 00/100 MONEDA NACIONAL) EQUIVALENTE AL 10 % { DIEZ POR CIENTO j DEL MONTO
DEL CONTRATO. )

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECT

HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS RESPONSARBILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO; DURANTE LA SUBS CIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE Y EL GOBILERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFCRNIA AUTORICE POR ESCRITO SU  LIBERACION, LA AFIANZADORA
ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN FEL CASO DE
QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION FIADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE
LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL
IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA Y ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.
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BIDA EN SU TOTALIDAD;
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Expedido en. OFICINA: 00552; MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

ACE Flanzas Mosterrey, 5.4, SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEQURDS Y DE FIANZAS ¥ EN LALAS CONTENIDAS EN EL CAPITULG DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) GUE ESTA POLIZA CONSIGHA,

retQddkmGTsM Bhvo T NY L rtgL RAWA)
ho/St0sbQ8mncadGrhthF T4KLD

R s
% 4 =t
2 -
i &
s @
Las R ! g
FIRMA DIGITA i
ACE Flanzas Monterrey, B4, POR MINGUN BOTIVO 0 CIRCUNSTANCIA ACEBTARA PAGLY EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOZ BAGTS DEBERAN HACERSE A TRAVES DB
BUCURZALES BANCARIAL EN CASO DE SEf PASO MEDIANTE CHEGUES, £STE DERERA 3ER NOMINATIVO Y 4 FAVOR BE ACE Flanzas Monterrey, 3.4, CUALOUIER PAGD
QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SE8A RECONSCIDG POR ESTA INSTITUCION 08 FiaMZAR,
- AL i S P . - Consulte nuestro aviso de privacidad en.
g57 EXTO NGBS VALIDO 5 PRESENTA TACHADURAS O ENMERNOADURAS, el i ) [
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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO.
SECCION: DIRECCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO:
CONSTRUCCION VIAL
GOBIERNO DEL ESTADO o
LIBRE Y SOBERANO NUMERO DE OFICIO: ARN25GH
Asunto:
Mexicali, Baja Californj iembre de 2017

ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA PANCARDO o DS .
DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS L S
DE LA SIDUE. % L\ | ST 18 pic
PRESENTE.- ‘ e RFC/B/D 0

Con reiacién al programa de Inversion Fortalecimiento Financierd(FF 201 7)\%;< e

Por este medio sci)li‘ci:tov a usted, la programabién de l‘lcitacibn de la obra No. 10010057540 denominada

“REPOSICION DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA - MEXICALI”, en la ciudad de

Mexicali, B.C.; con una duracion de 180 dias naturales.

Para esta solicitud aneXo catélogo de ’conceptos, especificaciones y oficio de aprobacion de recursos emitido
por la Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado, todo por escrito y de manera digital.

~ Sin otro particular por el momento, aprovecho fa oportunidad para enviarle un cordial saludo.

~~ ING,IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
| DIRECTOR ZE,,OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
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C.c.p. - ing. Manuel Guevara Morales.- Secretario de la SIDUE. C%e . '
/ Arq. Oscar Gracia Valencia.- Subsecretario de la SIDUE. I '
/ Arq. Marco Antonio Vuelvas Diaz.- Subdirector de Contratacién y Costos de Ja SIDUE. A
- /. Ing. Edgar Arturo Alvarez Escoto.- Jefe De Construccion Vial, Direce. Obras de Infraestructura de SIDUE. ; i 1 8 D i C Z 017
"~/ Archivo, 2
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| DE bt agr .

Av. Gral. Ignacio Zaragoza #1599, Esquina con Calle "H", Colonia Nueva, C.P. 21100, Mexicali, B.C.
Teléfonos: (686)552-45-18 y 60, Fax: (686) 552-27-60



DEPENDENCIA.  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
¥ DESARROLLO URBANG DELESTADC

SECCION: DIRECCICN DE CONTRATACION Y
Cos70s

i e o b/

DEF MENTD
EXPEDIENTE: £

ASUNTO: Envié de contrato para tramite.

Presente.

1ducto le envio los siguientes documentos para firma y tramite correspondientes, de la obra:

10010057540 Reposicién de emisores de aguas negras por el acceso Tijuana, -
Mexicali, en la ciudad de Mexicali, B.C.

1.- Contrato No.: D-FF-17-MXL-63, a la persona: Arca del Pacifico, S. de R.L. de C.V.
2.-Anexos 1, 2 y 3 (presupuesto de la obra, programa de ejecucién y cotizaciones).
3.- Justificacion técnica de los trabajos y presupuesto base.

4.- Dictamenes de procedencia y adjudicacion directa.

5.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.

6.- Factura de anticipo.

Sin otro particular por el momento, le envio un cordial saludo.

Atentamente. f\
El Director. '

fonzo Padrés ira.-Secretario de SIDUE - Digital
it Fernandez Rodriguez - Director de Inversion Sef‘maf {SIDUE).Digital




, v SECRETARIA DE PLANEACION ¥ FINANZAS
, BC DIRECCION DE INVERSION PUBLICA
GQOQBIRANO DEL A37TADO

OFICIO: 10010184832

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MEXICALL BAJA CALIFORNIA A 18 DE DICIEMBRE DE 2017

C. ING. IGNACIO FEDERICO ARRECLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIDUE
PRESENTE.-

EN ATENCION A SU SOLICITUD DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EL ANO 2017, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE;

T \ S U TETINVERSION T Lo LT INVERSIOND T cobiga T
OBRA V - APROBADA . AMPLIACION: REDUCCION: | MODIFICADA - | PROGRAMATICO
FORTALECI msm‘o Fl ,_&A&c:sm stas ON 2017 4TA ASIG - U135

10010057540 - REPCSICION DEL $47,999,998.99 $.00  $34,550,000.00  $13.449,999.99

EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR
EL ACCESO TIJUANA - MEXICALI

$47,999,999.93 $.00 $34,550,000.00 $13,449,999.99

AL RESPECTU LE COMUNICO QUE ESTA SECRETARIA NO TIENE NINGUN INCONVENIENTE EN QUE SE REALICEN DICHOS
MOVIMIENTOS CON CARGO AL CODIGO PROGRAMATICO CORRESPONDIENTE,

SIM OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

MTRO BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ

Cop FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON - CONTRALOR GENERAL DEL ESTADG. PHESENTE.

Cop MIGUEL ANGEL LOPEZ ARROYO - SUBSECRETARIO DE PLANEACION ¥ PRESUPUESTO NE LA SPF PRESENTE.
Cop MANUEL GUEVARA MORALES - SECRETARI DE NERAESTRUCTURA FRESARROLLY UNBANG PRESENTE
Cop YOLANDA ISABEL FIERRO VALENZUELA - DIRECTORA DE INVERSION 881 ICA PRESENTE

Coop Archivo,. PRESENTE.




