DEPENDENCIA

Secretaria de Infrasstructura v

Desarrolio Urbans.
SECCION

nUMERO DEL DERURfaria 5 g 3 § z i

GOBIERNO DEL ESTADO EXPEDGIENTE

LIBREY SOBERANO DE

BAJA CALIFORNIA

sddd@icacidn de contratse No. D-FIES-17-7I3-21 para los
trabajos que sza mencionan,

i

_Mexicali, Baja California, a 03 de julio del 2017.

Japal Ingenieria, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. Ing. Jorge Alberto Palomino Guerrero.

Con el objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversion: Fideicomiso para la

Infraestructura en los Estados (FIES); segun oficio de aprobacion No. 10010157348, de fecha 31 de enero del

2017, enviado por la Secretaria de Planeacién y Finanzas y en base al dictamen de adjudicacion directa de
fecha 03 de julio del 2017, le informamos que se autoriza el contrato No. D-FIES-17-TlJ-21, para el servicio:

10010056755 Proyecto ejecutive de bulevar Reforma Agraria, tramo corredor Norte - Sur a

bulevar El Rosario, ejido Lazaro Cardenas, en Tijuana, B.C.
Por un monto contratado de:

$ 453,908.00 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos 00/100, M.N.) incluye el impuesto
al valor agregado.

El monto asignado de:

$ 453,908.00 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos 00/100, M.N.) incluye el impuesto

al valor agregado.
Monto de inversion del servicio: $ 391,300.00
16% impuesto al valor agregado: $ 62,608.00

Soficito a usted coordinarse con el C. Arg. Carlos Lépez Rodriguez, Director de Ordenamiento Territorial
Vivienda, Estudios y Proyectos de la Sidue, para iniciar los trabajos correspondientas. .

H

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, gsi

51 como realizar los trdmites necesarios para la
presentacion de la péliza de fianza, por el 10% (diezAor ciento) del monto del contrato para garantizar el

cumplimiento del mismo. "/
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CIACION Y CONTROL DEL SERVICIO

AVISO DE INi
CARATULA DE CONTRATO

DE SERVICIO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLG URBANG
CONTHATO

CONTHRATIETA
JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. -FIES-17-TlJ-21 03 DE JULIO DEL 2017
JiN~85{}3’i“E-612 03 BE JUL!O BEL 201?
MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA { X )

COMICILIO:

BLVD. LAS AMERICAS No. 5399-13, LOMAS

DE AGUACALIENTE, TIJUANA, B.C.

LICITACION PUBLICA  { j

INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ()

CORREG ELECTRONICO: iapgri3 @vyahoo.com.mx

"%C}Ol 0056?55 PHGYECTQ EJECUT!VO DE BULEVAR REFORMA AGRARIA, TRAMO CORREDOR NORTE - SUR A BULEVAR
EL. ROSARIO, EJIDO LAZARO CARDENAS, EN TIJUANA, B.C.

REDITO

CACION ¥ FUENTE DE RECURSGS

DE CREDITO EXTERNO

DATOS BN CASC

FIES
NG, DE OFICIO D EE il CICH FECHA. DE OFICID DE APRUBACION e} LR OFICIC DE APRCBACION £ OFICIO DE APROBACION
o No. 10010157345 No.
FECHA: FECHA: 31 DE ENERO DE 2017 FECHA:
WIPORTE DEL CONTHATO ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
RONTG MNICIAL CONTRATADG

$453,908.00 0% AFIANZADORA SOFIMEX, 5.A NO SE OTORGARA ANTICIPO
RPORTE DE LA ASIGNACION NICIAL No. B IMPORTE DE LA FIANZA N B IMPORTE DE LA FIANZA

$453,908.00 No. 2106526 NO SE GTOBGARA ANTICIPO

$45,390.80
CONTHOL DE LA INVERSION
(%) MONTO CONTRATADC FECHA %) MONTO ASIGNADO FECHA {$) MONTO EJERCIDO /FECHA
$£453,808.00 03-ul-17 $483,808.00 03-ul-17

YIGEHCIA O PLAZO DE EJECUCION

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA DE INICIO;

10 BE JULIO DEL 2017

FECHADE TERMINACION:

e



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

O-FIEES-17-Tij21 JAPAL INGENIERIA, S A DECY.

43 DE JULIG DEL 2017

D

83 DE JULID DEL 2017

HN-850311-612 IMVITACION TRES PERSONAS ( ADJUDICACION DIRECTA L X )

ADJUDICACION
DIRECTA

10010056755 500,000.00 500,000.00
PROYECTO EJECUTIVO DE

BULEVAR REFORMA AGRARIA,

TRAMO CORREDOR NORTE -

SUR A BULEVAR EL ROSARID,

EJiDO LAZARC CARDENAS, EN

TIJUANA, B.C.

THUANA B.C. 453,908.00 453,508.00 10010157348

31 DE ENERO DE 2017

FIES 453,908.00 453,908.00

0% .00

2 ¢

NO SE OTORGARA ANTICIPCG 2106528 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

45,390.80

10 DE JULID DEL 2017 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ECCION DE CONPRATACION Y COSTOS (SIDUE)

)"/




SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAL

o
b

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

OFICIO: 10610157348

REFRENDO DE RECURSOS

E*Réﬁ»ﬁ%ﬁ@j, 2.1

BENICALL BAJA CALIFORNIA A 31 DE ENERO DEL 2017

. MANUEL GUEVARA MORALES
SECRETARIO DE INFRAESTHUCTURA Y DESARROLLO URBANG

FPRESENTE-
SE APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA £ ANG FISCAL DEL 2017 EL SIGUIENTE PROGRAMA!

NOMBHE DE LA OBRAACCION: 10040056755 - PROYECTO SEJECUTIVO DE BLVD. REFURMA AGRARIA, TRAMO

CORBEDOR NORTE - SUR A BLVD. EL ROSARIO, EJIDO LAZADO CARDENAS

IMPOBTE CONVENIDO: FIES 2018

$500,000.00 $500,660.00
MONTO INVERSION: $500,000.00
£8 WPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO TOTAL DE ESTE OFICIO DE REFRENDO SERA DESCONTADO DEL PROGRAMA DE
CBRA EN EL EJERCICIO 2016

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

\

ANTONIOC YALLADOLID RODRIGUEZ




2 EJE DEL ESTADC DE BAJA CALIPORNIR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG

CONTRATO Ho.: D-FIES-17-TIJg-21

DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADG QUE
E CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRO&&O URBANO LA QUE PARA LOS
ESTE CONTRATC SERA DENOMINADA "LA CONT ANTE” RE POR 5U

C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES Y POR LA QTRA; JAPAL XNGENIERIAK 8.A. DE
C.¥., REPRESENTADA POR EL €. ING. JORGE ALBERTC PALOMING GUERRERO, (QUIEN PARA 10OS
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SERA DENOMINADA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CENTRALIZADA,
CONFORME LOS ARTICULOS 1°, 29, 3°. PARRAFO SEGUNDO, 8¢ v 27 DE LA LFY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLfTICA DEL PROPIO ESTADO.

I.2. EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR
"LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU
FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USC DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN ?OS ARTICULOS 8 Y 10 FRACCION, XXVI, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRE A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADO EN LA SECCION II, DmL PERIODICO OFICTIAL DEL ESTADO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2015.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO SU ﬁG&TCILEQ EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.994, CENTRO CIVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNTIA, A4TO. PISO
DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.

I.4. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y A??@gé LA INVERSION
CORRESPONDIENTE 2 LOS TRABAJOS OBJETC DE éﬁzw MEDTANTE L OFICIO

DE FECHA 31 DE ENERC DEL 2017.

I.5. QUE PARA LOS EFECTY TE CONTRATO SE ENTENDERA P
I.5.1. LEY¥: LEY DE OBRAS PUBLICAS ERVICIOS RELACION
Eg§§3@REGE&ME§T§* REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

LACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.6. QUE LA ADJUDICACION  DEL PRESENTE  CONTRAT SE  REALIZO EDIANTE
ADJUDiCACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS %?TIﬂULGS 27, FRA CC?QR 11z,
d d FRACCION II, DE LA LEY, DE ACUERDO AL DICTAMEN DE ADJUDICACION
DEL {3 DE JULIC DEL 2017.

DEMAS AUTORIZACIONES
OBJETCO DEL PRESENTE

I.8. QUE EL PRESENTE CONTRATO




CONTRATO No.: D-FIES-17-TIJ-21

"L CONTRATISTR® DECLARA:

LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA
DE FECHA 20 DE FEBRERUO DE 1385, OTORCGADA

AN SL NOTARIO PUBLICO No. OCHO, LIC. SALVADOR LEMUS CALDERGN, DE
A DE TIJUANA, B.C. Y ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE
LEGAL CON BL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 9272, VOL. No. 242, DE
FECHA 20 DE FEBRERO DE 1985, OTORGADA ANTE LA FE D JOTARIC PUBLICO No.
OCHO, LIC. SALVADOR LEMUS CALDERON, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

IT.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE
Y OBLIGARLA A LA EJECU N DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

IX.3. TIENE SU DOMICILIC LEGAL EN BLVD. LAS AMERICAS No. 539%-13, LOMAS DE
AGUACALIENTE, TIJUANA, B.C., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

IZ.4. QUE CUENTA CONW
ESTAN VIGENTES:

05 REGISTROS QUE 5
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Iz. 4.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO: JIN-850311-612.

IZ.5. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY ¥V SU RECGLAMENTO EN VIGOR.

I1.6. AST MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS,
LOS TERMINGCS DE REFERENCIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS DE LOS
SERVICIOS DERIVADOS DEL MISMO Y EBEL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN 1LOS

PRECIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS, QUE SE ACGREGAN COMO ANEXOS

1, 2 Y 3 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.
ANEXOS

1 TERMINOS DE REFERENCIA (VEINTINUEVE HOJAS)

2 PRESUPUESTO DEL SERVICIO (TRES HOJAS)

3 PROGRAMA DE TRABAJOS (UNA HOJA)

II.7. QUE CONOCE Y HA INSPE( NADO IDAMENTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE

ESTE PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE
INTE

IIZ. LAS PARTES DECLARAN:

IXz.1i.0QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE

CONTRATO.
III.2. QUE EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DESTINADO A UN SERVICIO

- - o k ™ T
9 Lt A = BR ¢
PUBLICO O AL USC COMUN POR LO QUE SE CONSIDERA DE INTERES SOCIAL.

IIT.3.0QU




No.: D-FIES-17-TILJ-21

CLAUSULAS:

PRIMERA .~ OBJETO DEL CONTRATO. -

LA CONTRATANTE® ENCOL
DE

1IENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA
FORMIDAD CON LOS TERMINOS DE
E FORMAN PARTE INTEGRANTE DE

v A REALIZAR HAS
ENCIA, PRESUPUESTO Y
CONTRATO, UN SERVICIO

QU

PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR REFORMA AGRARIA, TRAMO
CORREDOR NORTE - SUR A BULEVAR EL ROSARIO, EJIDO LAZARO
CARDENAS, EN TIJUANA, B.C.

SEGUNDA .~ IMPORTE DEL CONTRATO. -
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATC ES DE:

$ 453,908.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100.
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADO.

Y EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:
$ 453,308.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100,
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. -

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
60 (SESENTA) DIAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DA 10 DE
JULIO DEL 2017, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DIa 07 DE SEPTIEMERE DEL 2017, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO APROBADO.

e

CUARTA .~ ANTICIPOS.-

NO SE OTORGARA ANTICIPO PARA QUE LA CONTRATISTA" INICIE LOS TRABAJOS DE EHSTE
SERVICIO.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES (O ENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA F LACION DE ESTIMACIONES DE LA SIGUIENTE FORMA: POR EL PAGO DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS CUANDO SE FINALICE CADA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL SERVICIO,
CONFORME A LAS FECHAS PACTADAS; ¢ ESTABLECIENDO FECHAS CRITICAS A QUE SE AJUSTARA
EL PROGEAMA DE 10N DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENIX N S
PARCIALES DE EJECUCION DE TRABAJOS Y SER CONGRUENTES CON LA

TREGADAS POR "LI

RVISION, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTA

PAGOS PROGRAMADOS. LAS ESTIMACIONES DEBERAN SER B

LA RESII : iy : R

CORRESPONDIENTE, I SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES

LA CONTRATANTE” POR CONDUCTCG DE LA SUPERVISION, REVISARA RI

ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE EBXISTIR DI
E

TECNICAS O NUMERICAS, ©SU RESOLUCION Y PAGO SERA INCORPORADA A LA STIMACION
SIGUIENTE

EL ESTIMACIONES SE

DE FI ZAS, CON D

C

N

=

508

LEY ¥ 35U




CONTRATO No.: D-FIES-17-TIJ-21

SEXTA.- GARANTIAS -

UNA

T
LBk

A FIANZA A LA QUE SE REFIERE

SENTADA POR “LA CQD?I‘RATES"‘A”

AUSULA SERA
SZ&UE;E&?ES .

SEPTIMA.~ AJUSTE DE COSTOS.

PARRAFOS SEXTO Y SEPTIMO DEL ARTICULO 59 DE LA LEY, LOS CONTRATOS

PRE NO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS MONTOS O EN PLAZO, NI ESTARAN
SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS. SIN EMBARGO, CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA
ADJUDICACION DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS
ECONOMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y
QUE POR TAL RAZON NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE CONSIDERACION EN LA PROPUESTA
QUE SIRVI

O DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: COMO SON
ENTRE OTRAS: VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIZ DE LA MONEDA O CAMBIOS EN LOS
PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS %DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADCS CONFORME AL
PROGRAMA ORIGINALMENTE L ADU; LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN RECONOCER
INCREMENTOS O REQUERIR E UCCIONES.

OCTAVA .~ GASTOS FINANCIERCS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY, EN EL CASO DE INCUMPL -I NTOC DE ™La
CONTRATANTE” RESPECTO DEL SERVICIO EJECUTADO; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “La
CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO (QUE SE DERIVEN DE ESTE COE\‘“RN“ , QUEDARA A
CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA
DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FED ERACION, VIGENTE EN EL
MOMENTO DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES.

HOVENA. - RECEPCION DE LOZ TRABRIOS.-

EPCICON DE LOS TRABAJOS *LA CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"

I ) ADJUNTANDC LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
T VIGOR Y “LA CONTRATANTE”, DENTRO PLAZGC DE
CCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE

EN EL CAS0 QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, “LA CONTRATANTE” L0 COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” DEVOLVIENDO LA
DOCUMENTACION PRESENTADA.

LOS TRABAJOCS "LA CONTRATANTE" FIJARA DIA Y
?EC?’E%; UE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES

5 T £ DEBERAN ELABORAR
EL ARTICULGO 64
PLAZC PARA

170,



DE 7 (SIETE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR

CUANDG DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EBXISTAN PARTES DE LOS SERVICIOS QUE
nﬁ?UZTTPVﬁ TER : SUSCEPTIBLES BE USV

ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE
Y 167 DEL REGLAMENTO.

DECIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

D-FLES~17-TLI~

ﬁLA CONTRATANTE® PODRA REALIZ

21

DE

e
&y}

=
it

&

=
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"I CONTRATISTA” ENE o} NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INF O CUALQU OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO

LOS TRABAJOS OBJETO DE C

“LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADGS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.
EN CAS0 DE VIOLACIONES EN MﬁmEQI% DE DERECHOS INHERENTES A
INTELECTUAL COMO RESULTADO DE WOYECTC  MOTIVO DEL PRESENTE  CONTRATO,
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO UE; CQN?RATZSTA SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO,
ESTIPULACION DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OQUE

SE

DERIVEN DE LOS SERVICI QS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTICACIONES
CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DE “LA CONTRATISTA”, SEGUN

CORRESPONDA, EN TER@LNGS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DEL SERVICIO.-

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE"

£
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA (QUE SHRA RESPONSABLE DIRECTA
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRE ”TﬁM?NTE A "LA CONTRATAWNTE" ANTE

“LA CONTRATISTA" Y LOS ORGANOS DE CO vTRQL Y, SERA LA RESPONSABLE DIRECTA DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TR&B%SOSS

EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA A SU CARGO, CUANDO

z
=
z—,n;:
O
[

I. SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS:

Ix1. VIGILAR,
PREVISTAS EHI

IC0 DE LOS TRABAJOS, SE CUMPLAN COW
19 2 :

RABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE;

ITUDES QUE

VI. VIGILAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS
: TIEMPO Y AP ) ;
AVANCES,

b4 3BQ1V§W*Q§ES

LA

{}i?TQEi PONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA
Ei DO RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS x,DNSJlTA:;},
CIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O

€§g§mLHES§TG DE LOS DERECHOS Y

-
it

CUENT CON LGOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA

ESGUARDO, Y POR MEDIO

o B



CONTRATO Ho.: D-FILEE-17-7TIJ-21

SE DEBERA VIGILAR QUE SE CUMPLAN CON LOS PROGRAMAS DE EJBECUCION PACTADOS EN EL
CONTRATO.

ORA

3§§”Iamuﬁim SERVICIOS, SE CUENTE (CON LAS
ES ECUCION, CATALOGO DE CONCEPTOS,
DE LAS ACTIVIDI e MAS DE EJECUCION Y SUMINISTROS ©

UTILIZACION, TERMINOS DE REFERENCIA Y éLQﬁRCE BE SERVICIOS

VIII. REVISAR, ONTROLA Y Cor A QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, Y
EQUIPOS S?%J DE LA CALES&S Y CARACTERISTICAS PACTADAS EN EL CONTRATOQ;

Ix. AUT RZZAR LAS ESTIMACIONEES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON LOS NUMEROS

GENERADORES QUE LAS RESPALDEN;

x. COORDINAR CON LOS ERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACICONES
ANTICIPADAS O RESCISIONES DE LOS SERVICIOS Y, CUANDO PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES
DE LOS SERVICIOS; DEBIENDCSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU

FORMALIZACION;

XI. TRAMITAR, EN SU CAS0, LOS CONVENIOS MODIPICATORIOS NECESARIOS;

XII. RENDIR INFORMES PERIODICOS, AST COMO INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, ECONOMICOS, PFINANCIERCS Y
ADMINISTRATIVOS;

r«y

XIII. AUTORIZAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO;

XIV. VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDC VIGILAR QUE LA
UNIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE LA INFORMACION, LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACION ¥ MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD.

xV. CUANDO EXISTA UN CAMBIO SUSTANCIAL AL PFOYEC ‘O, A SUS ESPECIFICACIONES O AL
CONTRATO EL RESEDEN?E DE OBRA BRESEW” RA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EL
QGBkgﬁa CON LAS I i AS QUE SE ANALICE FACTIBILIDAD,
COSTC ¥ TIEMPO NECESIDAD DE PRORROGA, EN SU
ca -

XVi.

S QUE SENALE “LA& CONTRATANTEY.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" .

"LA CONTRATISTA® SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE
EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIEN SESECNASE_ DEL
TECNICC DISPONIBLE PARA EL SERVICIO, EL QUE DEBERA CONOCER EL PROY

LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A @f*‘a
SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARZ A NOMBRE Y POR CUENTA DE
"LA CONTRATISTA" EN TODO L

‘LA CONTRATANTE", L
BEL DESEMPENG DE SU
CONTRATANTE" PODRA

e
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DE "LA CONTEATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A

-
JAR A PRA PERSCONA U LEUN OS5 REQUERIMIENTOS SENALADOS.,

MOTIV

T L)
sy LS LE

RESPOND

DECIMA CUARTA.- RESP ILIDAS DE “LA COWIRATISTA~Y.

3]

"LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY, SERA
UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA' NO PODRA HACER EJECUTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO POR OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO
RESPECTO DE PARTES DE LOS SERVICIOS. EN ESTOS CASOS "LA CONTRATISTA" SEGUIRA
SIENDO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ANTE "LA CONTRATANTE' Y EL
SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CAS0 LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA® EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE UENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE
LA CONTRATANTE".

CUANDC LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, ™LA CONTRATANTE® POR SI O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICICN INMEDIATA, LOS  TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "LA CONTRATISTA" SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, SI "LA CONTRATANTE® LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ¥ SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADG PARA SU TERMINACTON.

2 VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRAT
TC DE *LA CONTRATANTE®, NO A
MENTE DE LA RESPONSABILIDAD

($0
ES,

*LA CONTRATISTAY REALIZA TRABAJ(GS POR B
MEDIE ORDEN O CCICE POR
A RECLAMAR PAGO AL

CURRA POR LA BJECUCION

Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
2 LA COHNTRATIESTATY, POR LO QUE EN EL CASC QUE LA
CONTRATANTE ORDENE LA REALIZALCTON DE TRABAJOS NECESARICS PARA ELLO,
“LA CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN PLAZC DE 15 DIAS PARA SU EJECUCION Y EN CASO D=
NO HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARA A SU CARGC, DEDUCIENDO SU IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADDS.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES POR IHCUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA . ~

VERIFICAR

DE 5U
R PLA
INCLUSO

REPRESENTANTE,

CONTRATISTA" DE
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“LA CONTRATISTA® SERA

NIEGUE A FIRMARLAS.

NSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL DPARRAFO ANTERIOR
"LA ﬁ@i‘@’&éﬁlg’i‘g’i INCURRE EN T”C@Ei?LI}“’I O EN LA ENTRECGA DE LAS PARTES

LGS SE‘E%FS\E?&JSSX O EN

N EL CAS0 DE ATRASC 3“2 “LA CONTRATIETA”, DPOR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, EN
LA BJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGE B ,E EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, “La Cﬁ%@TRATKKTE” APLICARA R POR EL 5% (CINCO
POR CIENTO} DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPO 'Q‘« ?EABA\JOQ QEnL?qu}‘ 'E BEJECUTADOS

Y EL IMPORTE DE L QUE DEBIO QE:L:EZ&&, MULTIPLICADO ’5){}}? EL. NUMERC DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS O LA
REVISION ANTERIOR HASTA LA DE REVISION DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
ECONGMICAS SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESC EN LA
FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASC, MISMAS QUE “LA CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EN
LAS PROXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CASO EN QUE *La CONTRATISTA®" NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DEL SERVICIO, UNA
PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LGOS TRABAJOS QGE NGO SE HAYAW REALTIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
SENALADA, LA CUAL SALDRA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO SEGUN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIO REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA “LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION
DESDE LA FECHA DE TERMINACION UZ} ATAD& Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SFACCION DE “LA CONTRATANTE” .

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONJEI\;CLONALES; ESTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.

DE EXISTIR RETENCIONES A

LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATC ¥ 1 A

EN PODER DE “LaA

[
5]
pra
[
&)
i

e
Wi}
el
@]
. jd
= W&j

g F
1 bl

CONTRATANTE” . TERD \S CONVENCIONALES QUE QE
CUANTIFIQUE FECHA SE HARA EFECTIVA CONTR
EL IMPORTE D NES EC( *L& CONTHEATANTE”.

LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y ﬁ;TE?ﬁV”’*&%E}?—ZS LE%C
SALDC A FAVOR DE *L& CONTRATISTA” POR ONC
RETE‘@CT"?E\E?;: ECH ITCAS, LA CONTREATANTE” DEBERA DEVOLVER DICHO SALBQ

CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNC.

CONVENIOS QUE HMODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO,
ECONOMICAS O PENAS {}”\;’V\“‘”‘IO*‘?& ES SM éLC LARAN CONSIDERANDO LAS
ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

EN

LA APLICACION Lﬁg : CONVE I
A LAS DEMORAS MUTIVADAS POR CASBOC ?SQ’T‘JIT




CONTHATO No.: D=-FILES-17-TIJ-21

CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE LA CONTRATANTE” NO S5EA IMPUTAELE A "LA
CONTRARTISTA™ .

Im@?& &Eg “Q?T?gff Q
LECIDO EN EL ARTICULO 62 FRACC

?ARJ:AL‘ MULTIANUALE
AL PROGRI? ",'8AQ@ PARA LA QSI§§7“>

LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DEBERAN PLASMAR LA PENAS
EL CASO QUE SE HAYAN APLICADO, AST COMO LAS RAZONES DE SU

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, EL SERVICIO
OBJETO DEL PRESENTE C(CONTRATO POR CUALQUIER RAZON J TCA I
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULC 147
DEL REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "LA CONTRATIST 5 JE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DETERMINE NO
PODRA PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTARLES A “La
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS “J“'”TADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZ Q,_ ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE (O NTP? O.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION,
PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y QUE SE GENEREN DURANTE LA

SUSPENSION, APEGANDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO.
DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

“L& CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL SERVICIC OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE QC%SIO’\ERE"TA UN DANC O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LGS TRABAJCS, PARA LO CUAL LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA L
ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO, LO CUAL CO :

“LA CONTRATISTA”.

ASI COMO LOS
DEBIDAMENTE
APEGANDOSE A

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTR
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EBEJECUTADOS, LEVANTANDC
LA MPARECENCIA DE LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO E
QUE SE ENCUENTRE EL SERVICIO. QUEDANDO OBLIGADA ESTA ULTIMA A DEVOLVER A
*LA CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS N ! CONTADOS :
OMUNICACION DE TERMINACION %ETICE?AE§4 DEL CONTRATO, TODA LA DOCL
EST% LE HUBIERE ENTRECADO : ZACION DE LOS TRABAJOS.
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DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE"
PRESENTE CONT
COMNTRATISTA” ; POR
CONTRATISTA” A LOS
REGLAMENTO PARA :
RELACIONADOS ii;i?
ADMINISTRACTION

"LA CGMRA’Z‘IS’I‘A" ES QuI

ST SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCE E-?ﬁa LA RESCISION POR MUTUOQ ACUERDO
S

DE LA

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTC SIGUIENTE,
QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA Q”“
“LA CONTRATANTE” LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADC A “LA CONTRATISTA” EL ZT’CIO DE
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE CUENTRE ;:J
SERVICIO EN LA QUE PODRA O HNO PARTICIPAR “LA CONTRATISTAY, V¢ {)}if—aRn POSESION
INMEDIATA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTAY, DPOR LA
ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJCS.

“LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
FECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA”, DEBERA:

A.~ DICTAR EL PAC%ERDO [NICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERA SER
NOTIFICADO PERSONA ‘\J”“E A “LA CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL
CONTRATO, ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUSCINTA DE LOS HECHOS (QUE DAN
ORIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE: SENALANDO LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI COMO LA DETERMINACION DE
“LA CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO:

B.~ EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “La
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES PARA HACER VALER LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDCSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O IMPUGNANDOLA
CUANDO NO ESTE CONFORME CG& LAS MISMAS, EN CUYO CAS0O DERERA EXPRESAR LO
AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS PROBANZAS QUE M

ARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERARA COMO ALLANAMIENTO LA

INSABILIDADES.

1051 m iy m

EST
A

C.~ “LA CONTRATANTE® RESOLVERA SOBRE LA ADMI

QUE EN S5U CASO OFREZCA “LA CONTRATISTA”, IMPI

CUANDOC AMERITEN I

EXCEPCE ECHOS
QUE OR ACION
DE LA A DE LA
QUE DEBER CABO
DENTRO DE l{)S SZ” LA FECHA EN QUE

“La CONTRATISTA” X?OHGﬁ uO QUE & S’T Z}LPLCI“O CJET\?E NGA Y APORTE, EN 5U CAS0, LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

Do~ LA CONTRATANTEY EN UN PLAZO NO MAYOR D L5 ; HARILES I 3 L
PRESENTACION POR PARTE DE “fgﬁ C%E’I‘R&??*ESTA“ DE LG QUE A SU DERECHO CONVENGA Y DE




EN LOS CAS0S DE RESCISIO

I. CUANDO SE
CONTRATANTE"
LOS GASTOS NO
COMPROBADOS
DEBERA PRE

DEL CONTRATO POR CAU

D
Cq o

IX. EN  CAS0

“LA  CONTRATISTA” UNA VE MITID DETERMINACTION RESPECTIVA,
“LA CONTRATANTE" "ENDR? IR L EST JO8
EJECUTADOS  AUN IDADOS,  HASTA ng OTORGUE F ITO
CORRESPONDIENTE, LO Of ERA EFECTUARSE DENTRC DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A EFECTO DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 162
163 DEL REGLAMENTO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y

EQUIPOS ENTREGADOS A "LA CONTRATISTAY.

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O
SOBRECOSTCO QUE RESULTE DE LA RESCISICHN, DEBIENDC FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

[
=t

“LA& CONTRATANTE" PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENT EL  CONTRATO, 51
“LA CONTRATISTA”:

05 TRABAJOS OBJETC DEL CONTRATO

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA
S LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA

DENTRC DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTE
JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y :

2. INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¢ SE NIEGA 2
REPARAR O REPONER E%LGUN?% PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA ¢ ENTIDAD.

3. NO EBEJECUTA iOS TRE&BF&EOQ DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
FICADC NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O

PROGRAMAZ DE
CONSTRUCCION
B?E‘I“‘”Lﬂ}kﬁ

NG IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COHMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE S

RESCISION, CUANDC EL  ATRASD TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACION
REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA
DE LAS AREAS DE TRABAJC Y DE ENTREGA OPCORTUNA DE i&“IEDIQLE%} Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS ROPORCIONAR O
5 £51 “La COWNTRATANTE®, ASI COMO CUANDO ERE’ ORDENADOC LA
St { DE LOS TRABARJOS:;

[+
[2s’

ARADC EN CONCURSO MERCANTIL
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TRABAJOS OBJETC DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
“LA CONTRATANTE”;

7. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL  CONTRATCO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE *LA CONTRATANTEY;

g. NO DA A ®LA CONTRATANTE” VY A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN

INTERVER ; Las FACILIDADES Y DE’E’&}S NECESARIOS PARA LA  INSPECCION,
VIGILANC Y SUPERVISION DE LOS MATER I Y TRABAJOS;

9. CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASC DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO
COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL

11. EN GENERAL, ST INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBRLIGACIONES
ADAS DEL DPRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS

DERIV

APLICABLES, © A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE” POR SI O A TRAVES DEL
RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE PODRA (OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO,
“LA CONTRATISTA®” REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEBEA
COMUNICADA LA DETERMINACION DE LA RESCISION. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA
DISPOSICION OBLIGARA A “LA CONTRATISTA® AL PAGO DE LOUOS GASTOS FINANCIEROS A QUE &E
REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL ICULO 161 DEL REGLAMENTO “LA
CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR DURANTE EL PERIODO DE B IN QUITC, LA CEPCION DE LOS
TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, ASI COMO EL RECONOCIMIENTO DE LGS EQUIPOS Y

MATERIALES QUE TENGA EL SERVICIO O EN PROCESO DE FABRICACION Y ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DEL CONTRATO CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION.

DECIMA NOVENA.- OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO. -

LIGAN A SUJETARSE {}S SERVICIOS
RESENTE CONTRATO, & LS QUE LG
COMO A LOS ITOS QUE

LA
5.

?("Jﬁm«
<t
H"z:f
wy

= “zj ('“\

LEY Y SU RECLAMENTO PARA LAS DI ; Y ENTIDADES DE
PUBLICA  FEDERAL ¥ ) > IONES TECNICA
Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA.~ OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

“L&a CONTRATISTA™
SIGUIENTES DEDUCCI O-‘

DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS

a} EL RETENCIONES Y/0 PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS
=
N

b} EL 0.005 (CINCO AL MILLAR)
FEDE DE DERECHOS, POR
VIGILANCIA DE LOS :

1 DE LA LEY
CONTROL Y




ION Y ADIESTRAIL

02} ADICIONAL AL SISTEMA PARA EBEL DESARROLLO INTECGRAL DE LA

E (0.0 B
FAMILIA DEL ESTADC DE BAJA CALIFORNIA.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-
L PRESE&TE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA
INALIZARA CUANDO SE FII EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS DE LA
é&?ggf SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS:; EN ESTE CASC
EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXT NGUE LOS
RECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO ACGREGAR
MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDCS, POR L‘ QUE SE DAN
OR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACTION.

[Sh 3  IR V5 S

-
+
4

_

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRAT(O ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADCO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOs TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PO
LO QUE "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QJE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

b

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS
TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO 2017.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIO

i
[{ .C. ING MANUEL GUEVARA MORALES.
~ JAPAL THNGENIERIA, S.A. DE C.V.
/ LA CONTRATISTA
i

V4

C. IHNG. géﬁéﬁ ALBERTO ?%Léﬁiﬁé GUERRERO.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DICTAMEN TECNICO PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DE CONTRATO

SERVICIO: 10010056755 PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR REFORMA AGRARIA, TRAMO
CORREDOR NORTE - SUR A BULEVAR EL ROSARIO, EJIDO LAZARO
CARDENAS, EN TIJUANA, B.C.

ANTECEDENTES:

CONTANDOSE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DENTRO DE LA MODALIDAD DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISC PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), APROBADOS
MEDIANTE OFICIO No. 10010157348, EMITIDO EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017, POR LA SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS.

CONSIDERANDO:

QUE ES INTERES DE LA SECRETARIA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO A EJECUTAR, SE SOLICITO COTIZACION DE LA
SIGUIENTE PERSONA:

NOMBRE MONTO DEL PRESUPUESTO C/IVA

JAPAL INGENIERIA, SA. DEC.V. $ 453,908.00

HABIENDOSE REALIZADO EL ESTUDIO DE LA COTIZACION, SE OBSERVO QUE LOS COSTOS DE LAS
ACTIVIDADES QUE PRESENTO: JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE
ALBERTO PALOMING GUERRERO, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE NUESTROS COSTOS,
QUE ES UNA PROPUESTA COMPLETA QUE CUMPLE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, QUE LA PERSONA
ES SOLVENTE Y TIENE LA CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL PARA OBLIGARSE A REALIZAR LOS
TRABAJOS DESCRITOS, Y POR LO TANTO SE EMITE EL SIGUIENTE:

DICTAMEN:

CONBASE A LO %ﬁi’?gglﬂ?{%%%?ﬁ? EXPUESTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION 1il, 43 Y
45, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS S@i‘é LAS MI S?éég
ADJUDIQUESE DIRECTAMENTE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN A LA
PERSONA: JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO FISCAL EN BLVD. LAS AMERICAS No. 5399-13,
LOMAS DE AGUACALIENTE, TIJUANA, B.C. POR UN IMPORTE DE $ 453,908.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100, M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO Aé. VALCR AGREGADO, CON UN
PERIODO DE EJECUCI ON DE 60 DIAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO DEL 1 JULIO DEL 2017, Y FECHA
DE TERMINACION EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ACORDE CON tL ALGGG DE ACTIVIDADES Y
PROGHAMA DE SERVICIO ANEXOS.

C. ARQ. OSCAR éLBERT@ ﬁgﬁCis{t ‘Jﬁsﬁii\i@i&
i)

S@%ggéé%ggiggaé SIDUE

EXICALI/B. €403 DE JULIO DEL 2017.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADC DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA V DESARROLLO URBANG DEL ESTADO
CATALOGO DE ACTIVIDADES
SERVICIO: "10010056755 PROYECTO EIECUTIVO DE BLVD. REFORMA
AGRARIA TRAMO CORREDOR MORTE- SUR A BLYD, EL ROSARIO, EHDO
LAZARG CARDENAS, EN TUUANA, 8.C.
CONTRATO No. D-FIES-17-T1j-21
Mo DESCHIPCION PRECIO (CONLETRA - MDORTE
|
.- PRELIMINARES
1.1 Definicion de alternativas de solucion Tres mil pesos 00/100 s 3,000.00
1.2~ Reconocimiento visual y fotografico del sitio v su contexto Dos mil guinientos pesos 007100 s 2,500.00
1.3~ Desarrcilo de las sltemativas v secciones propuestas con su evaluacion respechiva Cinco mil pesos 50/100 H 5,600.00
14 Ardecadantes Dos mil guinientos pesos 06/100 S Z,500.00
TOTAL PARTIDA: 1300000
Z- ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
21~ Estudio de impacto vial Veinte mil pesos 00/100 $ 26,000.00
TOTAL PARTIDA S 3000000
3.- TOPOGRAFIAY TABAJOS DE APOY(S
31~ Levartamiento fopografico vy apoyos Sesenta y seis mil pesos 00/100 $ 65,000.00
3.2~ Afectacionas y recuperaciones. Trece mil pesos 007100 $ 13,000.00
TOTAL PARTIDA: | § 75,000.00
4.0.- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDS
4.1.- Informe inicial Tres mit pesos 00/100 < 300008
4.2 Estudio de mecanica de suelos y de terracenias a 1o largo de! ramo en estudio Veinte mil pesos 007100 5 20,600.00
4.3.- Disefic de pavimento Sais mif pesos 00/100 S 6,000.00
TOTAL PARTIDA: 28,000.00
8.6.- ESTUDIO HIDROLOGICO
51~ Estudio hidrologico Veintitinco mil pesos 00/100 s 25,000.00
TOTAL PARTIOA:| ¢ 2
8.0.- PROYECTO GEOMETRICO
6.1~ Disefio Geometrico Treinta mil pesos 00/100 3 30,000.00
82~ Proyecto Constructivo de Terracerias CQuince mil setecientos pesos 07100 b 15,700.00
TOTAL PARTIDA: & A5 700,00
7.0.- DISENO Y/0 ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y DE RASANTES
74 Diagnostico del funcionamiento actual Mueve mil pesos 00/100 3 4,000.00
7.2- Disefio v adecuaciones de Drenaje Menor, mayor y obras Treintaiun mil seiscientos pesos 00/100 | $ 31,600.00
7.5~ Calcuio de Rasantes de Pavimenio Quince mil pesos 00/100 S 15,0006.00
TOTAL PARTIDA:] § 55 600.00
8.6.- DISENO Y/0 ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADG
SANITARIO Y DE AGUA POTABLE
81~ Diagnostico del funcionamiento aciual Quirce mil pesos 06/100 g 15,000.00
82~ Disefio y adecuscionss de instalacionss de alcantarliiado sanitario v de agua potable Diezy Hueva mil pesos 907100 5 15,000.00
TOTAL PARTIDA:{ § 34,000.00
9.0.- SEHALIZACION Y DISPOSITIVOS DE CONTROL VIAL DEFINITIVOS
8.1~ Proyecto de sefl i vial dafinitivo Doce mil pesos 80/100 5 12,000.00
TOTAL PARTIDA:| 5 1200000
10.0.- SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE CONTROL VIAL PARA BROTECCION DE OBRA,
0.1 - Proyects de sefislamiento vial para proteccion de obra. Doce mil pesos 00/100 5 12,000.00
TOTAL PARTIDA:] § L TLnen.00
11.6.- ALUMBRADD PUBLICO
ERI Proyecto de alumbrado publico Biez y Seis mif pesas 00/100 s 15,000.00
TOTAL PARTIOA: S $4,000.00




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
154 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG DEL ESTADO

CATALOGO DE ACTIVIDADES

TE: NG, I0)

SERVICIO: "10010056755 PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. REFORMA
AGRARIA, TRAMO CORREDOR NORTE- SUR A BLVD. EL ROSARIO, EHDO
LAZARO CARDENAS, EN THUANA B.C.

CONTRATO No., D-FIES-17-T1}-21

Mo DESCRIPCION IMBPORTE
120 JARDINERIA, VEGETACION, ONAMENTACION Y SISTEMA DE RIEGD
12.1- Proyecto de jardineria, vegstacion, sramentacion y sislems de riego < 17,000.00
TOTAL PARTIDA: 17.000.08
13.0.- | PRESENTACION DEL PROYECTO
131 Mermoria Tecnico - Descriptiva Nusve mil pesos 00/100 S 5,000.0
13.2-  [Presentacion de los planos del provecio Seis mi pesos 00/100 g £,000.00
13.3.- [Caleuis de volumenes, Numsros Generadores y Presupuesio de Obra Seis mii pesos 00/100 $ 6,000.00
13.4-  |Respalde Digitalizado Tres mil pesos 00/100 $ 3,000.00
135~ Laminas para promocion del proyecto Nueve mif pesos 00/100 5 $,000.00
TOTAL PARTIDA: S B
SUB-TOTAL §  391,300.00
VAL S 62,808.00
TOTAL=| $ 453908.00
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE
BLVR. REFOHMA AGRARIA, TRAMO CORREDOR NORTE - SUR A BLVR. EL ROSARIO,
EJIDO LAZARO CARDENAS, EN TIJUANA, B.C., INCLUYE TOPQGRAFIA, MECANICA DE
SUELQOS, PROYECTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OBJETIVO GENERAL.: Evaluacion de las alternativas de solucién aplicables al trazo del proyecto ejecutivo
de la Vialidad y medidas de optimizacién posibles agiésaéées a todo lo largo de los 3.32 km considerados,
buscando que el funcionamiento vial sea el 6ptimo para el geriséj@ de diseno seleccionado y para las
proyecciones del transito esperadas al largo plazo; y con ello minimizar el costo de construccion utilizando
técnicas modernas de disefo de sistemas pavimentacién, consi ﬁeraﬁée las caracteristicas particulares de la
zona en estudio, asi como las necesidades y condiciones de crecimiento oficial establecidas, tanto actuales
como las proyectadas a futuro.

PRIMERA PARTE: GENERALIDADES.

Sera responsabilidad de “el contratista” considerar todo lo necesarlo para la correcta y completa
ejlecucion de ios trabajos, tanto en tlempo como en forma.

%
g,

=4

Begunio. "El contratista” informara a "la dependencia®, la fecha en que iniciara la prestacién de los servicios
contratados, asi como ubicacion, teléfonc y nombre de la persona a cargo de su residencia, para gue se programen
las visitas de supervision por parte de "la dependencia" al lugar de ejecucion de los trabajos y/o al sitic donde se

determine.

Tercero,- "La dependencia®, a través del servidor publico designado comao supervisor, con el fin de garantizar la
ca%écﬁaé y cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos contratados, podra realizar a su juicio visitas de i nspeccion
al sitio donde se efectuen los trabajos tanto de campo como de gabinete, para verificar qa.,;e “el contratista” cumpla
con los avances de los programas comprometidos ante "la dependencia® en cuanto a ¢ iempo, personal, eguipo,
materiales, procedimiento y calidad de los trabajos contratados.

Cuarto - Durante estas inspecciones, "la dependencia” podra rechazar los trabajos gue da acuerdo a la
normatividad no sean convenientes o contravengan lo estipulado, y sera Unicamente responsabilidad de “el
contratista® la modificacion de dichos trabajos, sin que esto implique cargos adicionales al costo estipulado en af
contrato, en cuyo ¢aso, la demora en la entrega de los trabajos serd imputable a "el contratista®. i%gé??ziss?@{} “ia
dependencia” dejara por escrito las observaciones realizadas tanto en bitdcora, como en minutas de reuniones de
trabajo para el expediente respectivo; lo que serd tomado en cuenta para la toma de decisiones §§§‘(}C£<§%€?z§§ y para
futuros trabajos.

Se requerird la aprobacidn ;3;’%%53 de “la dependencia” de cada una de las partidas o etapas que
1 el proyecto ejecutivo, antes de iniciar con la siguiente.

/ documentacion generada en las revisiones, asi como la bitacora y minutas correspondientes, serdn
‘“{Z‘;}G%’Tz; ;}ara la elaboracion y tramite de estimaciones, previa autorizacién de “la dependencia” v acorde al
formato indicado.




Octavo.- Todo trabajo o framite gque “ef contratista” realice, deberd hacerlo del conocimisnto de “ia
dependencia” por escrito, en carta membretada de la empresa vy firmada por el representante legal v/o director
tecnico responsable designado oficialmente.

Moveno.- Toda la documentacion que genere "el contratisia® para “la ﬁegeﬁéeﬁcgg " coma croquis, referencias,
oficios, infermacion técnica, pianos, estudios, elc., deberd contener la razdn social &ca}a lizada de ésta, asicomo la
firma autografa del representante jegal y/o di rector técnico responsable designado oficialmente en cada una de sus
partes.

Décimo.- "El contratista” es el unico responsable de los trabajos ejecutados ante “la dependencia” e instancias
correspondientes {Responsiva Técnica), por lo tanio se compromele a responder en su totalidad contra
reclamacionss, responsabilidades, dafios y accidentes originados como consecuencia de los trabajos y servicios
realizados por éste. Razdn por la cual no existira argumento alguno que lo deslinde de la responsabilidad de las
disposiciones que describan sus obligaciones inherentes por concepto de indemnizacion y la reparacion de los
dafios originados por los trabajos incorrectamente realizados o que no cumplan con io paciado,

Undécimo.- Cuando a juicio de “la dependencia®, el personal técnico no cumpla con el perfil escolar,
conocimientos, experiencia en la materia y/o caracteristicas especificas necesarias, ésta podra solicitar a "el
contratista” la sustitucion de dicha(s) persona(s), sin que ello implique motivo para aducir retrasos en la entrega
de los frabajos o incrementos en cuanto al monto del contrato.

Duodécimo.- El representante legal v/o di i’eé}%i}? técnico responsable designado oficialments por “el contratista”,
serd la Onica persona que framitara ante “la dependencia’ los aspectos iécnicos de la obra, tales como
autorizaciones, modificaciones, criterios, etc. v debera firmar los documentos resultantes.

cimotercers.- En el caso de requerirse la firma de un perito responsable para ia autorizacion de los planos o
ef‘umﬁmac ion ante las dependencias correspondientes, ésta sera Unica y exclusivamente responsabilidad de “el
contratista” ejecutor del proyecto/estudio, por lo cual debera contar con el personal indicado necesario para eilo.

.«w

if.’L

Cecimoouario.- Toda la informacion que se maneje para la elaboracidn del proyecto ejecutivo debera ser
a itorizada por el Departamento de ?r@ye@éss de Infraestructura de la Direccion de Ordenamiento Territorial,

/ivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE; dicha informacion deberd contar con la validacion previa del Organismo
@g}e?aﬁcr y/o Autoridad Qgrrespﬁnééems cuando asi sea necesario en las etapas del proyecto ejecutivo donde
aplique, incluyendo la validacion previa de la CONAGUA cuando sea necesaria.

Dechmoauinto .~ La Normatividad que rige la ejecucion de los trabajos seran las Normas Técnicas y Manuales
de Proyecto, Construccion y Mantenimiento vigentes de la SIDUE y/o la Normativa para la Infraestructura del
Transporte de la SCT, segun sea el caso de que se irate y se indique acorde a la Jurisdiccidn correspondiente; v
cuando apliqus, ia Normativa de la CONAGUA.

En caso de que en la zona del proyecto ejecutivo se encuentren servicios publicos, instalaciones, obras especiales

o estructuras que interfieran con el mismo, para las soluciones que establezca “el contratista” se debera aplicar
la Normatividad vigente del Organismo Operador correspondiente segln sea el caso y le sea indicado por “la
dependencia” (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CANALIZACIONES, SISTEMAS DE RIEGO, DRENES, ARROYOS, RIOS, PEMEX, GAS, REDES DE TELEFONIA,

FIBRA OPTICA, ELECTRICIDAD, SISTEMA DE CABLE, ETC.). Debera incluir planimetria y altimetria tanto de
servicios como de elementos existentes que se encuentren en la zona del proyecto eiecutive v la solucién aplicable
para el caso de que interfieran con el mismo.

Dechmosexto.- El proyecio ejecutivo deberd contar con la validacion oficial de los organismos operadores
correspondientes y de la CONAGUA cuando sea necesario, seqin sea el caso en que apligue en las etapas que
integran al mismo, debiendo incluir las especificaciones y lineamientos proporcionados por esta(s) Dependencia(s)
y que fueron considerados en el proyecio ejecutivo, asi como los provecios especificos resultantes.




Mi

recimosaptimo.- “El Contratista” deberd realizar cada una de las etapas y/o frabajos que se indican en los
presentes Términos de Referencia, utilizando el sistema de coordenadas denominado Proyeccion Universal
Transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator; Datum: World Geodetic System 1984),
refersnciado a la Red Geodégsica Local segun le indigue “la dependencia”.

Formato para Presentacién del Proyecto Ejecutivo. Acorde a la informacion v datos
i‘?ggm enios establecidos en el Manual de Presentacion de Proyecios Ejecutivos de Infraestruciura

ot a!=

fag]
d sivunc

Decimonovens.- Pravia autorizacién de “la dependencia”, se procederd a la entrega final, una vez que “la
contratista” ha cumplido con la totalidad de las observaciones, modificacionas y complementaciones generadas
en las reuniones de Supervision. La estimacion final o finiquito, sera soportada con la documentacion que conforma
la entrega final, acorde a los apartados correspondientes en los presente Términos de Referencia.

Yigesimo.-  El periodo de ejecucion para la realizacion del proyecto ejecutivo seréa de 60 dias naturales contados a
partir de ia fecha de adjudicacion del conirato correspondiente.

sime primero.-  “El contratista” deberd considerar en la propuesta presentada, su disponibilidad consultiva y
e asesoria para la “dependencia’ durante el periodo en que se encuentre en proceso de ejecucion la obra
correspondienta al proyecto/astudio.

gésimo segundo.- Todos los reportes que integren el proyecto ejecutivo deberan ser entregados en idioma
espafol, e abasaﬁag en hojas originales en tamarnio carta con la razon social v firma del representants legal vio
director técnico responsable de “el contratista”.




SEGUNDA PARTE: PRELIMINARES DE PROYECTO EJECUTIVO.

1) Preliminares.

1.1

Objetivo Especifico.

Enconirar la mejor alternativa vial que dé solucidn a los problemas de fransito y/o estructurales en la
zona en estudio. identificar la importancia que presenta ef provecto ejecutivo; en donde ef tipo
{clasificacion) y alto volumen vehicular actual genera zonas de conflicto y alto riesgo si no se contempla
un disefio optimo, seguro y viable acorde a las proyecciones a largo plazo del mismo v del crecimiento
urbano y social. Destacar la clasificacion y condiciones actuales de la vialidad/estructura dentro del
sistema vial existente, identificar la problematica que presenta, asi como el objetivo que se persigue
con el proyecto eiecufivo, indicands los beneficios que se obtendrén con la ejecucién de la obra
correspondiente, asi como la importancia de su consolidacion como parte fundamental de la estructura
vial definida por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacidn vigente.

Se deben considerar en las alternativas propuestas para el framo de provecto/estudio, las secciones
tipo que den solucion integral a la problematica presentada, resultantes de los estudios de ingenieria
de transito correspondientes v a las proyecciones a corto, medianc v largo plaze de los mismos, con
base a la normatividad vigentes de la SIDUE y la SCT, sequn se indique.

Heconocimiento visual vy fotografico del sitio v su contexto,

Visita de campo en coordinacion con el Departamento de Proyectos de Infrasstructura de la Direccidn
de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE para identificar todos los
puntos que pueden presentar un problema u obstaculo para la construccidn de la obra o gue presenten
un punto importante de analisis para el disefio de solucidn, asl como elaborar un reporte fotogréafico
describlendo la zona de proyecto/estudio y de los puntos especificos de analisis, condiciones aciuales
de las intersecciones, dispositivos de control de cruceros, puentes peatonales, pasos vehiculares a
nivel o desnivel, estructuras hidraulicas, afectaciones, infraestructura municipal y/o de servicios publicos
axistentes, sic.

Desarrolic de las ailternativas y secciones propuestas con su evaluacién respectiva,
sometigéndose a consideracion de “la dependencia” y organismos correspondientes,

Contando “el contratista” con la informacion topografica completa v con el estudio de mecénica de
suelos correspondiente; procederd a la realizacion de los anieprovectos de solucidn vial gue se
requieran, cada una de las opciones debera cumplir con todas las necesidades indicadas y lineamientos
técnicos aplicables en la materia; y sera elaborado de acuerdo con las Normas Técnicas vigentes de
Proyecto, Construccidn y Mantenimiento para Obras Viales del Estado de Baja California y con el
Manual de Dispositivos para e Control del Transito en Vialidades del Estado de Baja California, v con
ta Normativa para la Infrasstructura del Transporte de la SCT, segun se indique.

El contratista presentara:

Las propuestas de sclucion arquitectdnica a nivel de anteproyecio que cumplan conceptualments con
el objetivo del proyecto:

¢ Propuestas de geomelria vial, obras complementarias v sefalamiento.




1.4.-

3

Observaciones al proyecto/estudio y obras complementarias.

;‘as alternativas propuesias seran evaluadas en conjunioc con “la é%g}egﬁéggsia” & mslancias

involucradas en la materia (municipales, estatalas, federales y privadas, sequn sea el caso que apliqus}
& las reuniones de trabajo que se programen para tal fin, con obisto de establecer ia w{}i}{}?é{é definitiva
la cual sera manejada para la realizacion del proyecto/estudio sjecutive integral.

Una vez seleccionada de entre las propusestas la alternativa de anteprovecio definitiva, se iniciara
provecto/astudio ejecutivo intsgral.

Antecedenies.

Se senalaran los antecedenies que preceden al prsveciefesmééo, indicando las necesidades del
istema vial para generar el proyecto/esiudio en anélis

introduccion,

- Recoleccidn de la informacién para Hevar a cabo sl andiisis de la vialidad/estruciura,
clasificacion de las etapas que comprenderan el provecio/estudio

-~ Andlisis de transito y condiciones de la vialidad.

- Justificar el proyecto/estudio con base en analisis de Ingenleria de Transito, informacidn v datos
iécnicos correspondientes.

2} Estudio de Impacto Vial.

2.1.-

Se debe elaborar un estudio integral de impactc vial para cada provecto. considerar {a fotalidad

de ios desarrolios a los cuales dara servicio |a vialidad estatal correspondiente, por lo cual daberd plasmar y
diferenciar cada uno de ellos en el proyecto respectivo incluyendo las etapas de las que constan; incluyendo
las simulaciones y proyecciones de funcionamiento (actual, a corto, mediano vy largo plazo).

a}.- Obletivos del Estudio.

2

Identificar el efecto que &l transito geﬁgfaéafazfa'de por las aclividades del proyecto propuesto, pueda
producir scbre la operacion actual de la red vial adyacente v fulura. Encontrar la mejor alternativa vigl

7

gue de solucion a los problemas de transito gf{* estructuraies en la zona en estudio.

Identificar ia Imporiancia que presenta el proyecto/esiudio: en donde el tipo {(clasificacién; v alio
volumen vehicular actual {;gz‘zﬁ{a zonas de conflicto y alto riesgo si no se contempla un disefio dptimo,
seguro y viable acorde a las proyecciones a largo plazo del mismo v del crecimiento urbano v social.

Destacar g clasificacion v Ci}?‘%(fb;@f?%s gsmaies de la vialidad dentro del sistema vial sxistants,
identificar ta probi @%?:at ica que pressnia, asi como el objstivo que se persigue con el provecto/estudio,
indicandc los beneficios gue se ﬁstegtcégasz con la siecucion de la obra correspondiente, asi como la
importancia de su sgasoiééacééﬁ como parte fundamental de la estructura vial definida por ! Programa
de Desarrollo Urbano det Centro de Poblacion vigente.

Se deben considerar en las géies’f*af"if%g propuestas para el framo de proyecic/estudio, las secciones
tipe que den solucidn integral a la problemaltica presentada, resultantes de los estudios de inganieria
de transito correspondientes v a ;§¢ proyecciones a corts, mediano v largo plazo de los mismos, con
base a la norm idad vigentes de la SIDUE vy la 8CT, segun s& in =, asl como de la CONAGUA

cuando asi aplique.

ot |
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Estudic comprendera como minimo y sin ser limitativos los sigulentes aspestos o alcances:
Y

Antecedentes; Objetivos del Estudio, Alcances; Marco de Referencia; Reconocimiento visual y
fotografico del sitio y su contexto; Areas de Influencia Directa e Indirecta v Problematica a Resolver;
Desarrclio de las aéeéﬁaiévgs y secciones propussias con su evaluacidn respectiva, sometiendose a
consideracion de “la dependencia’ y organismos correspondientes para la eleccion de la propuesta
definitiva para gf@yastaﬁ

Medio Fisico, Geografico, Poblacional, Social y Econdmico.

Descripcion documental v grafica del nuevo proyecto v su justificacion, incluyendo los detalles relativos
a la ubicacion del futuro inmueble, colindancias, configuracién topogréfica, el uso del suelo oficial,
astructura vial considerando la vialidad de acceso, limitaciones v las dreas de estacionamienio
previstas, servicios urbanos existentes, caracteristicas de las construcciones, eic.

ldentificacion y descripcion de la red vial afectada, incluyendo su clasificacion funcional, caracteristicas
geomeétricas, SQCC@:‘} transversal, dispositives de control de fransito existentes, volimenas de ransito
actuales en la red via Iy su clasifi icac on, etc. (Recopilacidn de Informacion y Trabajos de Campo).

~  5in ser limitatives, se realizaran aforos mecéanicos v manuales con un minimo de una semana
completa, durante los 7 dias y las 24 horas de cada uno de los dias, ¢ segun indicaciones de “la
dependencia’.

~  Se definiran y se clasificaran las condiciones de transito actual incluyendo horas pico o de méaxima
demanda, clasificacion vehicular, promedios, etc. Se sefialaran las deficiencias que presentan
actualmente las vialidades, en caso de existir, tales como, capacidad vial, capacidad de carga,
carriles, deterioro estructural, drenales insuficientes, costos de mantenimiento, estadistica de
accidentes, etc.

Evaluacion del funcionamiento actual de la red vial en términos de capacidad y nivel de servicio que
presta, utilizando los indicadores oficiales correspondientes.

Procesamiento v Analisis de la informacion de Campo.

Estimacién de las demandas generadas por la construccidn y operacién de la obra. Inciuir las
estimaciones correspondientes para los desarrolios futuros propios. Considerar dentro del andlisis de
transito futuro, los desarrollos aledanos dentro del radio de influencia en funcién de las condiciones de
uso de suelo y del fransito mismo, asi como de los planes o programas de desarrollo vigentes. Sin ser
limitativos y basandose en el potencial uso del suelo de la zona y a las necesidades mismas de ia
vialidad en cuanto al crecimiento vehicular, se realizaran las proyecciones de transito futuro, como
inimo a 5, 10 y 20 aflos, o segun indicaciones de “la dependencia” acorde a la vida Util establecida

en g% disenio para la obra correspondiants,

Evaluacidn del funcionamisnto future de lared vial baio la aéi’isgc‘i}n {:zezée;a{ia por las demandas futuras
referidas en el punto anterior, incluyendo las diversas etapas de crecimiento resultantes y el dictamen
a saturacion total. Considerar las evaluaciones de las si ﬁ”%i.ﬁa&%ﬁ%g y ;}{@ge@c anes de funcionamiento
correspondientes, del desarrolio en estudio (actual y a nivel de operacidn méaximo) y para los desarrollos
gg'?ufss (corto, mediano y largo plazo). Incluir en el estudio tiempos de demora, analisis de capacidad,

nivel de servicio y estimacion de viajes al dia, tanto para los cruceros en estudio, como por cada
movimiento {estads actual y futuro).

Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales efectos v“ lag gensrados,
eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su instrumentacién.
Propuesta de solucion para la problem generada.




¢ Conclusiones v Hecomendaciones del Estudio. Inclulr los parametros resullantes para el provecio
ejecutivo de {:i § vialidad (Solucién vialy:

I

Proyectc geométrico.

-~ Disefo de estructuras v obras complementarias.

[

Sefalizacidn v dispositives de control del transito vehicular v peatonal,

|

Otras consideraciones de relevancia en las stapas del; proyecio ejecutivo en que apliquen,

s Se recomienda la utilizacién de ;}rsg%mgg de simulacion por compuiadora, mediante los cuales se
igualan las condiciones existentes y las proyecciones de funcionamiento esperadas, para corrcborar
los prondsticos presentados.

¢ Se deben citar las fuentes de informacidn v referencias en todos los casos donde aplique: Datos,
\;aiefesf tablas, etc., presentando en forma puntual v especifica su origen (sustentos técnicos gue los
validan).

s La memoria técnica descriptiva del estudio debe considerar y contener, sin ser limialivos v como
minimo, la tolalidad de la informacidn indicada en el presente aparfado; incluyendo ios ansxos
procedentes, iales como el diagndstico de la situacidn actual, la problematica que se genera, los
resultados de los aforos, criterios ulllizados, dalos e informacidon resullantes, graficas, tablas,
proyecciones y simulaciones con programas de computadora, asi como aquella infermacidn indicada
por “la dependencia” en las reuniones de Supervisidon de avances y que sean de importancia en ia
ealizacion del provecto

3} Topografia y Trabajos de Apoyo.

“El Contratista” deberd realizar cada una de las etapas y/o apartados de que constan los trabajos y apoyos
topogrdficos v en general, todos los trabajos que se indican en los presentes Términos de Referencia,
utilizando el sistema de coordenadas denominado Proveccion Universal Transversa de Mercator (UTH,
Universal Transverse Mercator; Datum: World Geodetic System 1984), referenciado a la Red Geodésica
t.ocal segun le indigue “la dependencia”.

3.1 La topografia correspondiente a la zona en estudio gue sea requerida para la adecuada elecucion del
;}%’E}f%s‘i@/éii%}é%} sers ?ss;;}msgb;i'sfaé de “el coniratista”, debiendo tomarse las consideraciones pertinentes
para elio, va que ﬁaaigs ier informacion f*izm;; lementaria v/o informacién faltante a criterio de “la dependencia”,
sara re{gs%r%cﬁg para la correcta elaboraci sr‘* del proyecto/esiudio, sin gue esto sea motivo para justificar retrasos
o sobre costos. Sera elaborada como minimo v sin ser limitativos con base a los siguientes puntos:

a).- Curvas de nivel del terreno natural.

s Identificacidn de escurrimientos superficiales v pendientes del terreno natural, En el plano de las curvas
de nivel, éstas se estableceran acorde al tipo v topografia del terreno existente v segun Indique “la
dependencia’.

b).- Trazos del gje de proyeclo/estudio;

s Dsfinicion «
*;?gééf%af;é' S g6

los eles de apovo, asi
fiue la O L; rscoidn de infr g@@émcé‘:i.

1 puntos inamovib




detalies de intersecciones, cruces v accesos de viglidades o particulares axéfsie%tégg astableciendo

referencias del eje o gjes de apoyo, asi como de un sistema de bancos de nivel {en la cantidad que se

prevean para la eiecucidn de la obra v ias que la supervision de “la ﬁepenéeasia” considers necesario)
o largo de ia vialidad, referenciando su ubicacién v elevacion respecto a la red Geodésica Local.

c).- Bancos de nivel y ligas de provecto/estudio:

%

Para el caso del proyecto/estudio se deberan referenciar todos los bancos v ligas, plasmarics en los
planos v en caso de haberse requerido, todos aquelios bancos de nivel y puntos o ligas de referencia
que se hayan determinado ¢ creado de forma exiraordinaria por asi requerirlo el proyecto/estudio

di.- Nivelacidn de perfiles:

2

Definicion del perfil de las rasantes a | argﬂ del eje o gjes de trazo, a cada veinie (20) melros, asi
como pun%os intermedios que se requieran, incluyendo para las vialidades principales que entronguen
al proyectofestudio cuando menos lresclentos cincuenta (350} metros partiendo del eje del
proyecto/estudio y doscientos (200) metros en el sentido de todas las vialidades secundarias o locales
que entronquen al mismo, ¢ segin Indicacicnes de “la dependencia”™ acorde a las necesidades
particulares del proyecio.

Para ia etapa del proyecto geométrico del alineamiento vertical {gfe;}gesta de subrasante dm‘ va} ‘el
contratista” debera ;}reseﬁiar al supervisor del ;}f@veciefestud o de “la dependencia” il de
irabajo que contenga los siguientes dalos: slementos principales del alineamiento hoti zartas {;}Si e,
ol, te, ec, ce y e}, azimuls (azac) v longitud de tangentes libres; ;ﬁgré del terreno, escalas 1:1,000
horizontal y 1:250 vertical, ¢ segun indique “la dependencia”, acorde al tipo v topografia del terreng;
con la propuesta de la subrasante definitiva; ubicacion, tipo v rasante minima por estructuras, drenaje
menor v mayor; datos geotéenicos (caracieristicas de los materigles a lo largo de la linea de
proyecto/estudio, coeficientes de variabilidad volumetrica, taludes de proyecto v recomendaciones de
aprovechamiento vy tratamiento de log materiales).

Planos de planta y perfil de eles con calculo de curvas verticales, de curva-masa de |a vialidad de
proyecto, enlaces, gasas, asi como de ias vialidades que entroncan, escala horizontal 1:1,000: escala
vertical 1:250, ¢ segun indique “la dependencia”, acorde al tipo v topografia del terrenc.

e).- Secciones transversales:

&

De %gvsa? manera que los perfiles, se levantaran las secciones transversales del terreno natural a lo largo
dei eje del g)ro\;sg:iczzeezué o, a cada veinte {20) metros vy las intermedias que asi lo requieran vy en el
caso de las vialidades de enfrongue en por lo mengs irescientos cincuenta ¢ 3§u} metros ;38?‘{28"3@{} del
a del ;}%’i}}iéffﬁf%&giﬁ o y doscientos (200} meifs}a an el sentido de fodas las vialidades secundarias o
isf*&%% que entronquen al mismo, o segun indicaciones de “ia dependencia” acorde a las necesidades
particulares del ?E%}%C?&

Flanos de sscciones iransversales escala 1200 horizontal v vertical, o ssgun indigus “la
dependencia”, acorde al tipo v topografia del terreno

f1.- Afeciaciones y recupsraciones:

&

Liga del frazo del eje con poligonos colindantes,

Levantamiento de los poli gﬁﬁ:}g de afectaciones y recuperaciones generados por el trazo de la vialidad,
indicando colindancias, superficies, tipo de construccion v cercos en caso de aexistin,

Se deberd verificar que no existan concesiones al sector piblico v privado o particulares de ninguna
indole en la zona objeto del presente proyecio/estudio, clorgadas por Instancias Municipales, Estatales
y/o Federales.




ERCI

g).-

h).-

Ll

Catastro de servicios publicos existentes:

i

Levantamianto a e:%%fa%e tanto en campo como ante instancias correspondientss, de la ubicacion
{planimetria vy altimetria) de instalaciones existentes dentro del derechao de via a utilizar, asl como su
validacion por las | sg‘{az’éc jas de goblermo u organi ismos publicos v privados (PEMEX, Comision Estatal
de Servicios Publicos de la localidad, Compadiias de Gas, Comisidn Federal de Electricidad, Comisidn
Nacional del %gsa TELNGR, Sistemas de Cable, sic. } Qgesadsfea propletarios y/o f’esg}cmab es de
icﬁS | b%i!cﬁb ‘Jtﬁ;mudiii}ﬁé 5uUsg ;}Ei}}’i’;{f csa i%li}si; ;x:%fa s54 f% iéb &}%2 en t‘?; g}%“‘:}{jzn%‘ §£§G‘}€%%U!€bzg&3§0

Se debe incluir planc general de catastro de ssarvicios urbanos exisientes, sin ser mitativos, Postes v
retenidas, torres de alla tension, cableados, bardas, cercos, arboles, anuncios, construcciones, pozos
de visita sanitarios vy pluviales, coladeras pluvigles, registros para cajas de valvula, lineas de agua
potable, alcantariliado sanitaric v pluvial, registros, semaloros, leléfonos, gasoducios, gas natural,
pavimentos, guarniciones, banqustas y todas aquellas esiructuras y/o instalaciones que se ubiguen
se?trs del derecho de via y que deban ser consideradas en el proyecio ejecutivo integral, ncéayenée

forestacion v en el caso de lineas aéreas u obstaculos aéreos, ‘definir su altura libre. Se debe indicar
;}ié}ﬁi?”%és%’ a vy aliimstria; escala 1:500.

Ertrega en campo de los bancos de nivel y ligas de proyecto/sstudio.

&

Para el caso del proyecto/esiudio se deberan referenciar todos los bancos vy ligas, plasmarios en los
planos v en caso de haberse requerido, todos aquelios punios v detalles adicionales gue sean de
trascendencia para la elaboracion del proyecio/estudio v de la ejecucion de ia obra correspondiente.

.- Aeporte de Topografia y trabajos de apoyos.

E

&

A

Memoria técnico descriptiva de los trabajos, acorde al apartado 15) Formato para presentacion del
proyecto: Memoria Técnico-descriptiva, de los presentes Términos de referencia. Se debe incluiren la
misma, ademas de lo anteriormente indicado:

- Determinacién e identificacidn de 1a Red Geodésica Local utllizada.

- Descripcion vy localizacion detalladas de los puntos de referencia que integran la Rad Geodésica
Local manejada.

Planos de levantamisnto topograficos, acorde al apartado 16} Formato para presentacion de planos:
Planos Efecutivos, de los presentes Términos de Referencia.

ARTE: ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.

4) Estudio de Mecanica de Suelos.

“Ef contratisia” deberd efeciuar parz "la dependencia” &l estudio de mecéanica de suslos de terracsrias a lo largo
del tramo de proyecto/estudio, para conocer las caracteristicas de suslos vy proporcionar las recomendacionss para
la elaboracion Qéég provecto/estudio constructivo de terracerias v disefic de pavimentos.

4.1.

informe que entregard “si contratista”. Deberg entregar a “la dependencia” un documents con

informacién completa exﬁ%{:ai:sa del estudio 2 manera de una memoria técnico-descriptiva como producio de
la prestacion de servicios solicitados, acorde a los apartados 15} Formato para presentacion del proyecio:
Memoria ?ésﬁfca‘:;wé}esvﬁszfga v 18) Formato para preseniacion del proyecio: Planos Ejecutivos, de los presentes
Términos de Feferencia; conteniando comoe minimeo v sin ser imitativos los puntos que a continuacidn se citan:




oY

o}~ Objetivos vy alcances dsl est

udio.

di.- Descripcion de fipo de trabajo de campe (exploracidn v muestres, observaciones).
g).- Forma en que se efactie el sstudio
f1.- Suelo, subsuelo, materiales de banco.

g1.- Descripcidn del tipo de trabajo de laboratorio (métodos para definir las propledades v caracteristicas).

hy.- Descripeidn de las caracteristicas geograficas de la region en donde se ubica el proyecio/sstudio,
proporcionando informacion y datos sobre:

s Descripcion de Geologla v Morfologia de la zon

e Descripcidn Hidraulica {Superficial v Subterranea} e Hidrologia de la zona.
¢ Descripcion de Climatologia de la zona.

« Descripcion de la Actividad tectdnica de la zona.

s Descripcion de la zona donde se desarrclla el proyecto/estudio, proporcionando informacion v datos
sabre:

-~ Situacién actual.

- Topografla

.- Memoria fotografica

i}).- Determinacion de las caracteristicas generales de los materiales v su ubicacién. Indicando estratigrafia,
granulometria, plasticidad, pesos volumétricos, humedad de campo, grado de compactacién y nivel de
aguas fredticas en caso de que existan, en distancias no mayores de quinientos (500) metros (o la indicada
por “la dependencia” acorde a las caracteristicas particulares del provecio/estudio) a una profundidad
minima de dos punio cincuenta (2.50) mestros o segin indique el supervisor del proyecto/estudio
dependiendo de la vialidad v las condiciones del terreno.

s Se efectuard un reconocimiento de campo al lugar del groyecio/estudio, con el fin de detsrminar las
unidades geotécnicas de suelos v/o rocas, defectando ademas los problemas especiales o particulares
que se pueden presentar en la gjecucidn de los trabajos de campo.

e Se electuaran sxcazae ones en pozos a clelo ablerto en distancias no mayores de 500 msatros en
promedic (¢ la indicada por “la dependancia” acorde 2 las caracleristicas particularss dsl
oroyecio/estudio), a@%}m el eje del camino o donde exista pavimenio x,%}ﬂsdéfé; el drea de ampliacion,
con una ;éfi}if;ssz idad minima de dos punto cincuenta (2. :;{}; melros, o imitadas por el nivel fredticc o
por la presencia de roca ¢ escombro; con ¢l fin de determinar los pesos volumaétricos en los diversos
es’sra@s, obteniéndose muestras alteradas o fegrésemaﬁvaa de cada esirato.

= Alrealizar la inspeccion de campo y oblensrse la informacion geotécnica, se seleccionaran las muastras
de suslo vy rocas para su manejo, fraslado vy programaran los ensayes que se practicaran, debiéndose
realizar ef Henado de las tablas ds recomendaciones para el proyecto de terracerias (curva masal.

s Investigacidn de los bancos de materiales v su 1 fgg*mefé de propiedad (incluyendo datos del propistario),
necesarios para la construccion de las terracerias v de las capas que constituiran el pavimento:
subrasants, subyacente, sub-base, base, carpetas asfallicas ¢ de concreto hidraulic

materiales para terracerias, verificando st
fﬁ;@fi{} determinandose su volumen, considera
studiara un banco por cada tres g3} km en promedio
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K).-

para la construccion de terracerias, cuidando especialmente los bancos destinados para la
construccidn de la subrasante. La exploracidn del banco se realizard mediante tres (3)
excavacionas en pozos a clelo ablerto, con una profundidad minima de dos punto ¢ ?‘ifiuéf‘i?&
(2.50) metros, con un muestreo representativo, con el cual se determinara: estratigraf
volumen del material aprovechable, tratamienio, ublcacion, caracteristicas {;‘85%%{:&6&3 g S%‘:
reportaran las recomendacionas para su exploracion y explotacion.

—  Sub-base y bas

(iy Se realizara primeramente un reconocimiento geotécnico en la region donde se pretende
localizar la vialidad/estructura, para f:éfﬁf r ias posibles areas de abastecimisnto, con distancias
no mayores entre si de 20 km paralos éansas correspondientes a sub-base, base y agragacos
para concreto hidraulico v no magsree de 50 km para carpetas asfalticas. Este reconocimiento
se efectuara con la ayuda del larguillo gue contenga la ruta de! eje del provecio/estudio

(iiy Para determinar las condiciones naturales de los materiales y obtener muestras representativas
de todos los estratos, se real lizard un minimo de tres exploraciones con pozos a {:’9%6‘* abierto
por cada sitio con un minimo de dos punto cincuenta {2.50) metros de profundidad, limitados
nor el nivel fredtico; en el caso de afloramientos o macizos rocosos se extraeran *‘%esizas para
su estudio

~  Todas las muestras seran sometidas a ensayes de laboratorio, para su identificacion, clasificacion,
calidad y resistencia, asi como para su utilizacién en las terracerias v en el disefic del pavimenio
correspondientes,

Se elaboraran perfiles mostrando 1a estratigrafia de suelos y rocas.

Se haran recomendaciones para ubicacion de obras complementarias de drenaje, sub-drenaje,
construccion de muros de contencidn y cimentacion de obras ds drenaje menor.

Resuliados de los ensavos practicados en laboratorio con muestras obtenidas en el lugar.
- Pavimentos existentes.

-~ Terreno existenie.

—~  Recomendaciones para mejorar la calidad de los materiales.

~  Conclusiones

Disefio de pavimenio.

2

Tipo de pavimento conveniente y analisis comparativo téenico-econdmico entre pavimento rigido v
pavimenic flexible, asi como ofras aflernativas en pavimento que pudieran ulilizarse,

Capacidad de transito indicando caracteristicas del mismo, distribucién y tasa de crecimiento, nivel de
confianza y factor de dano.

Disefio estructural de pavimento y capas subyacentes, segun las conclusiones tomadas de acuerdo a
los resuitados v recomendaciones del estudic de mecénica de suelos, asi como dalos relativos al
volumends f?aﬁg ito, su composicion vehicular (clasificacién) v las proveccionss del mismo, praviamente
autorizados por la Direccidn de infraestructura de la SIDUE.

El Disenc del g}as mento flexible se realizara utilizando el método y/o procedimiento vigente del Instituto
de ingenieria de la {E&&%%’S dad Nacional Auténoma de México vy los Métodos de la Portland Cement
Association (PCA} y de la American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO) para el caso {:%e pavimentos rigides. B! Método a utilizar debera ser validade previaments
por “ia éep&néaﬁsgg onsiderando los lineamientos establecidos en la Normatividad Estatal vigente
aplicable.




s Seccién transversal lipo validada por la “dependencid’ que muestra la geomelria de la
viglidad/estructura v el tipo de viglidades/estructuras a proyeciar,

s Proyecto del procedimiento constructivo del pavimento, el cual debera estar integrado como minimo y
sin ser limitativos por los sigulentes conceptos, acorde a las indicaciones de “la dependencia™:

~ Indice general.

—~  Catdlogo de conceplos y cantidades de obra para expresion de precios unitarios y monio total de
la proposicidn {presupuesto de obra). Este catdlogo debera elaborarse de acuerdo a las normas
vigentes de la SIDUE, debiendo consignar: numero progresivo, inciso, descripcion de concepto,
volumean total, unidad, precio unilario e importe por partida e imporie total de obra.

~  Procedimiento de construccion y especificaciones. Se debera describir, an términos generales, an
qué consiste la obra/accién a desarrollar, de acusrdo a ias caracteri 3t cas del proyecto/estudio, va
sea que se trate de la construccion de un cuerpo nuevo, reconstruccion /o rehabilitacion del cuerpo
existente; para cada caso se indicaran los pasos o secuencia a seguir en la construccion de cada
capa o elemento en particular incluvendo las etapas ds construccidn de terracerias conforme & las
normas y especificaciones vigentes de la SIDUE, tomando en cuenta siempre la continuidad del
transito para todos los casos posibles.

~  Secciones estructurales tipo de pavimento. Se deberan reportar las secciones iipo constructivas
conforme a las condiciones que se presenian y se definen en el proyecto de lerracerias, que
serviran de base, para establecer en su caso las cantidades y/o volumenes de obra de las diferentes
capas gue integran ia estructura del pavimento, incluvendo cuando se frate de reconstruccion,
rehabilitacion y/o ampliacién de un cuerpo existente, zonas urbanas o suburbanas, etc.

-  Materiales a utilizar para 13 estruciura del pavimento y caracieristicas de los mismos,

» Comentarios con relacién a los problemas que pueden presentarse durante la construccion y operacion
‘ de vialidades, enlaces y estructuras, asi como sus posibles soluciones.

= Para el caso de pavimentos existenies, se deberd incluir un diagndstico de estado, situacidn vy
funcionamiento actuales, para fines de presupuesto, acorde a las indicaciones de “ia dependencia”.

s Evaluacion, conclusiones vy recomendaciones,
« Helerencias bibliogréficas.

4.2.- En ef estudio de mecdnica de suelos de terracerias vy disefio de pavimento, ademas de jo
antariormente indicado, deberd incluir la siguiente informacidn:

a).- Ensayes realizados a los materiales de las muestras obtenidas en eje de trazo hasta la profundidad
indicada, para determinar las propledades indice, tales comar limiles de consistencia, limite Ii fquido, indice
plastico, contraccion lineal, granulometria v porcentaje de finos, peso volumétrico gec:@ suelto v maximo,
contenido de humedad, humedad dptima, densidad de sdlidos; v ensayes de resistencia como: valor relativo
de soporie (VRS) estandar v modificado obtenidos en pruebas ASSHTO v acorde a la normatividad vigente
aplicable, numero de golpes de las prusbas, ste.

o).

i

Parédmetros mecanicos del suslo para el disefio/astudio {sin ser limitativos: capas, clasificacion, angulo de
friccion intemna, pesos volumétricos, cohesidn, coeficientes de empuje activo y pasivo, resistencia o
capacidad de carga, resistencia al corte, hundimientos probables y prongstico de los mismos, elc.).

¢}~ Descripcidn de los materiales v estado de los estratos,

£
' #

Penstracion estandar al cambio de materiales, determinacién de la capacidad de carga del suelo, asi como
espesores de capas y calidad de materiales ds la estructura del pavimento.
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suelos para el provecto constructive de terracerias, proporcionando:




Descripcion de las caracteristicas generales de los materiales, indicando para suelo superficial y
subsuelo hasta la profundidad indicada: estratigrafia y propiedades, nombre, color, consistencia o
compacidad, grado de plasticidad, porcentaje de contenido de grava y fragmentos de roca, grado de
humedad, etc., para rocas: nombre y origen geoldgico, estado de intemperizacién y fracturamiento,

estado de los esiratos, materiales que se oblendran al ser explotados, elc.
Clasificacion {(SUCS - 8CT)

Utilizacion probabis.

Tratamiento requerido.

Coeficiente de variacion volumétrica para materiales compactables (a 90, 95, y 100 % de compactacion
con respecto al pvsm de la prueba ASSHTO estandar y/o modificada) y coeficiente de bandeado para
materiales no compactables.

Clasificacion para presupuesto de acuerdo con el criterio manejado por SCT (normas de construccion
e instalaciones inciso 3.01.01.003-D o su actualizacién), o el que le sea indicado por “la dependencia”.

Taludes recomendables en cortes y terraplenes, asi como precauciones que deben tomarse para la
excavacion de los cortes.

Indicaciones sobre despalme y otras preparaciones requeridas en las dreas de desplante de los
terraplenes.

Recomendaciones generales en relacién con la construccion de terracerias, relativo a estabilidad de
taludes, zonas inestables, problemas de sub-drenaje, de terracerias sobre suelos biandos,
estabilizacién de suelos, etc.

Procedimientos de construccién para la formacion de las distintas capas que integran la seccion
estructural de las terracerias y estructura del pavimento, indicandolas en croquis de ia seccion
transversal.

Datos de disefio para obras de drenaje menor,

Recomendaciones respecto a cimentaciones, estabilizacién o mejoramiento de materiales, con su
respectiva memoria técnica.

Recomendaciones respecto a estruciuras u obras complementarias como rampas, obras de drenaje,
muros de retencidn y/o contencion.

. En caso de que en el proyecto constructivo de terracerias se contemplen muros, se deberan dar

recomendaciones para la cimentacién de muros de retencion y/o contencién proporcionando:

&

Capacidad de carga del terreno.

Distancia del alud natural 2 la que deberan desplantarse.

Hecomendacionas para proyecto y consiruccién,

Protundidad de desplante.

Obras de drenale menor. Esta parte comprende:

- Relacion detallada de cunetas y contra cunetas, proporcionando:
{iy Ubicacibn,

ada.

Longitud aproxim:
iy Material con que deben impermeabilizarse.

FATIA NN ot DY SR A s B Y 2 P
{(iv) Clasilicacidn para presupussto del terreno natural,




(v} Rescomendaciones para proteccion fas zonas de descargue.
(vi} Recomendaciones para la construccion

Helacion detallada de bordilios y lavaderos, proporcionando:

{iy Ubicacién.

Longitud aproximada,

Materiales con los gue podran consiruirse.

(iv) Recomendaciones para la construccion.

Relacion detallada de sub-drenes indicando:

{iy Ubicacion

(i Longitud aproximada.

iy Profundidad a la que deberan construir

(iv) Ubicacion de posibles bancos de préstamos para material de filtro.
{v} Cantidad aproximada de pozos de visita,

{(vi) Recomendaciones para la construccion.

g).- Todos los reportes del estudio geotécnico seran en idioma espafiol, elaborados en hojas originales en
tamafio carta con la razdn social y firma de “al condratista’,

hy.- Anexos.

&

De

scripcién detallada de la ubicacién de la zona de muestrec y de los sondeos.

Croquis en planta de localizacion de la zona en el estado y dentro de la ciudad.

Croquis en planta de localizacién y referencia de exploraciones, sondeos y muestreo en la zona.

Definicion y andlisis de las tablas de resuitados de pruebas de laboratorio para la determinacion de:

Estratigrafias v propiedades.
Granulometria
Cortante, angulo de friccién interna, cohesion, coeficientes de empuie activo y pasivo, etc.

9%; 895 v 100% de CGTS&C?%&@?‘?, [fmit
, equi g‘g ente de arena, % de expansian,

Cuadro resumen de materiales utilizados en la subrasante ya sea de banco o del lugar, asi como
para la estructura del pavimento indicando sus caracteristicas fisicas y mecanicas.

Solicitaciones o cargas de dissfio,




CUARTA PARTE: ESTUDIO HIDROLOGICO.
5) Evaluacién de la situacion actual.

51.- Evaluacién detallada del funcionamiento hidraulico del area de estudio, tomando en cuenta los criterios
establecidos en las Normas Técnicas de Proyecto para Obras de Alcantariliado Pluvial en el Estado de
Baja California vigentes y/o la Normatividad vigente aplicable de la CONAGUA, segun sea el caso de
que se trate; asimismo, se analizaran todos los elementos y estructuras existentes que integran &l
sistema pluvial en estudio, tales como pozos de visita, cajas de registro, estructuras piuviales, cbras de
descarga, obras de cabeza, protundidad de zanjas, fiotacion de tuberias, funcionamiento estructural de
las tuberias y obras complementarias, efc.

52.- Eiaboracién de un dictamen técnico con las conclusiones obtenidas de la evaluacion, determinando las
propuestas de mejoras y de optimizacion aplicables, sin que se vea afectado el funcionamiento
hidraulico vy la calidad de las obras, y buscando la economia de las mismas.

6) Alternativas de solucién y optimizacion.

6.1~ Desarrollo de las alternativas de solucién y de optimizacién propuestas con su evaluacion
respectiva, sometiéndose a consideracion de “la dependencia”. Contando “ef contratista” con la
informacion topogréafica completa; procedera a la determinacion de las alternativas de solucidn y de
optimizacion aplicables, cada una de las opciones debera cumplir con todas ias necesidades indicadas
y lineamientos técnicos aplicables en la materia.

8.2.- Utilizar las tablas y cartas de INEGI relativas a la zonificacion de la clasificacion de suelos de la
localidad vy zona de estudio, para la determinacion del Coeficiente de Escurrimiento i

6.3.- Obtener vy establecer los datos bésicos de proyecto, area total de aportacion, periodo de retomo,
coeficiente de impermeabilidad, efecto de la urbanizacién a futuro, intensidad de lluvia, etc.

5.4 .- Para el disefio del sistema de alcantarillado pluvial, obras y estructuras complementarias (menores y
mayores), se deberén utilizar al menos dos métodos indicados en las Normas de Proyecto para Obras
de Aleantarillado Pluvial en el Estado de Baja California v en el Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento {Alcantarillado Pluvial) de la CONAGUA, vigentes; los cuales deberan
zar validados por “ia dependencia”.

6.5.- Evaluacién del trazo actual con respecto a las obras y vialidades existentes y de proyecto, analizando
la posible trayectoria alterna gue disminuya tanto el aspecto econtmico como los impondsrables
durante la ejecucion de la obra.

5.6.- Las alternativas propuestas serén evaluadas en conjunto con “la dependencia” e instancias
involucradas en la materia (municipales, estatales, federales y privadas, segun sea el caso que aplique;
en las reuniones de trabajo que se programen para tal fin, con objeto de establecer la solucidn v
optimizaciones procedentes definitivas, las cuales seran manejadas para la realizacidn del proyect
ejecutivo integral.

6.7

Una vez seleccionadas las propuestas de solucion y de optimizacién definitivas aplicables, Yel
contratista” debera integrarlas al estudio/proyecto ejecutivo integral pluvial de la carretera.
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7} Conclusiones.

7.1 Emitir las conclusiones, recomendaciones y acciones procedentes, de acuerdo a la informacion
obtenida de los gastos en los escurrimientos en base a los periodos de retornos y establecer los niveles en
cada punto de cruce con la propuesta del trazo de la carretera.

7.2.- Incluir acciones especificas para la optimizacion del funcionamiento hidraulico de ia carretera y sus
costos correspondientes. Incluir las propuestas de disefio y/o adecuaciones correspondientes aplicables.

QUINTA PARTE: PROYECTO EJECUTIVO VIAL.

“El Contratista” debers realizar cada una de las etapas y/o apartados de que consta el proyecto ejecutivo vial y
en general, todos los trabajos que se indican en los presentes Términos de Referencia, utilizando ef sistema de
coordenadas denominado Proyeccion Universal Transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator;
Datum: World Geodetic System 1984), referenciado a la Red Geodésica Local segun le indique “la
dependencia’.

El contratista” debera entregar a “la dependencia” un documento detallado con informacion completa explicativa del
proyecto a manera de una memoria técnico-descriptiva, como producto de la prestacion de servicios solicitados, acords
a los apartados 15) Formato para presentacion del proyecto: Memoria Técnico-Descriptiva y 16) Formato para
presentacion del proyecto: Planos Ejecutivos, de los presentes Términos de Referencia; conteniendo como minimo vy
sin ser limitativos los puntos que a continuacion se citan en esta Quinta Parte de los Términos de Referencia y acorde
a las indicaciones de “la dependencia’™:

aj.- introduccion,

bi.- Antecedentes y generalidades.

oy

}.- Cbjetivos y alcances del proyecto/estudio.
d).- Descripcién detallada de la zona de ubicacién del proyecto/estudio.
referencias visibles

¢ Croquis en planta de localizacién de la zona en el estado y dentro de la ciudad cor
y clararmente identificables.

+ Descripcién de la zona, situacidn actual, vias de acceso, rutas alternas, tipos de uso de suelo,
importancia de la obra y cualquier otro dato e informacion relevante que caracterice a la zona de trabajo.

o Caracteristicas de las construcciones existentes. Tipos de materiales, estado de conservacion y
detalles de relevancia para el proyecio/estudio.

¢« Configuracidn topografica y drenaje superficial.

e).- Descripcion de las caracteristicas geogréficas de la regién en donde se ubica el proyecto/estudio,
proporcionando informacion y datos sobre:

s Descripcidn de Geologla y Morfologia de la zona.
¢ Descripcién Hidraulica (Superficial y Subterranea) e Hidrologia de la zona.

Descripcién de Climatologia de a zona.

@
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vidad tecttnica de ia zona,
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8.1.-

a).-

Memoria fotografica.

Afectaciones y recuperaciones. Se debe inciuir ademas de lo indicado en el apartado correspondiente del
punto 3) Topografia y Trabajos de Apoyo de la Segunda Parte: Preliminares del Proyecic Ejscutivo, de los
presentes Términos de Relerencia:

« Aniecedentes.
+  Situacidn actual de los predios.

s Cartas descriptivas por predios afectados o recuperados con los siguientes datos: nombre del
propietario, clave catastral (colonia, manzana y lote), superficie afectada, colindancias {metros lineales
y predios con gue colinda), croquis de localizacion y fotografia del predio (el formato a utilizar debera
ser validado por “ia dependencia”™).

s Relacién de predios afectados y nombres de propietarios.
s Se debe incluir planc general de afectaciones.

Catastro de servicios urbanos existentes, situacién actual, estado de conservacion, grado de
aprovechamiento e instalaciones existentes. Se debe incluir ademas de lo indicado en el apartado
correspondiente del punto 3) Topografia y Trabajos de Apoyo de los presentes Términos de Referencia:

s Se debe incluir plano general de catastro de servicios urbanos existentes.

Reporte Topografia y trabajos de apoyo. Acorde al punto 3) Topografia y Trabajos de Apoye de los

Y e
presentas Términos de Beferencia.

TEiiEd

Resultados de los aforos, criterios utilizados, datos e informacién resultantes, gréficas, tablas, proyecciones
y simulaciones con programas de computadora, bibliografia, etc.

Toda la documentacion generada, incluyendo planos de proyecto, debera estar validada y debidamente
firmada por “el contratista”, asi como por los organismos operadores correspondientes ya sean publicos
o privados que apliquen segun sea el caso (CESP de la localidad, CFE, telefonia, sistema de cable, SCT,
CONAGUA, 5IDUE, Ayuntamiento, elc.).

Provecto Geométrico.

Contando “el contratista” con la informacién topogréfica completa v con el estudio de mecénica de suelos
correspondiente; y una vez seleccionada de entre los anteproyectos propuestos la solucidn definitiva en
coordinacién con “la dependencia” e instancias correspondientes, se iniciard con el proyecto/estudio ejecutivo
integral y sera elaborado de acuerdo con las Normas Técnicas vigentes de Proyecto, Construccion v Mantenimiento
para Obras Viales del Estado de Baja California y con el Manual de Dispositives para el Control del Transito en
Vialidades del Estado de Baja California, y con la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segun
se indique.

Disefio de la Geometria del Provecto.

Presentacion en planta de la solucidn a nivel de proyecto ejecutivo conteniendo rumbos, distancias, puntos
coordenados ligados al sistema de coordenadas oficiales de la ciudad, ligas de ejes de proyecto a cada
quinientos (500) metros o segun indique “la dependencia” sobre el eje principal y de los demas slementos
geométricos, cuadro de curvas y constructivos. Escala 1:1,000, dependiendo de las dimensiones del
proyecto/estudio y segin indique “la dependencia”.

Determinacion de eje o ejes definitivos de integraciones, vialidad, gasas, etc., de proyecto/estudio ligados

5 spnbengne snasieboapnd .
A punios edisienias.
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8.2.

c).- Dimensionamiento de secciones transversales tipo (arroyo, banquetas, camelidn, efc.) dal ejg principal,
enlaces v calles que entroncan, elc.

dy.- Se deberan analizar y dar solucidn a los problemas de retorno y movimientos direccionales, para los
desarrolios (habitacionales, comerciales, industriales, agricolas, efc.) localizados dentro del tramo en
proyecto/estudio, por medio de retornos, cruceros, ampliacion de la estructura vial u ofra aliernativa que
sea viable iéonica v econdmicameants.

e).- Se debe considerar en el proyecto/estudio dar solucién a las necesidades de seguridad y comodidad del
transito peatonal; asimismo, ligar a éstas la solucién integral para los sistemas de transporte publico,

incluyendo zonas especiales para el ascenso y descenso de pasajeros; acorde a la Normatividad Estatal
vigente aplicable.

f).- Para el caso en que aplique, el proyecto/estudio debe incluir las consideraciones especiales requaridas por
las entradas y salidas de los puertos fronterizos y sus radios o zonas de infiuencia, incluyendo las
condicionss existentes de uso de suelo.

(S
b
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Disefio geométrico en base a la normatividad vigente, figando los ejes de proyecto/estudio al principal.

pey
'

Andlisis de capacidad de los entronques, determinando el nivel de servicio con que contaran, asi como 105
valores de las fases y ciclos de las intersecciones analizadas.

)).- Para el proyecto geométrico integral "el contratista” debera presentar al supervisor de “la dependencia”
un perfil de trabajo que contenga los siguientes datos:

s+ FElementos principales del alineamiento horizontal (pst, pe, pt, te, ec, ce y et}
s Azimuis (azac) v longitud de tangentes libres;

e Perfil del terreno, escalas 1:2,000 horizontal y 1:200 vertical, con la propuesta de la subrasante
definitiva; {la escala dependera de la topografia del lugar).

+ Ubicacion, tipo y rasante minima por estructuras y drenaje menor y mayor.

« Datos geotécnicos (caracteristicas de los materiales a lo largo de la linea de proyecto, coeficientes de
variabilidad volumétrica, taludes de proyecto y recomendaciones de aprovechamiento y tratamiento de
los materiales).

f—
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El proyecto geométrico debera estar validado y debidamente firmado por “el contratista”, asf como por 1as
Entidades Municipales, Estatales y/o Federales correspondientes con injerencia en el mismo por ser materia
de su jurisdiccion.

- Proyecto Constructivo de Terracerias.

&
‘l

Previa a la revisién de proyecto geométrico del alineamiento vertical "el contratista” debera recabar del
supervisor de “la dependencia”, el visto bueno de la revision de los datos de campo, mecanica de suslos,
tipo y dimensiones de las estructuras y alcantarilas necesarias, incluyendo rasante minima vy
funcionamiento de drenajs,

by.- Proceso electrénico de terracerias.

s Una vez que el supervisor de “la dependencia”, ha revisado el proyecto de terracerias y autorizado el
alineamiento vertical propuesto por el contratista”, se estara en posibilidad de procesar la informacion
correspondiente, mediante el programa de cémputo utilizado por fa SCT o aguel que previamente indigue
el supervisor de “la dependencia”, el cual deberd cumplir con las expectativas y necesidades del
orovecto de terracerias.

¢).- Movimientos de terracerias y cantidades de obra.




s En el perfil de trabajo debera dibujarse, a una escala adecuada v maneiable la ordenada de curva-
masa, para que con base a los bancos de préstamo de materiales y los movimientos de terracerias se
ubique la compensadora econdmica; una vez determinada la compensadora se calculardn los
meovimientos de terracerias tanto de compensacién longitudinal como de los bancos de préstamo, se
presentaran las cantidades de obra por kilometro y un catalogo general de conceptos y cantidades de
obra para precios unitarios del total del tramo contratado y su presupuesto de obra correspondisnie.

9) Disefio y/o Adecuaciones de Instalaciones de Alcantariliado Pluvial y de Rasantes. Con base en la

normatividad vigente y los lineamientos proporcionados por [os organismos operadores correspondientes que
apliguen.

9.1.- Diagndstico del funcionamiento actual.
9.2.- Estudios de campo y gabinete para la definicion de los datos de proyecto.
9.3.- Determinacion de las consideraciones generales como: Aportacién de proyecto, criterios seguidos para
al célculo hidraulico, elc.
9.4.- Estudio{s) hidroldgicols) correspondientes:
a).- Determinacion de la(s) cuenca(s).
b).- Determinacion del area de influencia de la(s) cuenca(s).
¢).- Caleulo de la precipitacion promedio de la(s) cuenca(s).
d).- Periodo(s) de Retorno (T).
e).- Estimacion del volumen medio anual de escurrimiento {Coeficiente de Escurrimiento "C”).
f).- Estimacion de la Avenida Maxima o Escurrimiento Maximo.
9.5.- Céalculo hidraulico.

a).- Disefio de instalaciones y de obras de drenaje menor y mayor, asi como de obras complementarias vy
aspeciales.

b).- Exponer criterios de calculo.

ol Delimitacién de dreas tributanias.

d).- Tablas de calcuio,

e).- Justificacion de las gréficas, datos, férmulas e informacion utilizadas.

f).- Instalaciones y estructuras resuitantes.

g}.- Bibliografia.

i
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- Volimenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resuitante del disefio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando en los conceplos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los mate iales, equipos vy mano de obra.

@
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Validacién por parte de los Organismos Operadores correspondientes.
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+  Longitudinales
= Transversales.
+  Sobreglevaciones.
Planos de disefio y/o adecuaciones de instalaciones del sistema de alcantariiado pluvial y de rasantss.

tes en planta geométrica conteniendo: dreas tributarias, bancos de nivel a cada quinientos (500}
metros, elevaciones a cada veinte (20) metros, puntos de inflexion, sentidos de escurrimiento, pendientes
transversales, longitudinales, solucion a cruceros, ubicacion de coladeras pluviales (bocas de tormental,
guarniciones tipo, cunetas, pozos a renivelar, escala 1:500.

Localizacion en planta geomeétrica de lineas existentes y de proyecto (clasificandolas), indicando la longitud,

|
diametro, pendiente, elevacion de rasante hidraulica y plantilia, detalles constructives, calculos, coladeras,
ohras especiales y puntos de vertido.

£n caso necesario de construir un emisor o punto de vertido fuera de la zona de proyecto/estudio para la
solucion pluvial, se dibujara en el plano gue contenga la planta y perill, indicando los puntos anteriores.

Drenaje Menor.

“El contratista” debera presentar a “la dependencia” para su revision y autorizacion ia relacion de obras
de drenaje menor a proyectar (cunetas, contracunetas, bordillos, iavaderos, etc.), dicha relacién debera
incluir, de cada obra: cadenamientos, cuenca por drenar, area hidraulica necesaria, tipo de obra, plantilla
(desplante y pendiente) y subrasante minima.

Se deberan analizar las estructuras hidraulicas, acorde a las normatividad vigente aplicable, asi como por
medio del método racional americano o segun se indique en la normatividad del organismo operador
correspondiente, recabando toda la informacion necesaria en las dependencias que apliquen, de no contar
con toda la informacion necesaria, “el contratista” debera notificar a “la dependencia” los motivos por
{08 cuales no se obtuvo la informacion, y seré decision de ésta el autorizar un cambio de métado de caloulo,
sin que esto sea justificacion para el retraso o diferimiento del provecto/estudio.

En todos los casos, se deberd presentar un proyecto por cada una de las obras, asi como su andlisis de
funcionamiento, datos estadisticos, célculos y presupuesto de los trabajos a realizar, asi como un
diagndstico del funcionamiento actual.

Se presentara un andlisis diagndstico del punto de descarga final de cada una de las cbras de drenale,
quedando mencionadas tanto en la memoria de calculo como con notas indicativas en cada uno de los
pianos de astas obras.

Para el caso de estructuras de drenaje menor existentes, se debera analizar y considerar su rehabilitacion,
reposicion, o en su caso redisefiar las mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y segun
indicaciones de “la dependencia”, debiendo incluir un diagnéstico del funcionamiento actual, os
volimenes y generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de irabajo con especificacionss v
caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra en el presupuesto de obra correspondiante,

Drenaje Mayor.

Para el caso de requerirse drenaje mayor, serd analizado y proyectado por separado, por tratarse de un
disefio estructural, el cual sera acorde a la normatividad vigente y Términos de Referencia aplicables;
debiendo inciuir un diagnéstico del funcionamiento actual para las estructuras existentes, asimismo s&
deberan considerar los volimenes y generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de rabajo con
especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra en el presupussto de cbra
correspondiente, tanto para estructuras nuevas como para la adecuacién de las existentes, acorde a las
indicaciones de “ia dependencia”,

Disefio de obras complementarias y de contencién.

Definicidn v justificacién de las obras complementarias necesarias:
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e Puentes alcantarilla.
« {ajones.

+  Cruces pluviales

«  Sub-drenaje.

¢ Muros de conler
¢ Contencion de taludes,
s Hampas.

¢ Oros.

"El contratista” debera presentar a “la dependencia” para su revision y autorizacion ia relacion de cbras
complementarias y de contencién a proyectar, dicha relacién debera incluir, de cada obra: cadenamientos,
cuenca por drenar, area hidraulica necesaria, tipo de obra, plantilla {desplante v pendiente) vy subrasante
minima.

Se deberan analizar las estructuras acorde a las normatividad vigente aplicable, asi como por medio del
método o procedimiento de disefio segun se indique en la normatividad del organismo operador
correspondiente, recabando toda la informacion necesaria en las dependencias que apliquan, de no contar
con toda la informacion necesaria, “el contratista” debera notificar a “la dependencia” los motivos por
ios cuales no se obtuvo la informacion, y seréa decisién de ésta el autorizar un cambio de método de calculo,
sin que esto sea justificacién para el retraso o diferimiento del proyecto/estudio.

Se presentara un proyecto por cada una de las obras, asi como su andlisis de funcionamisnto, datos
estadisticos, célculos y presupuesto de los trabajos a realizar, asi como un diagnostico del funcionamiento
actual.

En todos los casos, se debera diagnosticar el punto de descarga final de cada una de las obras
complementarias de drenaje, quedando mencionadas tanto en la memoria de célculc como con notas
indicativas en cada uno de jos planos de estas obras.

Disefio geométrico y estructural de las obras complementarias y de contencidn, Espeacificaciones técnicas
de materiales y procedimiento de construccion.

Para el caso de estructuras complementarias de drenaje y de contencion existentes, se debera analizar y
considerar su rehabilitacion, reposicién, o en su caso redisefiar las mismas acorde a las nuevas condiciones
de proyecto/estudio y segun indicaciones de “la dependencia”, debiendo incluir un diagnostico det
funcionamiento actual, los volumenes y generadores de obra, precios unitarios y los conceptos de frabajo
con especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra en el presupuesto de obra
correspondients,

Planos de lineas, obras complementarias y de contencién.

« Localizacidn en planta geométrica de las lineas, obras complementarias y de contencion, indicando
rumbos, fongitudes, simbologia, a escala 1:1,000.

s Detalles constructivos de las lineas, obras complementarias y de contencion, a escaia 1:500.

10) Disefio y/o Adecuaciones de Instalaciones de Alcantarillado Sanitario y de Agua Potable. Con base

a la normatividad vigente aplicable y los lineamientos proporcionados por la Comision Estatal de Servicios Publicos
y/u Organismo Operador correspondiente de la localidad.

10,1~

10.2.-

tice de funcionamisnto actual.
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10.3.~ Ubicacién de lineas, datos, pertiles.

10.4.- Criterios de caleulo.

i0.5.- Justificacion de las graficas, datos, férmulas e informacion utilizados.

10.8.- Calculos hidraulicos de instalaciones, estructuras y obras complementarias, incluyendo el caso de que
se requiera reubicarlas.

10.7.- instalaciones y estructuras resullantes.

10.8.- Validacién de los proyectos por parte de los Organismos Operadores Correspondientes.

10.9.- Presentar planos de disefio y/o adecuaciones de instalaciones de sistemas de alcanta ado sanitario

y de agua potable.

10.10.- Volumenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catalogo resultante del diserio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo: indicando en los conceptos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

1611~ Para el caso de instalaciones de alcantarillado sanitario y de agua potable existentes en el tramo de
oroyecto/estudio, se debera analizar y considerar su rehabilitacion, reposicidn, o en su caso redisefar las
mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y a las indicaciones de “la dependencia”,
debiendo incluir un diagndstico del estado, situacion y funcionamiento actual, asi como los volimenes y
generadores de obra, precios unitarios y catdlogo de conceptos en el presupuesto de obra correspondients,
indicando especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

10.12.- Planos de lineas, obras complementarias y de contencion.

a).- Localizacion en planta geométrica de las obras complementarias y de contencién indicando rumbos,
longitudes, simbologia, a escala 1:1,000.

b).- Detalles constructivos de las iineas, obras complementarias y de contencidn, a sscala 1:500.

11) Sefalizacidn y Dispositivos de Control Vial Definitivos.

H R Se efectuaréa el disefio indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales y
astructuras, con base en la Normatividad y Manual de Dispositivos vigentes de la SIDUE, y la Normativa para
2 Infraestructura del Transporte de la SCT, segun se indique, donde se utilizara todo la senalizacion horizontal,
vertical y dispositivos de control vial que el proyecto/estudio asi lo requiera para ser funcional y seguro.
Asimismo, se aplicaran los lineamientos vigentes del organismo operador de los servicios correspondientes
cuando el caso aplique, previa indicacién de “la dependencia”.

a).- Analisis, definicién y justificacién de la sefalizacion vertical, horizontal y dispositivos de control vial dal
transito propuesios.

b).- Semaforizacion ds crucseros.
s Indicandoc caracteristicas, colores, dimensionas, tipos de materiales y estruciuras.
s Determinacion de los puntos de conexitn de la red de distribucion eléctrica.

« Determinacién de alturas de montaje, longitud de brazo y posicion relativa con respecto al acotamiento
o estacionamiento de la vialidad, y/o segun indicaciones del supervisor de “la dependencia”.

s Célculos de ciclos y tiempos.
¢ Ubicacidn en el crucero,

I : 2, PRIV P [ | g b
s Descripcidn de los equipos de control, tier
s

(luminarias, luces, cabezales, postes, brazos, relojes, tipos de caja de control, etc.).




e Planos de semaforizacién y/o de solucién integral de cruceros. Escala 1:1,000 o segun se indique.
¢).- Solucidn integral de crucerss.

e Se debera de buscar la solucién a todos los movimientos vehiculares y peatonales que se produzcan
en el crucero, buscando la optimizacién de tiempos de semaforos en caso de existir estos, y dando las
mayores medidas de seguridad posibles para los peatones.

d}.- Planos de sefalizacién y dispositivos de control vial definitivos. Planos de sefalamiento vertical, horizontal
y dispositivos para el control vial del transito, con base al Manual de Dispositivos de la SIDUE vigente v ia
Normativa para la Infraestructura del Transporte de fa SCT, segun se indique; en planta geomélrica escala
1:1,000.

e}~ Volumenes v generadores de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resultante del diseno, incluyendo
/ . N o s . . B N = .
precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando en ios conceptos correspondientas, las
especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de cbra.

f).- Para el caso de sefializacion, estructuras y dispositivos de control vial del transito existentes en el framo de
proyecto/estudio, se debera analizar y considerar su rehabilitacion, reposicion, o en su caso redisefiar las
mismas acorde a las nuevas condiciones de proyecto/estudio y a las indicaciones de “la dependencia”,
debiendo incluir un diagndstico del estado, situacién y funcionamiento actual, asi como los volumenes y
generadores de obra, precios unitarios y catélogo de conceptos en el presupuesto de obra correspondiente,
indicando especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

12) Senalizacién y Dispositivos de Control Vial para Proteccion de Obra. Proyecto de sefalizacién y
dispositivos de control vial a utilizar para canalizar con seguridad al transito y sin interrupciones durante el periodo
de tiempo que se establezca en el programa ejecutivo para los trabajos de construccion de las diversas stapas gue
integran la obra correspondiente.

12.1.- indicando caracteristicas, colores, dimensiones, tipos de materiales y estructuras, con base en la
Normatividad y Manual de Dispositivos vigentes de la SIDUE y la Normativa para la Infraestructura del
Transporte de la SCT, seguin se indique, donde se utilizara todo la sefializacion horizontal, vertical y dispositives
de control vial que el proyecto/estudio/obra asi lo requieran para ser funcional y seguro durante la giecucion de
la obra. Asimismo, se aplicaran los lineamientos vigentes del organismo operador del servicio correspondiente
cuando el caso aplique, previa indicacién de “la dependencia”.

12.2.- Andlisis, definicion y justificacién de la sefializacién vertical, horizontal y dispositivos de control vial del
transito propuestos.

12.3.- Planos de sefalizacién y dispositivos de control vial para proteccion de obra. Planos de sefalizacion vy
dispositivos de control vial para proteccién de obra con base al Manual de Dispositivos de la SIDUE vigenis y
la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT, segun se indique; en planta geométrica egcala
1:1,000 o segun se indigue.

12.4.- Volumenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resultante del disenio,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo: indicando en los conceplos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

13) Proyecto de Alumbrado Publico. Disefio de solucion optima acorde a las condiciones de la
vialidad/estructura y a la normatividad vigente aplicable del Organismo Operador Correspondiente.

13.1.- Determinacion de los puntos de conexidn de la red de distribucion,
13.2.- Determinacion de afturas de posteria, distancia interpostal, longitud del brazo y reposicion relativa con
especto al acotamiento o estacionamiento de la vialidad y/o segun indica panvis

3

dependencia’”.




13.3.- Calculo de los niveles de iluminacion incluyendo como minimo v sin ser limitativo: Promedio sostenido
Y‘s’s

nivel maximo, nivel minimo v relacion de uniformidad.

13.4.- Cuantificacion de los equipos localizados en el proyecto/estudio por kilémetro (indicar kilometraje).

i3.5.- Descripcion de los equipos de control de encendido y apagado, carga instalada y horas de operacion.

13.6.- Especificaciones generales y de los equipos de alumbrado {lumin ‘ag tamparas, bal agtms ;3{;3%&3
brazos, etc.), diagrama del sistema, cuadros de carga, diagramas de control, su bestaciones elé
de eme—sgem%a; ste.

13.7.- Calculo eléctrico v criterios sequidos.

13.8.- Disefio de obras especiales.

13.9.- Presentar planos de disefio de alumbrado publico

13.10.- Validacion por parte del Departamento de Alumbrado Publico de la Direccion de Obras vy Servicios
Municipales y/u Organismo Operador correspondiente.

13.11.- YVolumenas vy geﬂe;‘a{:ﬁarés de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resultante del diseno,
incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando an los conceptos
s%z*ebpm{i ientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

13.12.- ara el caso de existir alumbrado gub ico parcial o total en el tramo de proyecto/estudio, se debera

analizar y considerar su rehabilitacién, reposicién, o en su caso redisefiar el mismo acorde a las nuevas
condiciones de proyecto/estudio y a las indicaciones de “la dependencia”, debiendo incluir un ﬁsagnesi co del
estado, situacion y funcionamiento actual, asi como los volimenes y generadores de obra, precios uni ftarios y
catalogo de "‘Qf‘%Cé{.}'{QS en el presupuesto de obra correspondiente, indicando especificaciones y caracteri isticas
de los maﬁsr%aée& equipos y mano de obra.

14) Jardineria, vegetacion, ornamentacién y sistema de riego. Disefio de solucion th ima acorde a las
condiciones climaticas y de disposicién de agua en la zona de influencia de la vialidad/estructura, asi
como a la normatividad vigente aplicable del Organismo Operador Correspondiente.

14.1.- Diagnéstico de funciocnamiento actual.
14.2.- Estudios de campo y de gabinete para la definicion de la propuesta del proyecto.
14.3.- Ubicacion de lineas, accesorios y dispositivos de control del sistema de riego, asi como de la(s) toma(s)

de agua correspondienie(s).

14.4.- Distribucién propuesta de vegetacion, ornamentacion, materiales y equipo de iardineria.

14.5.- Justificacidn téonica v ambiental de la propuesta.

éai_é - Calculos hidraulicos de instalaciones y criterios utilizados, estructuras y obras complementarias,
incluyendeo el caso de que se requiera reublcarias.

14.7.- Validacion del proyecto por parte de los Organismos Operadores Correspondientes.

14.8.- Presentar pianos de disefio y/o adecuacionas de instalaciones.

14.9.- Voltimenes y generadores de obra desglosados de acuerdo al catdlogo resultante del disefio,

incluyendo precios unitarios asi como presupuesto base del mismo; indicando en los conceplos
correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

14.10.- Para el caso de instalaciones de jardineria, vegetacién ornamentacion y sistemas de riego existentes
en el *fgsm de proyecto/estudio, se deberd analizar y considerar su rehabilitacion, fepssgg én, o en su caso
redisefiar las mismas s%atf*fﬁe a las mevgb condiciones de proyecito/estudio v a las indicac de "1
§%§v§§%§66§ debiendo incluir un diagnéstico del estado, situacion y funcionamiento actual, asi como los
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14,11 Planos de jardineria, vegetacion, ornamentacién y sistemas de riego.

a).- Localizacién en planta geométrica de las obras indicando rumbos (de ser necesario), longiudes vy
dimensiones, simboiogia, a escala 1:1,000.

b}.- Detalles constructivos a escala 1:500.
14.12.- Indicar procedimiento constructivo y especificaciones de materiales, accesorios y equipo a utitizar.

14.13.- Presentar manual de mantenimiento y operacion del proyecto en su conjunto (jardinerfa, vegetacio
ornamentacion v sistema de riego).

SEXTA PARTE: PRESENTACION DEL PROYECTQ EJECUTIVO.

15) Formato para Presentacion del Proyecto: Memoria Técnico-descriptiva.

i5.1.- Mediante escrito en hoja membretada dirigida al Director de Ordenamientc Territorial, Vivienda,
Estudios vy Proyactos de la SIDUE

152.- Dos impresiones en original, en carpeta tamario carta, con separadores para cada uno de los
apartados.

15.3.- Preferentemente se utilizara letra con fuente tipo Arial, en tamano 12 puntos, interlineado 1.5.

15.4.- Dos impresiones en original del Dictamen de la(s) Estructura(s) en Analisis

15.5.- Documentacion que acredite la profesion y especialidad de “el contratista”.

15.6.- Carta donde se acepta la responsabilidad “del contratista” para el proyecto/estudio/estructura en
cuestidn {Responsiva Técnica).

i5.7.- Portada y Lomo en las Carpetas con descripcion del diseno.

15.8.- Incluir el desarrolio de todos los punios de los que se compone el proyecto/estudio.

15.9.- Debera ser manejable v de facil acceso a la informacion, de lo contrario, se debera dividir en el
numers de fomos gque asi se requiera.

15.10.- Respalde digitalizado correspondiente de toda la informacion generada.

15.11%.- Toda la documentacién debera estar validada por las instancias y organismos operadores

correspondientes vy debidamente firmada por “el contratista”.

16) Formato sisara Presentacion del ?;’syesisg Planos E;e{:;atms Ademas de lo indicado anteriormente v
acorde a los lineamientos establecidos en el Manual de Presentacién de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura

Viat vigente da la SIDUE:

16.1.- Los planos de proyecto a entregar a “la dependencia”, deberan estar debidamente firm 1ados
lidados, tanto por “el contratista” como por los organismos operadores o §§S eidi@%’ dades correspondientes
{ caso en que aplique, impresos en original en papel bond resistente y reproducible, con su

g

& respaldo digitalizado.




16.2.- El nimero de planos serd a criterio de “el contratista”, siempre y cuando se apegue al contenido que

se est %::‘ief*g en los prasentes Términos de Heferencia.
18.3.- Debers tener pie de planc indicado por “la dependencia’.
16.4.- El tamario de planos recomendado serd de: 24 X 36", salvo indicacién en contrario. Se entregaran

tanto en tubo porta planos de 42° de largo y 3" de didmetro, asi como impresos y doblados en las carpetas
correspondientes a la memoria técnico-descriptiva. Adicionaimente deberd presentar dos juegos de planos
originales en tamafio doble carta legibles

16.5.- Contenido de los planos,
al.- Localizacién.
« Croquis en planta de localizacién de la zona en el estado y dentro de la Ciudad.
« Croguis en planta de localizacion dentro de la Cludad referenciado a vialidades.

s Planta de referencia de tramos de proyecto a ejes viales sus cadenamientos y rumbos segun proyecto
geomeirico.

by~ Generales.

s Relacion de planos que forman el proyecto ejecutivo y/o estructural, incluyendo clave, nombre y
contenido general.

s Descripcién del sistema constructive de cada etapa de la obra.

s Proyecto y detalles constructivos en su plano correspondiente.

» El proyecto contara con notas particulares y generales, para cada stapa o procedimiento constructivo.
s Se indicaran especificaciones de materiales o procedimientos constructivos.

s Simbologia, tablas y diagramas de cada etapa o procedimiento constructivo.

s Los volimenes de obra de cada etapa o procedimiento constructivo, de acuerdo al catalogo de
conceptos que integran el presupuesto de obra correspondiente.

¢ Todas las plantas, alzados y cortes: referencias de los detalles y cortes, cotas, anotacionss, niveles,
cadenamientos, limites y referencias de obras adyacenies.

s Todos los elementos estructurales tendran especificado su procedimiento constructivo, de refuerzo,
acero estructural, concretos, simbologia, niveles, cotas, espesores, uniones y referencia de detalles.

17) Célculo de Volumenes, Numeros Generadores y Presupuesto de Obra. Ademas de lo indicado
anteriormente en cada apartado correspondiente, se deben incluir fos volumenes y gensradores de obra
desglosados de acuerdo al catélogo resultante del disefio, incluyendo pre cios unitarios asi como presupuesto base
del mismo; indicando en los conceptos correspondientes, las especificaciones y caracteristicas de los materiales,
equipos y mano ds obra.

En cada apartado correspondiente, se deberan considerar las reubicaciones, reposiciones, rehabilifaciones,
reconstrucciones y/c adecuaciones de los servicios existentes que asi lo requieran, acorde a los dictamenes de 108
usgas ismos operadores correspondientes v a los ﬁ'ag;"*ségfcog de estado y funcionamiento actuales; incluyendo los
volumenes y ger‘erafic{es de obra, precios unitarios, asi scms ;;re%paéegte E}&ce de los trabajos; indicando en log
concepios CC??%:;;;}\:??G enies, ias ec;;sa:i?;sac;aneg y caracteristicas de los materiales, equipos y mano de obra.

f‘*ﬁ‘ezaf‘ ia localizacion de los bancos de
= ios materiales, asi como también de los bancos




17.2.- Guarniciones, banquetas, etc.

17.3.- Pavimerdacion.

17.4.- Alcantariliado pluvial y obras de drenaje.

17.5.- {bras especiales.

17.8.- Chbras complementarias.

i7.7.- Sistemas de alcantariilade sanitario

17.8.- Sistemas de agua potable.

17.9.- Alumbrado pubiico

17.10.- Sefalizacién y dispositivos de control vial definitivos.
17.11.- Semaforizacion v solucion integral de cruceros.

17.12.- Senalizacion v dispositivos de control vial para proteccién de obra.
17.13.- Reposicion y/o regb%aagééa de instalaciones afectadas.
17.14.- Jardineria, vegetacion, omamentacion y sistema de riego.

18) Respaldo Digitalizado.

18.1.- Eg‘t‘srega en formato digitalizado. Se deberan entregar por o menos tres coplas del proyecto eleculivo
completo, en disco compacto (CD) o segun %né icaciones de “lia dependencia”.

a).- Planos en AutoCAD version 2014 o posterior, 0 en aquel formato y versién que indique la supervisién de
“la dependencia”.

b).- Todo el proyecto ejecutivo con los conceptos descritos en los alcances en Word, Excel o PowerPoint segun
sea el caso y dependiendo del tipo y formato de la informacidn y los datos, acorde a las indicaciones de “la
dependencia”. Deberan ser entregados con la accesibilidad correspondiente y en formatos que permitan
su manejabilidad y maniobrabilidad por parte de “la dependencia”.

c).- Entregar libretas de campo o archivos impresos y digitalizados conteniendo, seccionamients, trazo de sies,
puntos coordenados, bancos de nivel, servicios existentes, en caso de que los levantamienios sean con
estacién total, sé deberdn entregar los archivos SDR de la libreta asi como las impresiones de los
rasumenas y descripciones de los mismos.

EPTIMA PARTE: INFORMACION ADICIONAL.

19) Laminas para promocién.
19.1.-

;E}‘z‘if’f"ié ecum@sﬂ da ia obra
orrespondiente. Debera contener ¢ in ser f;, ativo la sigui m%@ informacion:




a).- Plano de localizacion.

b).- Plans general del proyecto/estudio.

o~ Croguis de la seccidn tipo.

d).- Tablas con informacion de las caracteristicas del proyecto/estudio (longitud, seccidn, poblacion y/o colonias
bensticiadas, costo aproximado de obra, elc. ).

&).- Perspectiva integral, conformada con los detalles y perspectivas del provecto/estudio vial, complementada
con las perspectivas del disefio estructural (paso a desnivel, del pavimento, obras aspeciales vy
complementarias, eic.).

f}.- Antecedentes del proyecto/estudio.

g).- Apoyo grafico y fotografico.

hy.- Pie de lamina con los datos de “la dependencia”.

i).- Tamafo de las ldminas, cada una en hoja de foam board de 4’ x g, con cortes y adecuscionss para ser
manejable y fransportable.

20) Validacién y Autorizacién de CONAGUA. Para el caso en que proceda:

20.1.- Presentar para revision y autorizacidn ante “la dependencia”, la r lacidn de obras a ejecutar en el
Derecho de Via de la vialidad/estructura en las etapas donde aplique y con jurisdiccion de la CONAGUA; con
base a la normatividad vigente de esta Entidad. Dicha documentacién debera incluir la normatividad y los
lineamientos proporcionados por la CONAGUA y que fueron considerados en el proyecto/estudio, los proyectos
especificos resultantes validados, las especificaciones de los materiales y procedimientos constructivos, asi
como los presupuestos de obra correspondientes,

QCTAVA PARTE: OTRAS CONSIDERACIONES.
21) Otras consideraciones:

21.1.- Se efectuaran revisiones periodicas de los conceptos que contemplan el proyecto/estudio en el sitio
que establezca “la dependencia”, para el seguimiento y la aprobacién del mismo.




21.2.- “La dependencia” solicitard y recurrira a “el contratista” para consultas periddicas referentes a los
conceptos de trabajo que contemplan el proyecto/estudio, durante la ejecucion de la obra corrgspondients, es
decir, deberd considerar en su propuesta su disponibilidad consultiva y de asesoria para “la dependencia” al
moments de que se encuenitre en proceso de consiruccidn la obra correspondiente al proyecto/estudio

eiecutivo.,

H

21.3.- Los vicios ocultos u omisiones del proyecto/estudio ejecutivo entregado, seran adecuados o
complementados por “el contratista” con la mayor brevedad ya qgue sl mismo estard en process de
construccion una vez que “la dependencia” disponga de los recursos para elio, acorde al ejercicio fiscal
correspondiente que aplique.

21.4.- La fianza de vicios ocultos debera ser entregada previa autorizacién, una vez finalizados y recibidos a
satisfaccion por parte de “la dependencia”, ia totalidad de los trabajos pactados contractuaimente acorde a
los presentes términos de referencia; y en caso de proceder, incluyenda las ampliaciones ¢ modificaciones
autorizadas.

21.5.- En acto protocolario indicado por “la dependencia”, se levantara el acia de entrega-recepcion de los
trabajos, debiendo asistir el representante de “la contratista”, dando por terminado los derechos y obligacicnes
que genera el contrato respective.

21.6.- Propiedad de los trabajos. Una vez contratado y entregado el estudio, el contratista no podra divuigar
por medio de publicacion, Internet, prensa, radio o television, los resultados obtenidos sin previa autorizacion
de “la dependencia”, ya que éstos pasaran a ser de su propiedad, quien dara el uso que considere pertinente
¥ s0io en beneficio publico.

e



Afianzadora

S D F.' | M EX S A R.F.C. ASG-950531-1D1

www.sofimex.com.mx FIANZA
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941, Col. Los Alpes 2106526
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480- POLIZA DE FIANZA STAIENTO
2500 EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 3 DE JULIO DE 2017 1460224
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$45,390.80 $45,390.80 PESOS 7 1955
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorizacion que le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
en los términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de;

$45,380.80 ("*CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N."*"}

ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO, P : .

PARA GARANTIZAR POR JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN BLVD. LAS AMERICAS NO. 5399-13, LOMAS DE AGUA
CALIENTE, TIJUANA, B.C. CON R.F.C. No. JIN-850311-612, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. D-FIES-17-TIJ-21 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017 RELATIVO At SERVICIO
DENOMINADO: 10010056755 PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR REFORMA AGRARIA, TRAMO CORREDOR NORTE-SUR A BULEVAR EL ROSARIO,

EJIDO LAZARO CARDENAS, EN TIJUANA, B.C. POR UN IMPORTE DE: $453,908.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., ESTA FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE!: $45,390.80 (CUARENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N. ) INCLUYE I.V.A. EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO.

%

ESTA ,FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE, CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD, HASTA
QUE SE. SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE. BAJA CALIFORNIA AUTORICE POR
ESCRITO SU CANCELACION, AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN
EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION FIADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION: ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SANCHEZ TABOADA NO. 9551, OFICINA 505,
ZONA RBANA RIO TIJUANA, C P, 22010 TIJUANA B C { EDIFICIO COSMOPOLITAN.( ;

AGENTE MANDATARTO
LIC. LAURA ALICIA SOLIS OCEGUEDA
TELEFONG™ (01 664) 103 6670 -
¥%% FIN DE TEXTQ **+

FIRMA

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

plohoF + TOthputG+ FQMcz27EGIZIF 3aRUST 7L oUUotPls SAMI -+ TOJSiyQAL Thek 7q8 2PRmBFIIUQC 3G+ 3p4NQZYhgFiDXOINZUGIenNOUY + WE SQ UG DxeAntb XamahF ofF GG Oy 5420+ 49QC +2VMBUAGMIVIkaO9sBBk S A=
OMAR ZICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SER#E= 3030 3938 3839 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3837 ADVANTAGE SECURITY CA

1 -~ LINEA DE VALIDACION 06021065264TOFWI ﬂ

Esta pdliza se otorga en términos de tas Normas Reguladoras es!ab!ectdas al reverso de esle documenito, autorizadas por la Comisidn Nacional de Seguros »f
Fianzas, consultabses tambidn en Nww, Soﬁmex comm.mx

Esta fianza se puede validar an los teléfonos 54802559, 54802506 an www.amig.org.mx corn la linea de validacion: 06021085264 T0FWI
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Servicis de Admindsiraciin Tributaris

HA: g de julio de 2017

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NBugrsio
Clavede REC.: JiN8soaubiz

Nombre, Denominacién o Razén social: JAPAL INGENIERIA SA DECV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinién:

En atencidn a su consulta sobre el Cumplimients de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrdnicos institucionales del Servicio de Administracién Tri ria, sé o que en el momento en que se realiza esta revisidn,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripeidn al Registro Federal de Contri ,la ntacion de declaraciones v
16 se registran créditos fiscales firmes 2 su cargo, por lo anterior se emite opinidn Positiva.

La presente opinidn se realiza dnica te verificando que se tengan pr adas las iones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacion previstas en el Codigo Fiscal de la Federacién.

Revisitn practicada el dia 13 de julio de zomy, 2 las 12125 horas

NOTAS:

L La presente opinidn se emite considerando lo establecids en los incisos a}y b}, dela regla 2,30, de la Resolucidn Miscelinea Figeal para 2017

2. Tratdndose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segin lo establecido en fa regla 2.1.30. v 30 dfas naturales a
partir de su ernisién para trémites diferentes af seralade, dé acuerdo s la regla 2.1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiseal para 2017,

3 La opinidn del i e b ala sl in fiscal del en los 5 s sentidos: POSITIVA.- Cuando el i nite esth ity
al corri enel imier ¢ las ohligact gue g ideran en los incisos a) vy bl de ln reg}.s 2.2.39. de la Resolucin Misceldnea Fiscal para zovy; NEGATIVA.-
Cuando el contribuyente no esté al corri en el i e lag obligac que se consideran en los incisos a) v by de Ia regla antes citada; NO INSCRITO.-
Cuando el it 1t no se encuentra inscrito en el RFC;  INSCRITO SIN OBLIGACIONES - Cuande & d nte esta i ito en el RFC pero no tizne

obligaciones fiscales.

4. La opinién que se genere indicando que es Inscrifo SIN OBLIGACIONES fscales, se considera Opinidn MNegativa para efectos de contratacidn de adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obra pablica.

5, Para estimulos o subsidios, 1a opinidn que se re indicando gue es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiseales, se tomara comio Positiva. cusndo of monto del subsidio no

rebase de 40 UMAS elevado 2! afio, en caso contrario se considera como resnizade Megative,

é. La presente opinidn se emite de conformidad con lp lecido en'ef articulo 32-I3 del Cidigo Fiscal de Ia Federacion, regla 2.2.39. de fa Ress
2317, 110 constingye favor B 10 2 contribar que se nhiran en los su de fog artienios 69 v 69-8 del Cddigo Flecal de

i6n Miscelinea Fiscal para
iz Pederacidn,

Este servicio ¢ gratuite, en el SAT nuestra mision es servirle,

Sus datos personales son incorporados v protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccidn de Datos Personales v con las diversas
disposiciones fizcales v le s sobre confidencialidad v proteccién de datos, 3 fin de efercer las facul addes conferidas a la autoridad fiscal

4 e i
5i desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a Is Administracién Desconcentrada de Servici ontribuyente de su rencia y/o a través del Portal del
SAT.

Cadena Original:

PHJINBS50311612!
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