ot | DEPENDENCIA: ~ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
) Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
SRAER SECCION: DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS
s DEPARTAMENTO .
BAJACALIFORNMIA .. 005204
GCOBIERMO LEL ESTADO EXPEDIENTE::

ASUNTO: Adjudicacién de contrato No. C-FIES-18-ENS-32
para los trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 14 de diciembre del 2018.

Asociacion: Juan Jose Gonzalez Ramirez /Ingenieria Construccion y Aire acondicionado
S.A. de C.V./ RJ Ingenieria S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. Ing. Juan Jose Gonzalez Ramirez.

Con el objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversién: Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados (FIES); segln oficio de aprobacidn no. 10010171534, de fecha 18 de octubre del 2018, enviado por la
Secretaria de Planeacion y Finanzas y en base al dictamen de fallo de fecha 12 de diciembre del 2018, le informamos
que se autoriza el contrato No. C-FIES-18-ENS-32, para la obra:

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN
ENSENADA, B.C.

Por un monto contratado y asignado de:

$34'320,156.09  (Treinta y cuatro millones trescientos veinte mil ciento cincuenta y seis pesos 09/100 M.N.) incluye
el impuesto al valor agregado.

Monto de inversion de la obra: $ 29'586,341.46
16% impuesto al valor agregado: $ 4'733,814.63

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing, Rafael Delgado Martinez, Director de Obras de Edificacion de la SIDUE, para
iniciar los trabajos correspondientes.

Le agradeceré atender los requerimientos antesiores, asi como realizar los tramites necesarios para la presentacion de

la poliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y la otra
per el monto total del anticipo.

iR FRAESTRUCTURA
Atentamente. 3%%3%’33’8[6‘ IKFANC DIEL ESTADO
Ei Subsacratario. -
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CARATULA DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO RAZON O DENOMINACION SOCIAL s ﬁ“‘:ﬁm
C-FIES-18-ENS-32 ASOCIACION: JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ /INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO SA 14 DE DICIEMBRE DEL
DE CV / RJ INGENIERIA SA DE CV 2018
No. DE LICITACION DOMICILIO FISCAL Fsg“c:t%!nu
. LO-902006998-E32-2018 AV. CENTRO COMERCIAL No. 17115 INT.2A, COLONIA OTAY CONSTITUYENTES, C.P.22457, TIUANA, B.C. o5 pg | NOVIEMBRE DEL
2018
R.F.C. DEL CONTRATISTA MODALIDAD DE ADIUDICACION (MARCAR CON UNA X) FECHA DE ADJUDICACION
GORJ600718NIA CONVOCATORIA PUBLICA (X ) ' INVITACION TRES PERSONAS () ADJUDICACION DIRECTA( ) 12 DE DICIEMBRE DEL

No. Y NOMBRE DE LA OBRA

2018
DATOS GENERALES DE LA OBRA

ESTRUGTURA FINANCIERA APROBADA No. Y FECHA DE OFICIO

TOTAL FEDERAL ESTATAL  ORGANISMG COMUNIDA ' cRepimos MuNiCiPAL ~ DE AUTORIZACION
10010059318 39,801,724.11  39,801,724.11 - i '
CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN
ENSENADA, B.C.
" ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO
MUNICIPIO Y LOCALIDAD . e e et No'l:emnpno L] ?g‘ao
TOTAL FEDERAL ESTATAL A n CREDITOS ~ MUNICIPAL
ENSENADA, B.C. 34,320,156.09  34,320,156.09 10010171534
18 DE OCTUBRE DEL
= _ 2018
iz IV ESTRMCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION
FONDO O MODALID. . : CODIGO PROGRAMATICO
ORGANISMO COMUNIDA
TOTAL FEDERAL ESTATAL s D CREDITOS MUNICIPAL
FIES 34,320,156.09  34,320,156.09
| ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO
TOTAL FEDERAL ESTATAL  ORGANISMO COMUNIDA  coeoros  MuniciPAL
30% 10,296,046.83 10,296,096.83
"
GARANTIA DE ANTICIPO GARAN'I'I::E anmpneNTo GARANTIA DE VICIOS OCULTOS RAod Socint e e
No. POLIZA . POLIZA AFIANZADORA
oy IMPORTE IMPORTE EN EL CONTRATO
2273555 22735683 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
10,296,046.83 3,432,015.51
PLAZO DE EJECUCION
INICIO TERMINO

02 DE ENERO DEL 2019

01 DE MAYO DEL 2019
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATISTA CONTRATO
ASOCIACION: JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
/INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE C-FIES-18-ENS-32
ACONDICIONADO SA DE CV/ RJ INGENIERIA SA
DE CV 14 DE DICIEMBRE DEL 2018
No. REG. FED. DE CONT. LICITACION No. FECHA DE ADJUDICACION
GORJG600718NIA LO-902006998-E32-2018 12 DE DICIEMBRE DEL 2018
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA ( )
AV. CENTRO COMERCIAL No. 17115 INT.2A,
COLONIA OTAY CONSTITUYENTES, C.P.22457,
TIWUANA, B.C. LICITACION PUBLICA (X ) INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ( )
CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE, DESCRIFCION Y UBICACION DE LA OBRA

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURS0S

FIES

BATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO

No. DE QOFICIO DE AUTORIZACION

No.

FECHA. DE OFICIO DE APROBACION

No. 10010171534

IMPCRTE DE LA ASIGNACION IHACIAL

$34,320,156.09

FECHA: FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2018
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
MONTO INICIAL CONTRATADO
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
$34,320,156.09 30%

No. E IMPORTE DE LA FIANZA
2273563
$3,432,015.61

No. E IMPORTE DE LA FIANZA
2273555
$10,296,046.83

CONTROL DE LA INVERSION

($) MONTO CONTRATADO FECHA ($) MONTO ASIGNADO FECHA ($) MONTO EJERCIDO /FECHA
$34,320,156.09 14-dic-18 $34,320,156.09 14-dic-18
|
| WVIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
{F3cHA DE INICIO: 02 DE ENERO DEL 2019 |FECHA DE TERMINACION: 01 DE MAYO DEL 2019
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No.: C-FIES-18-ENS-32

CONTRATO DE OBRA PCBLICA A PRECIOS UNITARIOS V TIEMPO DETERMINADO QUEZ CELEBRAN, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ZA QUE PARA 1LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SERA DENOMINADA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C.
ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA Y POR -—A OTRA, ASOCIACION: JUAN JOSE
GONZALEZ RAMIREZ /INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. / RJ
INGENIERIA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ,
QUIEN PARA 1LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SERA DENOMINADA “LA CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIEXNTE

DECLARACIONES:
I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PCBLICA ESTATAL CENTRALIZADA,
CONFORME LOS ARTICULOS 1°, 2°, 3°. PARRAFO SEGUNDO, 8° Y 27 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

I.2. EL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA, QUIEN SUSCRIBE ESTE
INSTRUMENTO POR "LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITCCIONAL DEL
ESTADO DE BACA CALIFORNIA, EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y SUSCRIBE ESTE
INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 8 Y
10, FRACCION XXVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, PUBLICADO EN LA SECCION II, DEL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENAILA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.994, CENTRO CIVIco, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 4TO. PISO
DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.

I.4. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, APROBO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO
No. 10010171534, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2018.

I.5. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:
I.5.1. LEY: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
I.5.2.REGLAMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE L
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No. LO-902006998-
E32-2018 SEGUN EL DICTAMEN DE FALLO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018,
COX FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION - V 45 FRACCION I, DE LA LE

I.7. QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMZS0S, LICENCIAS Y DEMAS AUTORTIZACIONES
QUE SE REQUIFRIN PARA _A REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
COXTRATO.

Hoja: 1 de 18
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CONTRATO No.: C-FIES-18-ENS-32

I.8. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

II. “LA CONTRATISTA DECLARA” :
LAS PERSONAS ASOCIADAS DECLARAN:

II.1.1.- QUE LAS PERSONAS: JUAN JOSE 'GONZALEZ RAMIREZ /INGENIERIA CONSTRUCCION Y
AIRE ACONDICIONADO SA DE CV / RJ INGENIERIA SA DE CV, CELEBRARON, CON FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2018, UN CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 36, DE LA LEY, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47, DEL REGLAMENTO, PARA
PARTICIPAR EN LA LICITACION No. LO-902006998-E32-2018, MEDIANTE LA CUAL SE OTORGO
EL PRESENTE CONTRATO. SIENDO LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS CON LOS QUE SE
ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS ASOCIADAS LOS QUE APARECEN EN LAS
DECLARACIONES I1I.2, II.3, II.4 Y II.5.

II.1.2.-QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO EN VIGOR. ASf
MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN LA SECRETARfA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL
DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO
APROXIMADAS, QUE SE AGREGAN COMO ANEXOS 1 Y 2, ADEMAS DE LAS OBLIGACIONES QUE
ADQUIERE CON LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO AL CONVENIO DE PROPOSICION
CONJUNTA QUE SE AGREGA COMO ANEXO 3, ESTANDO TODOS LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES, Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

NOMERE DEIL ANEXO

1 |CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (CUARENTA Y CUATRO
HOJAS)

2 | PROGRAMA DE OBRA (VEINTISEIS HOJAS)
3 |CONVENIO DE ASOCIACION (CUATRO HOJAS)

II.1.3.-QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

II.2.- EL ASOCIADO JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ DECLARA'
SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LA ACREDITA CON SU ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA
No. 430, LIBRO No.01 DE FECHA 31 DE JULIO DE 1960 DE LA CIUDAD AGUASCALIENTES,
AGS., Y SE IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL No. 1590668, EMITIDA POR '
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA
OBLIGARLA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE D
LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN AV. CENTRO COMERCIAL No. 17115 INT.2A,
COLONIA OTAY CONSTITUYENTES, C.P.22457, TIJUANA, B.C. MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN

VIGENTES:
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COXTRATO Xo.: C-FIES-18-ENS-32

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYVENTES DE A SECRETARTA DZ HACIENDA Vv CREDITO PUBLICO
NO. GORJ600718NIA.

IT.3.- EL ASOCIADO RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. DECLARA!

QUE ACREDITA LA EXISTEXNCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA COX EL PRIMER TESTIVOXIO DE T.A
ESCRITURA PUBLICA No. 123967, VOL. No. 1157, DE FECHA 15 DE MARZO DE 1993,
OTORGADA ANTE LA FE DEL XOTARIO PUBLICO No. 02, LIC. GABRIEL MORENO MAFUD, DE A
CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, INSCRITA EN EIL REGISTRO PJBLICO D& -aA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN PARTIDA No. 28131, Y EIL REPRESENTANTE ACREDITA SU
PERSONALIDAD LEGAL CON EL TESTIMONIO XOTARIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 123967,
VOL. No. 1157, DE FECHEA 15 DE MARZO DE 1993, OTORGADA ANTE IA FE DEL CORRIDOR
pPUBLICO No. 02, LIC. GABRIEL MORENO MAFUD, DE 1A CIUDAD DE TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA VY
OBLIGARLA A LA ECECUCION DE 10OS TRABACOS OBJETO DE £STE CONTRATO Y QUE DISPOXE DE
LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC LEGAL EN AV. BRASILIA No.12649, LOCAL 413, 5TO.
PISO, COL. EL PARAISO, TIJUANA, B.C., C.P. 22106 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARZA DE HACIENDA Y CREDITO POBLTCO:
RIN-930317-724.

IX.4.- EL ASOCIADO INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V.
DECLARA:

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
No. 152730, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2000, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
No. DOS, LIC. GABRIEL MORENO MAFUD, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN PARTIDA XNo.
52235124, Y LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE ES CON EL TESTIMONIO NOTARIAT, DE
LA ESCRITURA PGBLICA No. 14,491, VOLUMEN 431 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2000,
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. DIEZ LIC. RAFAEL MENDEZ SEPULVEDA, DE
LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA Y
OBLIGARLA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QCE DISPONE DE
LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN CENTRO COMERCIAL PUEBLO AMIGO C4 L3,
zoNa RIo, c.P. 22320, TIJUANA, B.C. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON 10S REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES EST
VIGENTES:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE A SECRETARZA DE HACTENDA Y CREDITO PEBLICO:
ICA-000623-HW7.
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COXTRATO Xo.: C-FIES-18-ENS-32

IIT.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.-QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESEINTE CONTRATO SEZRA DESTINADA A TX SERVICIO
pUBLICO O AL USO COMIN POR -O QUE ST CONSTDERA DE INTERES SOCIAL.

ITI.2.-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN XOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION
OE ST LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSUTLAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA
SU TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORVMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES,
PROYECTOS, PRESUPUESTO DE OBRA, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO Y
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCION Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EXN:

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y ASIGNACION ES DE:

$ 34'320,156.09 (TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. -

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DA
02 DE ENERO DEL 2019, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DIA 01 DE MAYO DEL 2019, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA APROBADO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. -

"LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIia
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERA
EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL
PLAZO CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA. - ANTICIPOS. -

PARA QUE "LA CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS = INSTALACIONES ¥, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIE LOS
TRABAJOS OBJSETO DEL PRESENTE CONTRATC, AST COMO PARA 1A COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE  IQUIPOS QUE SE INSTALEX
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CONTRATO Xo.: C-FIES-18-ENS-32

PERVANENTEVENTE Y DEMAS IXNSUMOS, “LA CONTRATANTE" OTORGA TN ANTICIPO POR = 30%
(TREINTA POR CIENTO), DEL MONTO D= LA ASIGNACZON, QUE IMPORTA LA CANTI D=

$ 10'296,046.83 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS
PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA TAT.ES CONCEPTOS, O
EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DTAS NATURALES
A PARTIR DE LA FECHA DE NOT_FICACiIOX DEL REQUERIMIENTO.

EX CASO DE INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A TSTUZO DJE IXTERESES
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEB:O DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS
CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME 1O ESTABLECTDO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PCBLICAS Y SERVICIOS RELACIZONADOS COX LAS MISMAS.

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A QUE SE REFIERE E£STA
CLAUSULA, EXCLUSIVAMENTE EN .OS CONCEPTOS CITADOS, ASI COMO A JUSTIFICAR ANTE “LA
CONTRATANTE” SU CORRECTA APLICACION, DENTRO DE I0OS 10 (DIEZ) DIAS SIGUIENTES AL
REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITO FORMULE “LA CONTRATATANTE” .

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES
DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, SI PODRA HACERLO PARA LOS
CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY Y, DE SER ASI, EN
ESTE OLTIMO CASO, “LA CONTRATANTE” OTORGARA EL ANTICIPO SOLICITADO, EL CUAL NO
PODRA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEX.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION, DEBERA REALIZARSE CONFORME A LO SIGUIENTE:

a) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE
SE OTORGUE;

b) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AVMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR
EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SJ PAGO POR
PARTE DEL CONTRATISTA.

EN EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR
AMORTIZAR, EN EL PLAZO DE 10 DIAS NATURATLES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA
OBRA, SE OBLIGA A PAGAR 1LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDT ENTES, CONFORME A LA
TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE A LA
FECHA DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGC DE CREDITO
FISCAL, PREVISTA EN EL ARTZCULO 55 DE LA LEY.

LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE CALCULARAN SOBRE EL
SATDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DZAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECHEDE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE" A TRAvés DE LA SECRETARIA DE PLANEAC_ESE&\\‘
Y FINANZAS DEL ESTADO. .

EXTA.- FORMA DE PAGO. -

LAS PARTES CONVIENEN QUE 1OS TRABACOS O3CET0 DJEI PRESENTE CONTRATO, SE DAGUEN
'SDIANTE LA FORVULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERTODOS MAXTMOS DE TREINTA

g W
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DIAS NATURALHES, LAS ESTIVMACIONES DEBERAN SER EXTREGADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE STPERVISION, ACOMPANADAS DE A  DOCUMENTACION D= SOPORTE
CORRESPOXDIENTEZ, DIENTRO DE 10OS SEIS DIAS NATURAT.ES SIGUIENTES A T.A FECHEA DE CORTE,
QUE SERA 10S D2ZIAS 15 Y 3¢ DE CADA MES. ™LA CONTRATANTE” POR COXNDUCTO D IA
SUPERVISION REVISARA V AUTORIZARA LAS ESTIMACIOXNES EX UN PLAZO XO VMAYOR DE 15 DTAS
NATURALES. DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NTVMERICAS, SU RESOLUCION Y PAGO S=ERA
INCORPORADA A LA ESTIVACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIVACIONES SE REALIZARA VIA ELECTRONICA A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE PLANEACION Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DE-. HOSPITAT,

CENTRO CIVICO EX MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EX UN PLAZO NO VAYOR DE 20 DiIas
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCTA DE OBRA
Y SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA
INSTITUCION AUTORIZADA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL
CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE AUTORICE UN INCREMENTO POR
AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, “LA CONTRATISTA”
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES
QUE CORRESPONDAN.

ASIMISMO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE *“LA
CONTRATANTE” POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE 10S IMPORTES TOTALES DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOS, IAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE
LOS MISMOS, LAS GARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O, REPOSICION DE EQUIPOS, “LA CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, O BIEN
A SU ELECCION, PODRA ENTREGAR UNA CARTA DE CREDITO POR SU IMPORTE, O SU DEPOSITO
EN FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EI, ARTICULO 66 DE LA LEY.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN
PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FISICA DE 1LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE
CLAUSULA SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION Y DIEZ DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION
DEL AJUSTE DE COSTOS, O, DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE. LA
FIANZA REFERIDA EN EL PARRAFO CUARTO, DEBERA ENTREGARSE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION-ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE <A VIGENCIA DEL
CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EX EL MISMO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, XNEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS
ARTES, DETERMINEN UN AUMENTC O REDUCCION DE 1LOS COSTOS DE -.0S TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, SEGUN EL PROGRAMA VIGENTZ, “LA CONTRATISTA” SOLICITARA LA REVISZON D=

o U
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DICEOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA A RESOLICTON QUE ACUZERDE EL AUMEXNXTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION SE REZALIZARA DE CONFORMIDAD EN 10 DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 56, 57
FRACCION I Y 58 DF -A ZEY; 173, 174, 175, 176 Y 177 DEL REGIAMENTO Y SE SIJJETARA
Al SIGUIEXTE PROCEDIVMIENTO:

A. PARA I0S EFECT0S DE AJUSTE DE COSTOS LOS IXDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SERAN 1LOS QUE ZMITA EL BANCO DE MEXICO.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR ™“LA CONTRATANTE”
DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE SESENTA Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECEA DE PUBLZCACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION ERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATISTA”,
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE 1OS RELATIVOS
O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS
RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY,
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

“LA CONTRATISTA” ANEXARA A LA SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :

1. LA RELACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOS QUE DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,
VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,
VALORIZANDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO
SENALADO EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 58 DE LA LEY.

4. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL
PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO.

5. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALZIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL
CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
EN EL PERIODO DE AJUSTE.

EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA)DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

EL DERECHO DE SOLICITAR ACUSTE DE COSTOS, PRECLIYE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIZOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

208 PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERVINACION DE -0S
T ACOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES 10S
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y TUTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
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ESTARA SUCETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE PROPUESTA, AFECTADA POR
ELs REZATIVO OBTENIDO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE REFERZNCIA.

“LA CONTRATANTE” PROVEERA 1O NECESARIO PARA QCE S CUBRA A “LA CONTRATISTA” EL
ACUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A 1LOS TRABASOS EJECUTADOS, CONFORVE A LAS
ESTIVACIOXES CORRESPOXNDIENTES DENTRO DE TN PLAZO OF 2C (VEINTE) DIAS NATTRALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECEA DE SU RECEPCZON IN TA RESIDENCIA DE O3RAS,
ACOMPANADAS DE SU RISPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

NOVENA. - GASTOS FINANCIEROS. -

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAVENTE QUE PARA -A APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EIL ARTICULO 55 DE LA LEY, EN EL CASO DE INCUVPLIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE” RESPECTO DEL PAGO DE OBRA ECECUTADA O DE LOS ACUSTES DE COSTOS
DECRETADOS; DE PAGOS EECHOS EN EXCESO A “LA CONTRATISTA” POR CUALQUIER COXCEPTO
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO
DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTZRES ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE EN EL MOMENTO DE —A RECLAMACION, PARA LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EIL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"
LA TERMINACTON DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO EN VIGOR Y “LA CONTRATANTE”, DENTRO DEL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, LA CONTRATANTE LO COMUNICARA A “La CONTRATISTA” DEVOLVIENDO LA
DOCUMENTACION PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" FIJARA DIA Y
HORA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA VERIFICACION. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR
EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY Y LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO. EL PLAZO PARA
LA ELABORACION DEL FINIQUITO SERA DE 15 DIias NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN
TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, “LA CONTRATANTE” PODRA REALIZAR RECEPCIONES
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO
QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.

=

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE OBRA. -

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE”
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE OBRA REPRESEINTARA DIRECTAVENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE "LA
CONTRATISTA" Y I10S ORGANOS DE CONTROL Y, SERA TA RESPONSABLE DIRECTA DJE A
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABACOS.

22 RESIDEXNTE DE SUPERVISION, TENDRA A SU CARGO, CUANDO VENOS:
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SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE 0S TRABAJOS.

TOMA LAS DECISIONES THECNICAS CORRESPONDIZNTES V NECESARIAS PARA A CORRECTA
EC=CTCION DE LOS TRABACOS, DEBIENDO RESOLVIER OPORTUNAVENTE LAS CONSTLTAS,
ACLARACIONES, DUDAS O AUTORIZACIONES QUX PRESENTE EL SUPERVISOR ©O EL
COXTRATISTA, COX RELACION AL CUMPLIMIENTO D= LOS DERECEOS Y OBLIGACIOXES
DERIVADOS DEL CONTRATO.

VIGILAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN 1LOS ARTICULOS 19 Y 2¢ DE LA -IV.

VIGILAR QUE SE CUENTE CON 1LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.

DAR APERTURA A LA BITACORA, LA CUAL QUEDARA BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO
DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE
FORMULE EL CONTRATISTA.

VIGILAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE 10OS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS DE
CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE ACUERDO CON LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS
PACTADOS EN EL CONTRATO.

CUANDO EL PROYECTO REQUIERA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS,
FUNCIONALES, DE PROCESO ENTRE OTROS, DEBERA RECABAR POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES O AUTORIZACIONES DE 208 RESPONSABLES DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES.

VIGILAR QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE 1LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTROS O UTILIZACION,
TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.

REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERISTICAS PACTADAS EN EL
CONTRATO.

AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON 1LOS NOMEROS
GENERADCRES QUE LAS RESPALDEN.

COORDINAR CON LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES
ANTICIPADAS O RESCISIONES DE OBRAS Y, CUANDO PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES DE
OBRA; DEBIENDOSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU FORMALIZACION.

TRAMITAR, EN SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS NECESARIOS.

RENDIR INFORMES PERIODICOS, ASI COMO INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS.

AUTORIZAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.

VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSION DE 10S TRABAJOS, DEBIENDO VIGIZAR QUE LA

UXIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAVEXNTE EL INVUEBLE EN COXDICIONES DE
OPERACZON, 1LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A _A CONSTRUCCION FINAL, ASY COVO 1.0S

A
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VANUALES = -NSTRUCTIVOS DE OPERACION Y VANTENIVIENTO Y LOS CERTIFTCADOS DE
GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ~0S R-IZXES INSTATADOS.

XVv. CUANDO E=XZSTA TN CAMBIO SUSTANCIAL AL PROVECTO, A SUS ESPECIFTCACIONES O AL
CONTRATO, =1 RESTIDENTE DE OBRA PRESENTARA A A DEPENDENCIA O ENTIDAD ==
PROB_LEMA COX 1AS ALTERNATIVAS Di SO_TCI6N, EN  LAS CE S ANALICE
FACTIBILIDAD, COSTO Y TIEVPO DE HJECUCION, Y ESTABLECERA LA NECESTDAS D=
PRORROGA, EN SU CASO, Y

XVI. LAS DEMAS FONCIOXNES QUE SENALE “LA CONTRATANTE” .

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE -OS TRABAJOS Y POR EL TTEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE 10S MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIEN DESIGNARA DE.
PERSONAL TECNICO DISPONIBLE PARA LA OBRA, EL QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOVBRE Y POR CUENTA DE "LA
CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE AL MISMO.

EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA
QUE CALIFICARA SI REONE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPENO DE SU
COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" Y 5STE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA. - RELACIONES DE "LA CONTRATISTA"™ CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL ONICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJC
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE A
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE IOS
EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.

"LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY SERA EL GNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON
UN LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y DEBERA ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” REFERENCIARIOS Y
CONSERVARLOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORID
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA pOUBLICA, AST
COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS A~ EFECTO POR "LA CONTRATANTE". LAS
RESPONSABILIDADES Y 1L0S DANOS Y PERSUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA,
SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA CBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR

OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "La CONTRATANTE" PODRA HACERZO RESPECTO DE

B e
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PARTES DE _A OBRA O CUANXDO ADQUIERA MATERIATLES O EQUIPOS QUE INCLUYAN ST
INSTALACION EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "LA CONTRATISTA" SEGUTRA STENDO =L
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y =°. SUBCONTRATISTA
NO QUEDARA SUBROGADO EN NXINGUXO DE -—08 DERICHOS DET, PRINMERO.

EX NXINGIX CASC 10S DERECHOS Y OBILIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAXN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA" =N TODC O EX PARTE A OTRAS PERSONAS F°SICAS O
MORAIES, COX EXCEPCION D= LOS DERECHOS D= COBRO SOBRE LAS mSTIMACIONES POR
TRABACOS ECECUTADOS QUE CUENTEX COX LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" .

CJAXDO 1.OS TRABAJOS NO SE HAYAN REATIZADO DE ACUERDO CON 20O ESTIPULADO EX =L
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, “LA CONTRATANTE” POR S¥ O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LOS TRABAJOS
ADICIONATES QUE RESULTEN XECESARIOS, SERAN A COSTA DE "LA CONTRATISTA" SIN QUE
TEXGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, SI "LA CONTRATANTE" 7O
ESTIVA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE Z0S TRABACOS IZIN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EIL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIX QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD
EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU

ENTREGA SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO QUE EN EL CASO QUE LA
CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARIOS PARA ELLO, “LA
CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN PLAZO DE 15 DIAS PARA SU EJECUCION Y EN CASO DE NO
HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARA A SU CARGO, DEDUCIENDO SU IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "LA CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS
OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN LOS TERMINOS SERNALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL ¢cODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMON Y PARA TODA LA REPUBLICA EN
MATERIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODTGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERES PUBLICO. EN
ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANT®A EXEIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A “LA CONTRATISTA”, LA REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "LA
CONTRATISTA" XNO ATENDIERE 1OS REQUERIMIENTOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ENCOMENDAR A
UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APL ICABLES, CON CARGO A “LA CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y ©PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO D
PROGRAMA. -

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VER-FICAR DPOR SI O POR COXDUCTO DE ST
REPRESENTANTE EN A OBRA, SI A OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ECJECUTA POR "LA
CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ECECUCIZON DE -0S TRABACOS APROBADOS INCLUSO
(EDIANTE ZA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN —AS QUCE "LA CONTRATISTA" SZRA

0ID0, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ =L QUE NXO CONCURRA O SE XIEGUE A FIRMARLAS.
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8I CO¥O COXNSECUENCIA DE A VERIFICACIONX A QUE SE REFIERE E- PARRAFO AXTERIOR
RESULTA QUE "LA CONTRATISTA" IXNCURRE EN INCUVMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS PARTES
DE LA OB3RA, DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSUTA TERCERA DE ESTEHE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DF EJECTCION GEXNERATL, DJE 0S8 TRABACOS, O EXN
INCOMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA =X EI DPRESENTE CONTRATO PARA TA TERV.INACION
TOTAL DE LA OBRA PROCEDERA 7.0 STGUIENTE:

EN ZL CASO DE ATRASO DE “LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISVA, EX
LA EJECUCCION DE 1OS TRABAJOS DURANTEH LA VIGENCIA DEL PROGRAVA DE ECECUCION GENERATL
DE LOS TRABACOS, “LA CONTRATANTE” APL_ICARA RETENCIONES ECONOYICAS POR EL 5% (CIXCO
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA EXTRE EL IVPORTE DE LOS TRABACOS REATMENTE ECECTTADOS
Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIQO REALIZAR, MULTIPLICADO POR EIL NUVERO DE MESES
TRAXSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAVADA PARA LA INICIACION DE 1OS TRABACOS O LA
REVISION ANTERIOR HASTA LA DE REVIST ON DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA
FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “LA CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EN
LAS PROXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SENAZADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABASOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CASO EN QUE "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA
CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
SENALADA, LA CUAL SALDRA DE IA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA SEGUN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBI0 REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA “LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION
DESDE LA FECHA DE TERMINACION CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” .

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, £STAS SEGUIRAN EN PODER DE ™“LA
CONTRATANTE” . LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE
CUAXTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA CONTRATANTE” .

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES RESULTA SAIDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE
RETENCIONES ECONOMICAS, “LA CONTRATANTE” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO A “LA \
CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO AT.GUNO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO,
LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO I,
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUF SE APLIQUEN, EX NINGON CASO PODRAN SER SUGPERIORES, EXN
8J CONCUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE 1LAS PENAS CONVENCTONALES ESTIPULADAS, NO SE
FOMARAN EN CUENTA LAS DEVORAS YOTIVADAS POR CASO FORTITTO O FUERZA MYAYOR O POR
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CUALQUIZIER OTRA CAUSA, QUE A CCICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA IMPUIASLE A "La
CONTRATISTA" .

INDEPENDIENTEMENTE DE ZAS PENAS COXNVENC-ONALES SENATADAS, “LA CONTRATANTE" PODRA
OPTAR EXTRE EXIGIR EI. CUMPLIVMIZENTO D= CONTRATO O —A RESCISTON D= VYISMO, EN TAL
CASO OBSERVARA 1O ESTABLECIDO IX EI ART-CIZC 62 FRACCION II DE IA LIV.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONZS PARCIALES O CONTRATOS YULTIANGALES, LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN ZN BASE AL PROGRAVA APROBADO PARA TA ASIGNACION
EN EJECUCION.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABACOS QUE SE ELABORE SE DEBERANX PLASVAR LA PENAS
CONVENCIONALES, EN EL CASO QUE SE HAVAN APLICADO, AST COMO LAS RAZONES DE SU
APLICACION.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EX TODO O EN PARTE, A OBRA OBJETO
DEL PRESENTE COXNTRATO POR CUALQUIER RAZAON JUSTIFICADA, PARA LO CUAL LEVANTARA UN
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA 10O ESPECIFICADO EN EL ARTICJULO 147 DEL
REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DETERMINE NO PODRA
PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA L1OS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO 10S GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EI. PRESENTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION,
PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y QUE SE GENEREN DURANTE LA
SUSPENSION, APEGANDOSE A 1LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARTA UN DANO O PERJUTCIO GRAVE
AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE TA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA 10O
ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO, LO CUAL COMUNICARA POR ESCRITO A
“LA CONTRATISTA” . \

“"LA CONTRATANTE” PAGARA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI coMO 1LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE £STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA CONTRATADA, APEGANDOSE A 1O
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIPADA DET, CONTRATO,
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LEVANTANDO,
CON O SIN A COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIZRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADA £STA CLT™MA A DEVOLVER A “LA
CONTRATANTE”, EX UN PLAZO DE DIEZ DIAS XATURATES, CONTADOS A PART-R DE 1A
COMUNICACION DE TERVMINACION ANTICIPADA DET CONTRATO, TODA LA DOCUMEXNTACION QUE
£STA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REAZTZAC-GX OE OS TRABACOS.
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“LA CONTRATANTE” DZ3ERA ELABORAR = FINIQUITO DE TERVINACION ANTICIPADA D=,
PRESENTE CONTRATO OBSERVANDO 10OS L:X AVIENTOS ESTABLECIDOS PARA OBRA COXCLUIDA =EN
LA SECCION IX DEL CAPZTULO CUARTO DEL REGLAVENTO.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADVINISTRATIVAVENTE Y SIN RESPONSABIL,™OAD =T,
PRESENTE COXTRATO POR INCUMPLIMIENTO D= LAS OBLTGACIONES A CARCO DE “LA
CONTRATISTA”; POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCIOX DE “LA
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE A Amy Y A SUG
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIONX Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y D2 SERVICIOS
RELACIONADOS CON IAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE TA
ADVMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEVAS DISPOSICTONES APLICABLES.

SI "LA CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA XECESARTO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTTO ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE,
QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE
“LA CONTRATANTE” LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADO A “LA CONTRATISTA” EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA EN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR “LA CONTRATISTA”, Y TOMARA POSESION INMEDIATA
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTA”, POR LA ENTREGA EN UN
PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA” , DEBERA:

A, - DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERA SER
NOTIFICADO PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL
CONTRATO, ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN
ORIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SENALANDO LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI COMO LA DETERMINACION DE
“LA CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.

B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “LA
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES PARA HACER VALER L0 QUE A 8SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O IMPUGNANDOLAS
CUANDO NO ESTE CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASO DEBERA EXPRESAR LOS
AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS PROBANZAS QUE ESTIME
NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERARA COMO ALLANAMIENTO A LAS
RESPONSABILIDADES.

c.- “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVICCION
QUE EN SU CASO OFREZCA “LA CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE
MISMAS. CUANDO AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO TIPO DE

PRUEBAS, A EXCEPCION DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTEN VINCULADAS CON

nOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO; FIJANDO DIA Y HORA PARA LA

CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE DRJEBAS ALEGATOS Y CITACION A

RESOLUCION, DE LA QUE DEBERA SER NOTIFICADA “LA _CONTRATISTA”; MISMA QUE DEBERA

~uEVARSE A CABO DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DZAS HABILES CONTADOS A PARTIR OF

LA FECHA EN QUE “LA CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVEXNGA Y APORTE,

EX SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
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D.- “LA CONTRATANTE” EN UN PIAZO XO MAYOR D3 15 DIAS EABIIES POSTERTORES A LA
PRESEXTACION POR PARTZ DE “LA CONTRATISTA” DE 1O QUE A SU DERECHC CONVEXGA Y DE
ZAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DICTARA LA RESOLUCION QUE EX DERECHO PROCEDA
RESPECTO A LA DETHERVMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO ETL CONTRAT O, MISMA QUE
DEBERA SER FUNDADA Y VOTIVADA Y NOTIFICADA PERSONAIVMENTE “LA CONTRATISTA”.

EX 10S CASOS DE RESCISION ADVINISTRATIVA DEL CCNXTRATO, SE O3SETRVARA 10 SIGUIENTE:

I. CUAXDO SE DETERMINE LA RESCISION DET. CONTRATC POR CAUSA IMPTUTABLE A “LA
CONTRATANTE", ZSTA PAGARA A "LA CONTRATISTA" -.0S TRABAJOS EJECUTADOS, ASI coMo
L0S GASTOS XO RECUPERABLES SIEVPRE QUE £STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE COXTRATO, PARA 1O QUE
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD.

II. EN CASO D= RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE"
SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE ., LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A IA FECHA DE LA
COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE 1.OS TRABACOS AON
NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO, ASI como LO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE ILOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS A '"LA
CONTRATISTA".

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS
CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

“LA CONTRATANTE" PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SI
“LA CONTRATISTA” :

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL. CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL REGLAMENTO.

2. INTERRUMPE INCUSTIFICADAVENTE LA EJECUCION DE 1LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

3. NO EJECUTA 1LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN Eo COXTRATO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O
POR EL SUPERVISOR.

4. NO DA CUMPLIMIENTO A 1LOS PROGRAMAS DE EJCECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA
ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORTA DE 1LOS
TRABACOS EN =L PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EI, PROGRAMA DFE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANXTO, NO SE COXNSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CATSA DE SU
RESCISION, CUANDO =L, ATRASO TEXGA _UGAR POR 1A FALTA DE IXFORVACIOX
REFERENTE A PLANXOS, ESPECIFICACIONES O XORVAS DE CATIDAD, D= EXTRHEGA FISICA
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7. CEDE 1OS DERECHOS DE COB

AUTORIZACION POR ESCRITO DE
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CAMBIA SU NACIONALIDAD POR

B
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DE ENTREGA OPORTUNA DE VATIRIALES Y EQUIPO D=
LICEXCIAS Y PERMISOS QUE DEBA DPROPORCIONAR O
ASI COYO CUANDO £STA HUBTERE ORDINADO —A
ERCANTIZ EX 208 TERMINOS 5% -A LZY DE CONCURSOS
TRABAJOS OBJETO DEL COXTRATO, S-N CONTAR CON TA

“LA CONTRATANTE” .
RO DERIVADOS DEL CONTRATO, S-X CONTAR CON ITA

“LA CONTRATANTE” .
Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
Y DATOS NECESARIOS PARA 1A INSPECCION,

LOS MATERIALES Y TRABACOS.

OTRA,

COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

10. SIENDO EXTRANJERO,
CONTRATO.
11. EN GENERAL,

APLICABLES, O A
RESIDENTE DE SUPERVISION,
DEL MISMO Y DE LAS PENAS
ADMINISTRATIVA.

A
“LA CONTRATANTE”

CONVENIDAS, EN SU CASO,

EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO

INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL

SI INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
LAS ORDENES DE

LAS LEYES Y REGLAMENTOS
POR SI O A TRAVES DEL

LA QUE PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

O DECLARAR LA RESCISION

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO,

“LA CONTRATISTA” REINTEGRARA A “L

A CONTRATANTE" EL SALDO

POR AMORTIZAR EN UN PLAZO

NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

COMUNICADA LA DETERMINACION DE

LA RESCISION.

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA

DISPOSICION OBLIGARA A LA CONTRATISTA AL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE

REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA
CONTRATISTA"
TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO,

LO E

PODRA SOLICITAR DURANTE EL
Asi covo EL

STIPULADO EN EL

ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO
PERIODO DE FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS
RECONOCIMIENTO DE

“LA

LOS EQUIPOS Y

MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE FABRICACION Y ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONFORME A
LOS DATOS BASICOS DEL CONTRATO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA

FECHA DE LA RESCISION.

DECIMA NOVENA.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO. -

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJSETARSE ESTRICTAMENTE PARA

OBJETO DEL

INTEGRAN AST
ESTABLECE IA
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABL

PRESENTE CONTRATO,
COMO A 10S TERMINOS,

VIGESIMA. -

LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE
SIGUIEXNTES DEDUCCIOXNES:

A

TODAS Y A CADA UNA
LINEAMIENTOS,

ES.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

~.AS ESTIMACIONES QUE SE
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DE LAS CLAUSULAS QUE
PROCEDIMIENTOS,
LEY Y SU REGLAMENTO Y DEVMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS,

LA EJECUCION DE LA OBRA
!

Y REQUISITOS QUE

LE CUBRAN SE HAGAN 1LAS

M —



a) EL 30% (TRIINTA POR CIENTO)
QUEDADO DEBIDAVENTE CUBIERTO.

b) EL IMPORTE D= LAS SANCIOXNES,
EX ESTE TNXSTRUMENTO.

c) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR)

VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLT Ca,

COXTRATC Xo.: C-FIES-18-ENS-32

PARA TA AMORTIZACION DEL ANTIC-PO HASTA QUE

HAYA

RETENCIOXES Y/OC PEXAS COXVENCIONALES ESTIPULADAS

PARA CUMPLIR COX =L ARTICUILO Xo.192 DE LA
FEDERAL, DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECEOS DE INSPECCT ON, COXTROL Y

LEY

SEGUN LO

ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANTCA DE TA ADMINISTRACION

PU3LICA FEDERAL.

d) CINCO AL MILLAR (0.005)PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL

LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE
CALIFORNIA, EL 23 DE JUNIO DEL 2014,

CONFORME A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

ESTADO DE BACA CALIFORNIA Y EIL REPRESENTANTE DE

BAJA

EL DOS AL MILLAR (0.002) PARA SER DESTINADO A LA CAPACITACTON Y ADIESTRAMIENTO
DE SUS TRABAJADORES QUE IMPARTA EL INSTITUTO.

EL UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACION Y GASTO DE LA

CAMARA.

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. -
EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y
FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS DE LAS
PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRC DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE
EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO,
UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS,

POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLTGACIONES SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. -

CASO

DEBIENDO AGREGAR
POR LO QUE SE DAN

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO

QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO,

LAS PARTES SE SOMETEN

LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,
LO QUE "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

HOJA:
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A LA JURISDICCION DE |

POR



CCXTRATC Xo.: C-FIES-18-ENS-32

EI. PRIJENTE CONTRATO 8= FIRMA EX A CITDAD DE VMEXZCALI, BACA CALTFORNTIA, A LOS
CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2018.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

EL SECRETARIO
(!
Yo,

e \.
A{’ . ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO P S P QUEIRA.
v \¥W 7D

ASOCIACION: JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ NGENIERIA CONSTRUCCION Y
AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. / RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
“L A CONTRATTIST A"

;i ING. @oummz_ RAMIREZ.

ING. JESUS OCTAVI§ RINCON VARGAS.

Q

ING. MARIO SQYT%\

-
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALL 8.C., A 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E32-2018

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN
ENSENADA, B.C.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA
SECRETARIA EMITE EL PRESENTE FALLO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DiA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE 1A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANQ, LGS
SERVIDORES PUBLICOS: ING. ARQ. FLGRENCIO ALFONSD PADRES PESQUEIRA, SECRETARIO; C. ARQ. ‘OSCAR ALBERTO
GRACIA VALENCIA, SUBSECRETARIO; ARQ. MARCO ANTONIO JELVAS DIAZ, DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS;
Y LA ARQ. MABEY SOLANO ESPINOZA, SUSDIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS; TODOS FUNCIONARIOS DE LA
SECRETAR{A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG, PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION No. LO-902006998-E32-2018 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 10010059318 CONCLUSION DEL
EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C., EN LA MODALIDAD DE INVERSION:
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).

ANTECEDENTES

CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2018, LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EMITIO EL OFICIO No. 10010171534, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS RECURSOS
FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SE PUBLICO LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-902006998-E32-2018.

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

| 1.- MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDES SA DE CV i
| 2.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV |
1 3.~ TAQ SISTEMAS MEDICOS |
| 4.- CKB GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

_5.- INGENIERTA ARQUITECTONICA DE LA BAJA SA DE CV

6.~ LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO

_7.- INMOBILIARIA COAST SA DE CV

. 8.~ EDGAR ARMANDO OLIVO RODRIGUEZ |
! 9.- OLIVIA CRISTINA SANCHEZ CASTANEDA i
. 10.- RJ INGENIERIA SADE CV 1
{ 11.- LUVIER INGENIERIA S DE RL CV !
|_12.- JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ B
| 13.- CONCRETOS AVANZADOS SA DE CV

. 14.- MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION SA DE CV
, 15.- TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA SA DE CV - \'
. 16.- CONSTRUCCION EFICIENTE SA DE CV

B R STUSE AR

17.- URBANIZADORA YDESARROLLADORA CALIFORNIA SA DE CV

_18.- URBANIZADORA ROMA SA DE CV

_19.-MARTIN EDUARDOURIAS FLORES
20.-OBRAS CIVILES METALICAS SA DE CV

. 21.-DESARROLLOS INNOVA S DE RLDE CV _

SRR |
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. FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-9D2006994-E32-2018

. 22.-URBANIZACIONES GOAR SA DE CV _
.23.-LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV
. 24.-REVA INGENIERIA SA DE CV

. 25.-GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE | RL DE CV __

_26.-GRA ARTE DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV I
_27.-INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO SA DE CV

CON FECHA 15 DE NGVIEMBRE DEL 2018 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUO LA VISITA AL 'SITIO DE LA OBRA, A LA
CUAL ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES.

" 1.- JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
_2.- GRA ARTE DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV
_3.- URBANIZADORA ROMA SA DE CV I
_4.- CONSTRUCCION EFICIENTE SA DE CV ]
5.- MARTIN EDUARDO URIAS FLORES
6.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV
7.~ OBRAS CIVILES METALICAS SA DE CV 1
__8.- OLIVIA CRISTINA SANCHEZ CASTANEDA B
9.- INGENIERTA ARQUITECTONICA DE LA BAJA SA DE CV B

CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2818 A LAS 15:00 HRS., SE EFECTUO LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA
SOLVENTAR 1AS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS, Y A DICHA JUNTA ASISTIERON
L OS SIGUIENTES LICTTANTES PARTICIPANTES:

. 1.- URBANIZACIONES GOAR SA DE CY

[ 2.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV

. 3.~ INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA SA DE CV
4.- LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV
5.- JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

—_—

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LAS 13:00 HORAS SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE LAS PROPOSICIONES; CON EL SIGUIENTE RESULTADO:;

NOMBRE DEL LICITANTE PROPUESTA SIN

INCLUIR
. : L V. A.
_1.- MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDES SA DE CV | __NO SE PRESENTO
2.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJACALIFORNIA SA DE CV NO SE PRESENTO
3. TAQ SISTEMAS MEDICOS NO SE PRESENTO
' 4.- CKB GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV b AR?’?S:::C?ION
5.- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LABAJA SA DE CV " NO SE PRESENTO
6.- LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO " NO SE PRESENTO
"7.- INMOBILIARIA COAST SA DE CV I __NO SE PRESENTO
| 8.- EDGAR ARMANDO OLIVO RODRIGUEZ p AR‘;?EIL;:&M
_9.- OLIVIA CRISTINA SANCHEZ CASTANEDA — T NOSE PRESENTO
10.- RI INGENIERIA SA DE CV ' sig';gi'gg:"
_11.- LUVIER INGENIERIA S DE RL CV —____.__NOSEPRESENTO
12,-ASOCIACION: JUAN JOSE GONZALEZ BAMIREZ JINGENIERIA CONSTRUCCION % 20'E86.381 48
... YAIRE ACONDICIONADO SA DE CV / RRINGENIERIA SA DE CV NS, S ot il dosfl
" 13.- CONCRETOS AVANZADOS SA DE CV _NO SE PRESENTO

13.- MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SWERVISIONSADECV NOSE PRESENTO |

<
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. FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-9D2006998-£32-2018

_15.- TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIASADECY __ ~~ """NoSE PRESENTO |
716~ CONSTRUCCION EFICIENTE SADECV ~ T$20716423.20
_17.- URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIASADECY . _NO SE PRESENTO
_18.- URBANIZADORA ROMA SA DE CV B $ 33'730,297.01
719,”MARTIN EDUARDO URIAS FLORES T NO SE PRESENTO
20.- OBRAS CIVILES METALICAS SA DE £V o NO SE PRESENTO
"21.- DESARROLLOS INNOVA S DE RL DECV ] NO SE PRESENTO
" 22,” URBANIZACIONES GOAR SA DE €V B $ 29°833,788.82
23.- LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV $ 16'621,232.87
24,- REVA INGENIERIASA DECV $24'898,749.29
T25.- GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE GV NO SE PRESENTO
_26.- GRA ARTE DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV NO SE PRESENTO
27.- INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO SA DE CV SE PRESENTO £ty
S o g ASOCIACION
R 1 S I NE

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS
PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS;
63, FRACCION II, DE SU REGLAMENTO, LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Y EL NUMERAL S, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA
CONVOCATORIA; PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS SOLVENTES.

REVISION DE LA PROPUESTA TECNICA

SE REALIZG EL ANALISIS DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63, FRACCION
II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL CAPITULO
SEGUNDO, EN SU SECCION TERCERA, FRACCION I, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION; Y EL NUMERAL 5.2, DEL PLIEGO DE REQUISITOS, DE LA

CONVOCATORIA, DANDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE, Y CUYQS DETALLES Y MOTIVOS APARECEN EN EL ANEXO 1
QUE ACOMPANA A ESTE DOCUMENTO:

NOMBRE DE LOS LICITANTES

PUNTAJE  EVALUACION
TECNICO TECNICA
ASOCIACION: JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
/INGENIERIA  CONSTRUOCION Y  AIRE
ACONDICIONADO SA DE CV / RJ INGENIERIASA DE =~ 4790 SOLVENTE
i cv 4 | 1
__ CONSTRUCCION EFICIENTE SA DE CV | 2535 INSOLVENTE
. URBANIZADORA ROMA SA DECV ___48.90 SOLVENTE
URBANIZACIONES GOAR SA DECV 25.35 INSOLVENTE
_LOYES INGENIERIA S DE RLDECV 25.35 INSOLVENTE '
_REVAINGENIERIASADECV o 27.90 _ INSOLVENTE™

<) /
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~ FALLO DE LA LICITACION POR
CONYOCATORIA PUBLICA No. 1.0-902006998-E32-2018

LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARON SOLYENTES POR HABER OBTENIDO AL MENCS LOS 37.5 PUNTOS REQUERIDOS
EN LA EVALUACION TECNICA Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISION ECONOMICA, SON LAS SIGUIENTES:

RESULTADO NOMBRE DE LOS LICITANTES PUNTAJE

TECNICO
ASOCIACION: JUAN 3JOSE GONZALEZ RAMIREZ

SOLVENTE - {INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE

ACONDICIONADO SA DE CV / RJ INGENIERIA SA D~ 47-90
X o
| SOLVENTE | URBANIZADORA ROMA SA DE CV 48.90

SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES DE: CONSTRUCCION EFICIENTE SA DE CV; URBANIZACIONES GOAR SA DE
CV; LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV Y REVA INGENIERIA SA DE CV POR RESULTAR INSOLVENTES EN (A
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA DE LAS PROPOSICIONES, YA QUE NO OBTUVIERON LA PUNTUACION MINIMA
REQUERIDA DE 37.5 PUNTOS PARA SER DECLARADAS SOLVENTES Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISION
ECONOMICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES S.2, PRIMER PARRAFO, 7.1, FRACCION 1II, Y 8.2
(8.2.3), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACION, Y LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 63 FRACCION II, DEL REGLAMENT 0O, ADEMAS DEL

CAPITULO SEGUNDO, EN SU SECCION TERCERA, FRACCION I, DE LOS LINEAMIENTOS. LA PUNTUACION FINAL OBTENIDA
EN ESTA ETAPA POR DICHOS LICITANTES ES LA SIGUIENTE:

RESULTADO NOMBRE DE LOS LICITANTES PUNTAJE

TECNICO

| INSOLVENTE | CONSTRUCCION EFICIENTE SA DE CV 25.35
.___INSOLVENTE | URBANIZACIONES GOAR SA DE CV 25.35
P INSOLVENTE | LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV | 25.35 I
INSOLVENTE | REVA INGENIERIA SA DE CV | 2780 |
ONDELAP STA ECONOMI

SE REALIZO EL ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63,
FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL
CAPITULO SEGUNDO, EN SU SECCION TERCERA, FRACCION 11, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION; Y EL NUMERAL 5.3, DEL PLIEGO DE REQUISITOS

DE LA CONVOCATORIA, DANDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE, Y CUYOS DETALLES Y MOTIVOS APARECEN EN EL
ANEXO 1 QUE ACOMPANA A ESTE DOCUMENTO:

. RESULTADO  NOMBRE DE LOS LICITANTES

i

PUNTAJE
S, MONTOSINLV.A, [ oo o
i ' ASOCIACION:  JUAN  JOSE
' GONZALEZ RAMIREZ
SOLVENTE  /INGENIERIA CONSTRUCCION Y $ 29'586,341.46
| AIRE ACONDICIDNADO SA DE CV
] RIINGENIERIASA DE CV

__SOLVENTE _ URBANIZADORAROMA SA DE CV___$33'730,207.01
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. FALLO DE LA LICITAC 10N POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E32-2018

RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACION, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS TECNICA Y
ECONOMICA

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION III, DE LA SECCION TERCERA, DEL CAPITULO SEGUNDO DE LOS
LINEAMIENTOS, Y EN EL NUMERAL 5.4, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LA SUMA DE LAS
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA ES LA SIGUIENTE:

PUNTAIE PUMTAIE PUNTAIE
LUGAR NOMBRE DE LOS LICITANTES TECNICO

ECONRGMICO FINAL

| ASOCIACION: JUAN  JOSE |

. GONZALEZ RAMIREZ |

PRIMERO | JINGENIERIA CONSTRUCCION Y &  47.90 50.00 97.90
| AIRE ACONDICIONADO SA DE CV |
| / RI INGENIERIA SA DE CV

SEGUNDO | URBANIZADORAROMASADECY | 48.90 | 43.86 92.76

1

FALL

EN FUNCION DE LO ANTERIOR SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL ARTICULO 67,

I

FRACCION II, DEL REGLAMENTO; EL NUMERAL SEXTO DE LA SECCION PRIMERA DEL CAPfTULO SEGUNDO, LA FRACCION
IV, DE LA SECCION TERCERA DEL MISMO CAPITULO SEGUNDO, DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Y EN EL NUMERAL 5, DEL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LA CONVOCATORIA: SE DEFINE COMO LICITANTE GANADOR A LA ASOCIACION: JUAN JOSE GONZALEZ
RAMIREZ /INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO SA DE CV / R] INGENIERIA SA DE v,
POR SER SU PROPGOSICION LA SOLVENTE QUE OBTUVO LA MAYOR PUNTUACION, Y POR LO TANTO, LA QUE REUNE, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE GARANTIZA
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ASEGURA LAS MEIORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON UN IMPORTE DE $ 29'586,341.46 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL PRESENTE FALLO SURTE PARA EL LICITANTE GANADOR, EFECTO DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE
COMPROMETE Y OBLIGA A:

PRIMERO.- A ENTREGAR A MAS TARDAR EL DiA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 12:00 HORAS, LAS GARANTIAS
DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN
EL MISMO.

SEGUNDQ.- A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT,
EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EL DOCUMENTO
VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32-D, DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

TERCERO.- A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DiA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS
12:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COST! Os,
UBICADA EN CALLE "G" No. 510, ESQUINA CALLEJON ZARAGOZA, SEGUNDA SECCION, C.P. 21100, EN MEXICALI, B
CALIFORNIA, APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPRE CON TALES OBLIGACIONES SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS BEL Y

ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. j

/ <
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. FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. 1.0-902006998-E32-2018

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION
FIRMAN EL PRESENTE FALLO,

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIO DE
Y DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA YD
URBANO,

C. ING, ARQ. FYORENCIO ALFO C. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACJAVALENCIA,
PADRES PESQUEIRA Q/ /M

DIRECTOR DE CONTRATACION Y SUBDIRECTORA DE CONTRATACION Y
COSTOS DE LA SIDUE,.

C. ARQ} MABELY SOLANO ESPNOZA.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No. LO-902006998-E32-
2018, RELATIVO A LA MODALIDAD DE INVERSION: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA
EN LOS ESTADOS (FIES).

PARA LA OBRA: 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE_JUSTICIA
e L =L SR NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DIA 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2018, Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2018, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA MISMA, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS DE
LA SIDUE, PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS O
MORALES Y FUNCIONARIOS O REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL
FINAL DE ESTA ACTA.

LA C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, SUBDIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS DE
LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO
PADRES PESQUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, EN
PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS Y CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE
INTERVINIERON EN LA CELEBRACION DE ESTA LICITACION, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y
PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS
PROPOSICIONES.

SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACION DISTINTA A LAS MISMAS, DE LAS CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA FU
FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA Y LOS LICITANTES, EL CATALOGO
DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO; ESTA DOCUMENTACION QUEDARA EN CUSTGDIA DE LA
EGO A TODO
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CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS,

ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. «LICITACION»

PROPOSICIONES, SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA SU REVISION DETALLADA.

1- MINERIA Y CONSTRUCTORA

ROPUESTANE

_CONOMICI

i NO SE PRESENTO

LAS

10.- RJ INGENIERIA SA DE cV

SE PRESENTA EN
ASOCIACION

VALDES SA DE CV . !
2.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE . iy
BAJA CALIFORNIA SA DE CV . NOSE PRESENTO
3.- TAQ SISTEMAS MEDICOS ! NO SE PRESENTO
4.- CKB GRUPO CONSTRUCTOR SA DE | DECLINO
cv ' PARTICIPACION
5- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE - | .
LA BAJA SA DE GV | NOSE PRESENTO
. |
i ! !
. 6.- LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | NO SE PRESENTO |
- —
. 7.-INMOBILIARIA COAST SADE CV. | NO SE PRESENTO |
. 8- EDGAR ARMANDO OLNO | DECLINO
RODRIGUEZ _ | PARTICIPACION
9- CAgTLLVRIIQDA CRISTINA _ SANCHEZ N SE PRESENTO |
|
]

| 11.-LUVIER INGENIERIA S DE RL CV

B

NO SE PRESENTO

ASOCIACION:

F12.- JUAN JOSE:
GONZALEZ RAMIREZ / INGENIERIA
CONSTRUCCION Y AIRE

ACONDICIONADO SA DE CV / RJ
INGENIERIA SA DE CV

\
EIR LTI TSR,

ING. JUANAOSE PREDERICK

i

$29'586,341.46 A

13.- CONCRETOS AVANZADOS SA DE
cv

' NO SE PRESENTO

14.- MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y |
SUPERVISION SA DE CV

NO SE PRESENTO /

15.- TSUNAMI SERVICIOS Y
MAQUINARIA SA DECV

NO SE PRESE\TO‘k

16.- CONSTRUCCION EFICIENTE SA
DE CV

) RQ. JOSE LUIS VALDEZ ANGULO
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ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. «LICITACION»

7. URBANIZADORA Y
DESARROLLADORA  CALIFORNIA
SA DE CV

18.- URBANIZADORA ROMA SA DE CV

NO SE PRESENTO

$33°730,297.01

—

19.- MARTIN EDUARDO URIAS FLORES ‘

NO SE PRESENTO

$20.- OBRAS CIVILES METALICAS SA
DECV

. NO SE PRESENTO

' 21.- DESARROLLOS INNOVA S DE RL '
‘" DECV

n

NO SE PRESENTO

I
|
 22.- URBANIZACIONES GOAR SA DE |

|
!

i
cv ; ! $29°833,788.82
. | |
P | ARQ DS.HYRTADO G. l i
23 LOYES INGENIERIA § DE RL DE! % , 62123287 ’
! | _ING. ERNESTO E€COBOZA GOMEZ | !

| 24.- REVA INGENIERIA SA DE CV

e

ARQ. MANUEL CABRERA M.

$24°898,749.29

|
' 25.-G AG PROYECTOS E INGENIERIA |
DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE
cv

NO SE PRESENTO

.26- GRA ARTE DISENO Y.
' CONSTRUCCION SA DE CV

j—

|

NO SE PRESENTO

1
' 27.- INGENIERIA CONSTRUCCION Y {
'~ AIRE ACONDICIONADO SA DE CV

l
¥
|
!
i

' SE PRESENTA EN

ASOCIACION

|
l

SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA SECRETARIA PROCEDERA A LA REVISION

DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES, PARA DAR A CONOCER EL FALLOEL DIA0O7 D
DICIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO COMPRANET.
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ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. «LICITACION»

A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN

EL ACTO EN PRESENCIA DEL ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, QUIEN LO
PRESIDIO.

SECRETARIA DE lNFR‘hESTRUCTURﬂY DESARROLLO URBANO

)

N

ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA.

SUBDIRECTOR DE CONTEATACION
Y COSTOS DE LA SIDUE

REVISORES:
DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA DEPARTAMENTO DE LICITACION DE
SIDUE OBRA DE LA SIDUE
J /. —
ING. JOSEFINA TORRES URIBE. ING. MARLENE]J. GOMEZ FUENTES

5}
o 7
gt
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DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
SECCION: DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION
DEPARTAMENTO
BAJACALIFORMI. . } 3
AGOBIERNO DEL ESTADO R EXPEDIENTE:: Qa4bg.g

ASUNTO: Procedimlentos de Contratacién

XB \ (\&%‘ } {( .3Mex;alli/ Baja :alihmi?w de. 2013.3

Argq. Marco Antomq Vyelvas Diaz . i v :f ‘ e Ecc ?"f:’u o
Director de Cont\rfijacfén y Co J; la:&'ll;tlﬁ’"*«5;;;3;;:»v ’

Presente.;r ”*‘?\’*3 D

Sy %‘“3}%*‘?’— ey

BN\

- L a,’ vl B MR

Antepomendo z cordial sal{d% ﬁ f?ﬂ‘u' : 7%éi e'jéﬂﬁkks/rwmero
10010171534“de fecha 18 de Q¢tybr d %ﬁ_id }Qersién IES 2018, para la obra
denommad&u "10010059318 O CL \ DEJU;CIA ALTERNATIVA
EN ENSENADA] B.C.”'s ‘)lciwt ustedfi i

‘%% E&g@ 9“?‘2%‘):%5 Y trataet

conformei la stableciq, pe ‘a norma ob pu ll

‘%‘,\ 19 (I_Y
5% ';;’;..v* ;
JB

que corresponda,

)

g} con un plazo de

Para lo antendr deb é;r %095 ideﬁgiﬁg %ﬂcl&%\ 5 };&ltt;an,catg)_
natu 3

7 34
adiciona
ejecucion c?q fzo di 4" R%%?@"% : {f&ﬁ\\ &\w K E{j Pg

Anexo al presen t encontra;é |so§compacto con éé gg’deconcepto proyectg ejecutivo, normas
técnicas y espzciﬁcaciohes, Qcm?d aprobacion deﬁcntécx npor suBgecr?,:arlJ ;F icio de aprobacién

......

de recursos emitido por Il Sé¢ efqpad Plaheclér v i *panzasl‘w’;’f ya ¥

‘ ,sw%.; k%wi;v&; 5w 1 f/”‘;'?., . k,\"”{"/‘
> - 5%
Sin otro partlcufarpq? el momen ’}:lba un conjial saludo, g A 3
Bahy ~.j3 ReR
i g A :} :
. r/ ’q"/-- E
). \’ ’_;"I;.' }j ‘\‘;,.::,
o doi
inez

SECRETARIA UE i RAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL EBTADO

ESPACHAD /)

29 OCT2018
£ E&.r"" re 1D

CORRESPOMDE - ot et %RC}'WVO
CP.C. Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira.- Secresario de SIDUE.- PTE, MEXMC ALY BAJA CF,
Arq, Oscar Alberto Gracia Valencia.- Subsecretario &2 SIDUE.- PTE.

Ing. Pedro Raul Fernéndez Rodriguez.- Director de karersién Sectorial de SIDUE.- PTE,
ARCHIVO.-4994e




DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

e O WO i i Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO,
Bl BAIACALIFORMIA

SECCION:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANO

DEPARTAMENTO ~ SUBSECRETARIA

|LexpEDienTe: (104431

Mexicall, Baja California, a 18 de octubre de 201

ING. RAFAEL DELGADO MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS DE EDIFICACION

PRESENTE. '1‘\‘:5' é;} { :} #

En respuesta a su qf‘cio 0644\7 ‘dé fecHa’ 1&}de ocsubre 2018 con el cual solicit:

autorizacién para llevar a caho'ef’ proceso de licitacién confonnef ia normatlvidad aplicable
de la siguiente accfén‘*‘;

-. 0.'. o \
‘V" 55\ S ¥ {"“ ‘"‘ .314" %\ Q“} ae"@‘a., i .‘i"; .{/4

Nombrd de la Obra 3 5,§7r0cegqp%q de, g Oﬂ‘clq dq .7 Mdnto
By, B o s ! bac‘t
’? £ 9" J’} ;“}*'EJ 1\'\\ -

,‘_

-
T

‘h\“"“"‘..-: \\ \““ s "“'"

S A1 N
10010059318 conciusion Fi'és idié

?’1#"5' _;1*- 3
d.; R T\-}“.ﬁ 5\
DEL;*:.EDIFICIO  NUEVD TR!M zb17 5 100"
SISTEMA DE; JUSTICIA 7 73
ALTERNATIVA= 3 x‘ ‘ :
ENSENADA B.C. ;1
\.':7- -"' 4' =
R fy: ’ :'fi" b ‘\‘,‘\g'\ 3 o g % \-I\ik‘sf‘k 5 o ‘ -' I ‘s 7 ‘)
Por' meduo« del presehte SE AUTORIZA ,dar i"mcio ai proceso~ dé coqtratamén
correspondlente debiendose coordmar conla Dlreccién de Contratacjén y Costos para que

se lleve a cabo dicho proceso, precisando que procederé dicha autorlzacjén unicamente

cuando en. los documentos de envio de solicitud de contratacién que realice a esa D]reccié n
incorpore copia S'mple de Ia aUtoﬁzéc:én respectiva, S e

SR = .\. ,"“ A

P

5 ’ | / i
- /////f'*"’“/.~..-i..

ARQ OSCAR A BERTO GRACIA ALENCIA e
SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESR NALA Tl 1d SAESTRL ST

ROLLD LRBANG DEL EST
Y DESARROLLO | O DEL ESTADO.

I ESPACAHAD ¢
C.c.p.-Ing. Arq. Florenclo Alfoniso Padrés Pesqueira.-Secretario de Infrasstructura y Desarrolio Urban "]

del Es go.ﬁlglial_ :
C.c.p. Arg. Marco Antonio Vuelvas Diaz- Director de Contratacién ¥ costos de SIDUE.-Digital K . ZD 18 i
C.c.p.-Lic. Vidal Alejandro Trevifio Foglla- Director Juridico SIDUE.. -Digital

C.c.p.-Ing. Pedro Raul Femandez Rodriguez. Director de Inversién Sectorial SIDUE.-Digital '

+

\
s b Seeni D
C.c.p.- Expedlente ESS Freal,
e‘;Oﬂ'.‘!uSPO.{o EMCIA AR

WEWKCL AT T D T FL
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SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

7T CALIEORNI,

T DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

B s

CALIEORUILES
ChavE ey

OFICIO: 10010171534

APROBACION DE RECURSOS
MEXICALI, BAJA CALIFORNIAA 18 DE OCTUBRE DEL 2018

C. ING FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRESENTE.
SE APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 EL SIGUIENTE RECURSO:

NOMBRE DE LA OBRAJACCION: 10010859318 - CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO INVERSION
FIES 2018 (4TO TRIM 2017) $39,801,724.11
TOTAL $39,801,724.11
CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EJECUCION MOTIVO DE LA PRESENTE APROBACION, ES OPORTUNO PUNTUALIZAR QUE
CUENTA CON UN PERIODO NO MAYOR DE 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRESENTE PARA CONCLUIR
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION RESPECTIVO Y PARA SOLICITAR EN SU CASO, EL PAGO DE ANTICIPO.

DE NO CUMPLIR CON EL PLAZO SERALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTA SECRETARIA PODRA REORIENTAR EL RECURSO
A OTRA OBRA Y/O ACCION QUE REQUIERA ATENCION PRIORITARIA.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

MAESTRO BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ

C.cp. LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON - SECRETARIO DELA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
C.c.p. C.P. YOLANDA ISABEL FIERRO VALENZUELA - DIRECTORA DE INVERSION PUBLICA DE LA S.PF
C.c.p. Archivo.
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GbBIERN'b DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave Descripclén Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA
EDIFICIO
1 ACABADOS 3'109,520.60
2 MOBILIARIO SANITARIO 1'344,133.22
3 CANCELERIA Y PUERTAS 6'279,182.75
4 AIRE ACONDICIONADO §'550,920.98
5 ELEVADOR 897,431.32
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 780,680.48
Total de EDIFICIO 17'961,869.35
** DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 'Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **
OBRA EXTERIOR
7 TERRACERIAS 1'651,474.97
PAVIMENTACION 673,513.63
ALBANILERIA 2'736,090.04
10 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 231,019.91
11 ESTRUCTURA Y HERRERIA 794,626.98
12 CUBIERTAS 380,132.56
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 323,764.53
14 RED PRINCIPAL DE ALIMENTACION AGUA POTABLE 156,451.82
15 ALUMBRADO EXTERIOR 640,852.39
16 SISTEMA HIDRONEUMATICO 1'723,887.99
17 EQUIPO CONTRA INCENDIO ! 874,135.33
18 JARDINERIA 1'347,036.84
19 SISTEMA DE RIEGO “ 191,485.12
Total de OBRA EXTERIOR 11'624,472.11
** ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO BfiL. CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **
Total de CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTESIA DE JUSTICIA 29'586,341.46
ALTERNATIVA

** VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTAY UN PESOS 46/100 M.N. **

Total de Presupuesto '686,341.46 /
** VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTAY UN PESOS 46/100 M.N

- YUG3s5

/
18 SIDUE JUSTICIA ALTERNATIVA ENS / INGJURNJO8E GONZALEZ RAMIREZ
HOJA NO. 1 REPRESENTANTE LEGAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave  Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA
EDIFICIO
1 ACABADOS
1.01 PLAFON REGISTRABLE DE 2'X2'X5/8" (0.61 x 0.61MTS.), MARCA USG M2 1,231.1200 389.87 479,976.75

MODELO RADAR, COLOR BLANCO, SISTEMA DE SUSPENSION DONN

DX/DXL MARCA USG, PERFIL "T" PRINCIPAL Y SECUNDARIA, ANGULO

PERIMETRAL COLOR BLANCO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE

GALVANIZADO CAL.12 FIJADO CON CLAVO DE 1" CON ESCUADRA.

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MONTAJE,

ACCESORIOS, ALAMBRE, CLAVOS, FULMINANTES, MANO DE OBRA,

CORTES, AJUSTES, TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS, LIMPIEZA DEL

AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **

1.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE HOJADE M2 89.2100 387.43 34,562.63

CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA CAL.20,

CANAL LISTON CAL.20, ANGULO PERIMETRAL CAL.20, COLGANTEO

CON ANGULO GALVANIZADO 1-1/2" EN PLANTA BAJA Y ALAMBRE

GALVANIZADO CAL14 EN PLANTA ALTA CALAFATEADO CON

READYMIX + PERFACINTA, LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL,

CORTES, TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y

DESPERDICIOS.

Preclo Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **

TOTAL: * TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. =

1.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE HOJADE M2 208.1800 412.30 85,832.61

CARTON DE YESO PARA HUMEDAD COLOR VERDE DE 1/2" DE

ESPESOR, CANALETA DE CARGA CAL.20, CANAL LISTON CAL.20,

ANGULO PERIMETRAL CAL20, COLGANEADO CON ANGULO

GALVANIZADO 1-1/2" EN PLANTA BAJA Y ALAMBRE GALVANIZADO

CAL.14 EN PLANTA ALTA, CALAFATEADO CON READYMIX +

PERFACINTA, LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL, CORTES, TRAZO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N. **

TOTAL: ** OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **

1.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON SUSPENDIDO METAL WORKS M2 483.4700 1,631.29 788,679.78
BLADES CLASSIC MARCA ARMSTRONG, SUSPENDIDO CON
ESTRUCTURA A BASE DE TEE PRINCIPAL, SEGUN FICHA TECNICA DEL
FABRICANTE, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, DESPERDICIOS,
CORTES, TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, CARGA Y ACRREO A CUALQUIER NIVEL,
Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA YUN PESOS 29/100 M.N. **
TOTAL: ** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **

1.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO, MARCA M2 164.8300 3,443.75 567,§33.31
ALUCOBOND MODELO BRONZE METALLIC COLOR CODIGO 504 DE 4
MM DE ESPESOR CON CARA EXTERIOR DE ALUMINIO DE 0.5 MM. DE
ESPESOR, FIJADO CON ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1/16" A
ESTRUCTURA (A BASE DE ARMADURAS Y TUBULARES DE 2" X 2"
COSTO POR SEPARADO) CON ENTRECALLES ENTREPANELES DE 1/2"
DE ESPESOR, CON FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD MARCA SIKAROD Y SELLADO CON SIKAFLEX 1-A
COLOR NEGRO INCLUYE: PANELES, SISTEMA DE FIJACION, ANGULO
DE 1"X1"X1/16" PARA GRAPAS, REFUERZOA, TORNILLOS, PIJAS, ’
BROCAS, COLA DE RATA 3/4" Y SILICON ESTRUCTURAL EN JUNTAS, - U ” U '3 8 8
ESTOPA, REMACHES, ALCOHOL INDUSTRIAL, DOBLEZ DEL PANEL
PARA SU FIJACION, IZAJE, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **
TOTAL: ** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **

18 SIDUE JUSTICIA ALTERNATIVA ENS / WQSE GONZALEZ RAMIREZ
HOJA NO. 1 4 REPRESENTANTE LEGAL




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. L0O-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

1.06 FORRADO EN EXTERIOR A BASE DE LAMINA METALICA TIPO O-100 M2 475.8000 726.57 345,702.01
CAL. 24 COLOR SILVER, MARCA IMSA, COLOCADA SEGUN PROYECTO
FIJADA CON PIJA, EMPAQUE DE NEOPRENO AUTORROSCABLE EN
CADA APOYO Y AL CENTRO DEL CLARO @ 50 CMS. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TRASLAPES, CORTES,
DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO DE ELEVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 57/100 M.N. **
TOTAL: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 01/100 M.N. **

1.07 MURO LAMBRIN CON SUSPENSION A BASE DE CANAL Y POSTE DE = M2 95.0000 361.97 34,387.15
LAMINA GALVANIZADA DE 1 5/8" CAL. 22, PANEL DE YESO REGULAR DE
1/2" DE ESPESOR EN UNA CARA CALAFATEADO EN JUNTAS CON
PASTA REDIMIX, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR PINTURA INCLUYE
ESQUINEROS METALICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACION,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES
A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AS| COMO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.
Precio Unitario. ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *
TOTAL: * TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **

1.08 ACABADO FLOTEADO CON BASE COAT Y CINTA FIBRA DE VIDRIO DE =~ M2 115.0000 246.76 28,377.40

3", MAS MALLA CON PEGAMENTO SUPERFICIE TOTAL, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES A

CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AS| COMO LO NECESARIO PARA SU

EJECUCION.

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **

TOTAL: ** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **

1.09 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIUCA SEMIGLOSS EN M2 2,584.0100 103.84 268,323.60
INTERIORES, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR
SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE
SELLADOR 5-2, EGGSHELL MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS DE COLOR,
APLICACION EN REMATES Y PERFILES DE ARISTAS EN VANOS DE
PUERTAS Y VENTANAS,SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ACARREOS, MOVIMIENTOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA,
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS
TRABAJOS.
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 84/100 M.NL**
TOTAL: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N. **

1.10 SUMINISTRO Y APLICACION ACABADO CON CROMATO DE ZINC COMO M2 959.2700 135.31 129,798.82
BASE MAS PINTURA ESMALTE PARA METAL MARCA PITTSBURGH SEMI
MATE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISIGN, INCLUYE: CORTES,
TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPGS Y DESPERDICIO.
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **

1.41 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE M2 507.3900 103.00 52,261
PARA EXTERIOR COLOR QUE INDIQUE LA SUFERVISION Y/O SEGUN
PROYECTO, LINEA SPEEDHIDE, MARCA PITYSBURGH CON DOS
APLICACIONES, A CUALQUIER ALTURA. INGIUYE: PRUEBAS DE
COLOR, APLICACION EN REMATES Y PERFILES DE ARISTAS EN VANOS
DE PUERTAS Y VENTANAS, UNA MANO DE SELLADOR PRIMARIO
BLANCO PARA EXTERIORES RESISTENTE AL ALCALI, LINEA
PERMACRETE, MARCA PITTSBURGH, SUMINISTRO DE MATERIALES, "
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA . U ] HJB 7
SUPERFICIE, ACARREOS, MOVIMIENTOS Y ELEVACIONES DENTRO DE
LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE
LOS TRABAJOS.
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 00/100 M3% *=*
TOTAL: ** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **

i
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Preclo
Clave Descripclén Unldad Cantidad Unitario TOTAL

1.12 SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ALTA KG 6,404.9100 45.90 293,985.37
PROTECCION PARA ESTRUCTURA DE ACERO CON SISTEMA DE TRES i
CAPAS CON UN ESPESOR TOTAL DE 12.0 MILS (300 MICRONES),
COMPUESTO POR UNA PRIMERA CAPA DE 6.0 MILS (150 MICRONES)

DE PRIMARIO EPOXICO CON ALTOS SOLIDOS SERIE "PITT-GUARD
DTR", NO. DE CATALOGO 97-148 MEZCLADO CON CATALIZADOR NO.
DE CATALOGO 97-149 EN PROPORCION 1 A 1; Y UNA 2DA Y 3ERA CAPA
DE 3.0 MILS C/U (75 MICRONES C/U) DE ACABADO POLIURETANO
SERIE "PITTHANE ULTRA" NO. DE CAT. 958000 MEZCLADO CON
COMPUESTO NO. DE CATALOGO 95-819 EN PROPORCION 5 A 1, COLOR
COLOR AZUL "CERAMIC BLUE", TODO MARCA "PITTSBURG PAINTS"
INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR
PREVIO A LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA SP-6 DEL SSPC, ADELGAZAMIENTO
TANTO DEL EPOXICO COMO DEL POLIURETANO CON THINNER 97-725,
AMBOS MARCA "PITTSBURG PAINTS™ MEZCLA DE LOS COMPONENTES
POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RETOQUES EN TALLER Y/O EN EL
SITIO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD,
ACARREOQS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O
FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA;
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MAQUINARIA, EQUIPO (GENERAR P. U.
POR KILOGRAMO DE ESTRUCTURA DE ACERO PINTADA)

Precio Unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **

Total de ACABADOS 3'109,520.60
** TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N. **

2 MOBILIARIO SANITARIO

2.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DOBLE FABRICADO A BASE PZA 4.0000 32,471.27 129,885.08
DE GRANITO 3/4" , COLOR NEGRO, ABSOLUTE BLACK DE 0.57 M DE
ANCHO X 1.25M DE LONGITUD, ESTRUCTURA PARA FIJARLO A BASE
DE TRIPLAY DE MADERA DE 3/4", ANGULO DE 1-1/2"X 1-1/2"X1/4" Y
SOLERA METALICA DE 2"X1/4", CON DOS LLAVES ELECTRONICAS
NUVA DE BATERIAS A PARED TV-200, COLECTOR DE AGUA EN LAVABO
CON PENDIENTE A COLADERA RECUBIERTO CON LOSETA,
REBOSADERO CON REJILLA CUADRADA HELVEX 342-C, INCLUYE:
FIJACION AL MURO CON TORNILLO CABEZA PLANA DE 1/2", SELLADO
CON SILICON, LLAVE DE ANGULO, MANGUERA, P.O. PLUG, TRAMPA,
EXTENSION, CONEXIONES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ASI
COMO SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, CARGA Y
ACARREOS.
Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **

202  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DOBLE FABRICADO A BASE  PZA 2.0000  35562.64 7112548
DE GRANITO 3/4" , COLOR NEGRO, ABSOLUTE BLACK DE 0.57 M DE
ANCHO X 1.60M DE LONGITUD, ESTRUCTURA PARA FIJARLO A BASE
DE TRIPLAY DE MADERA DE 3/4", ANGULO DE 1-1/2°X 1-1/2"X1/4" Y
SOLERA METALICA DE 2X1/4", CON DOS LLAVES ELECTRONICAS
NUVA DE BATERIAS A PARED TV-200, COLECTOR DE AGUA EN LAVABO
CON PENDIENTE A COLADERA RECUBIERTO CON LOSETA,
REBOSADERO CON REJILLA CUADRADA HELVEX 342-C, INCLUYE:
FIJACION AL MURO CON TORNILLO CABEZA PLANA DE 1/2", SELLADO
CON SILICON, LLAVE DE ANGULO, MANGUERA, P.O. PLUG, TRAMPA, e
EXTENSION, CONEXIONES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, AS| ETHIRET
COMO SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, CARGA Y

ACARREOS.
Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. ** :
TOTAL: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. ** \ ;
2.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DOBLE FABRICADO A BASE PZA 2.0000 35,597.57 X71/.195.14
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DE GRANITO 3/4" , COLOR NEGRO, ABSOLUTE BLACK DE 0.57 M DE
ANCHO X 1.70M DE LONGITUD, ESTRUCTURA PARA FIJARLO A BASE

DE TRIPLAY DE MADERA DE 3/4", ANGULO DE 1-1/2"X 1-1/2"X1/4" Y
SOLERA METALICA DE 2"X1/4", CON DOS LLAVES ELECTRONICAS

NUVA DE BATERIAS A PARED TV-200, COLECTOR DE AGUA EN LAVABO

CON PENDIENTE A COLADERA RECUBIERTO CON LOSETA,
REBOSADERO CON REJILLA CUADRADA HELVEX 342-C, INCLUYE:
FIJACION AL MURO CON TORNILLO CABEZA PLANA DE 1/2", SELLADO

CON SILICON, LLAVE DE ANGULO, MANGUERA, P.O. PLUG, TRAMPA,
EXTENSION, CONEXIONES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ASI
COMO SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, CARGA Y
ACARREOS.

Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **
TOTAL: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **

2.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE MEDIO PEDESTAL MARCA  PZA 6.0000 13,239.56 79,437.36
VITROMEX, MODELO VIVA, COLOR BLANCO, LLAVE MEZCLADORA
MONOMANDO MARCA HELVEX, ARGOS MODELO TV-296, INCLUYE:
LLAVE DE ANGULO, MANGUERA, P.O. PLUG, TRAMPA, EXTENSION,
MATERIALES, CONEXIONES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *
TOTAL: ** SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. ** ;

2.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE AGERO INOXIDABLE DE PzA 6.0000 16,098.51 96,591.06
0.60 X 0.50 X 0.90 MTRS MARCA DELTA, MODELO FGA-60 INCLUYE: :
LLAVE UNITARIA DE GANSO MARCA HELVEX MOD. VCG-2, TRAMPA,
MATERIALES, CONEXIONES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **
TOTAL: ** NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **

2.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO WC PARA PZA 4.0000 7,741.81 30,967.24
FLUXOMETRO, MODELO TZF-1, MARCA HELVEX, COLOR BLANCO, CON
FLUXOMETRO DE MANIJA CON TRAMPA EXPUESTA 4,81 MARCA
HELVEX MODELO 110-WC-4.8. 32MM O 38MM INCLUYE: ANILLO DE
CERA CON CUELLO, ASIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
FIJACION, SELLADO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREQS NECESARIOS.
Precio Unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **

2.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO WC PARA PZA 17.0000 7.741.81 131,610.77
FLUXOMETRO, MODELO TZF-1, CON ALTURA GONFORTABLE, MARCA
HELVEX, COLOR BLANCO, CON FLUXOMETRO DE MANIJA CON
TRAMPA EXPUESTA 4,81 MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8. 32MM O
38MM INCLUYE: ANILLO DE CERA CON CUELLO, ASIENTO,
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO CON SILICON,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS
NECESARIOS.
Precio Unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. **

2.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA HELVEX, TIPO PZA 6.0000 8,745.83 52,474.98
CASCADA, DE 0.5 |, COLOR BLANCO, CON FLUXOMETRO DE MANIJA
CON TRAMPA EXPUESTA 4,81 32MM O 38MM MARCA HELVEX MODELO
110-WC-4.8, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESOREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS A CUALQUIER
NIVEL ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO U | ; U 3 8 3
FUNCIONAMIENTO. :
Precio Unitario: ** OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **
TOTAL: ™ CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **

2.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS SANITARIAS MARCA M2 56.7600 4,805.50 [ 272,760.18
GLOBAL, PLASTIC LAMINATE COLOR SILVER GRAY, TIPO FLOOR ¢ /E

k A\
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Clave

Descripcién Unidad Cantidad

Precio
Unitario TOTAL

210

211

2.12

213

214

215

2.16

217

ANCHORED, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION,

ANCLAJE, CHAPAS, BISAGRAS DE PUERTAS, TORNILLOS, REMACHES,

EMPAQUES, SELLADOR, INCLUYE: PUERTA, PILASTRA, PANEL

LATERAL, PANEL MINGITORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON ESPUMA  PZA 21.0000
MARCA DUTY WORKS, MODELO DW-830, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL, TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **

TOTAL: ** TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLA CON PZzA 5.0000
CESTO DE BASURA MARCA BOBRICK, MODELO B-3961 SERIE CLASICA,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO Y NIVELACION,

ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO DOS MiL. CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO RECTANGULAR MARCA PZA 1.0000
HELVEX DE 0.40x0.60M FIJADO CON 4 TORNILLOS CON TAQUETE Y

CUBIERTOS CON 4 INSERTOS TIPO CUBICO Y ACABADO SATINADO,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRENOS EN MUROS PARA

FIJACION, TRAZO, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **

TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO PZA 21.0000
MARCA DUTY WORKS MODELO DW-397, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, BARRENOS EN MUROS PARA FIJACION, TRAZO,

ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CINCO PESOS 26M00 M.N. **

TOTAL: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 46/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS PZA 8.0000
MODELO B-6806x36" MARCA BOBRICK, DE ACERO INOXIDABLE.

TAQUETE DE PLOMO Y PIJA 10-16X2", INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL, BARRENOS EN MUROS PARA FUACION, TAQUETES,

CHILILLOS, TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS NECESARIOS, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTAY CUATRO PESOS 49/100 M.N. **

TOTAL: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS PZA 8.0000
MODELO B-6806x48" MARCA BOBRICK, DE ACERO INOXIDABLE.

TAQUETE DE PLOMO Y PIJA 10-16X2", INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL, BARRENOS EN MUROS PARA FUACION, TAQUETES,

CHILILLOS, TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS NECESARIOS, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **

TOTAL: ** ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N. **

SUMINISTRO E |INSTALACION DE CAMBIABOR DE PANALES PZA 8.0000
HORIZONTAL PARA EMPOTRAR DE USO PROFESIONAL MARCA

BOBRICK MODELO KB110-SSRE, EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO Y NIVELACION,

ACARREOQOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 57/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 56/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISHADO DE 0.61x0.91M PZA 13.0000
FIJADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRENOS EN
MUROS PARA FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, TRAZO, ACARREOS
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647.47 13,596.87
20,496.45 102,482.25

1,566.77 1,566.77

805.26 16,910.46

1,244.49 9,955.92
1,465.12 11,720.96

26,622.57 212,980.56
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NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 18/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **

Total de MOBILIARIO SANITARIO 1'344,133.22
** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **

3 CANCELERIA Y PUERTAS

3.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO M2 60.0000 5,413.95 324,837.00
TIPO FIJO DE 4" X 1 3/4" PANORAMA MARCA CUPRUM O SIMILAR
MARCO A BASE DE PERFIL BOLSA Y ZOCLO DE 4" X 1.75".VIDRIO
CLARO 6mm LAMINADO (FILMINA DE SEGURIDAD) SEGUN DISERNO.
CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.
Precio Unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOQS 95/100 M.N. **
TOTAL: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **

3.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ALUMINIO ANODIZADO PZA 38.0000 11,688.38 444,158.44
NATURAL P7 1 3/4" X 1 3/4", CON VIDRIO CLARO 1/4", DE 36" X 84", CON
MARCO ALUMINIO, ZOCLO DE 6", CABEZAL DE 4" CERCO DE 2",
JALADERA TUBULAR CURVA OPERADOR UNA  ACCION,
CONTRAMARCO DE 1 3/4"X3", TOPE CON FELPA, VIDRIO LAMINADO 6
MM CLARO (3MM+PVC+3MM) CONSIDERADA LA FILMINA EN EL MISMO:
INCLUYE; CHAPA CON LLAVE, JALADERA, OPERADOR 1 ACC., TOPE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ANDAMIOS
Y DESPERDICIOS.
Precio Unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **
TOTAL: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. **

3.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA CAL 18, P1, 1 3/4" PzA 20.0000 14,672.98 293,459.60
DE 36" X 84", CON MARCO METALICO TIMELY 5 3/4" CAL 16 PARA MURO
DE TABLAROCA, CHAPA DE PALANCA, BISAGRAS, TOPE, OPERADOR
SENCILLO, GUARD'POLVOS, SELLO PERIMETRAL; INCLUYE: PUERTA
COMPLETA PINTADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, ANDAMIOS Y DESPERDICIOS.
Precio Unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **
TOTAL: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **

3.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE P3 DE 80" X 96" CON  PZA 1.0000 38,295.31 38,295.31
ZOCLO 4" ANODIZADO NATURAL SUPERIOR E INFERIOR, CON CHAPA
AL PISO, JALADERA TUBULAR SATIN TIPO "H" DE 1.50 MTS DE LARGO,
BISAGRA HIDRAULICA DE'PISO DOBLE ACCION MCA. BROKEN O
SIMILAR DE 90° HO VIDRIO DE 3/8" DE ESPESOR TIPO FILTRASOL GRIS
CLARO TEMPLADO O VERDE Y MONOLITICO; INCLUYE: PUERTA DOBLE
COMPLETA CON ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE
CANCELERIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA COLOCACION..
Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **

3.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE P8 DE 72" X 84" CON  PZA 2.0000 61,162.85 122,32§.70
ZOCLO TIPO HERCULITHE DE ALUMINIO COLOR NATURAL. VIDRIO DE E
SEGURIDAD LAMINADO DE SMM. DE ESPESOR MODELO FILTRASOL (

GRIS OSCURO O VERDE). EN EXTERIOR, MANLIA PARA CHAPA
CRLAURENCE. INTERIOR, MANIJA DE PANICO CRIAURENCE.

Preclo Unitario: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. **

3.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO M2 200.6300 6,341.21 1'272,236.96
TIPO FIJO SERIE DUO VENT, MARCA CUPRUM O SIMILAR.PERFIL FIJO
BOLSA DOBLE VIDRIO DE 4.5'%2" SEGUN DISENO.DOBLE:
COLOR+CLARO MARCA VITROMART O SIMILAR VIDRIO FILTRAPLUS (
GRIS OBSCURO O VERDE SEGUN PROYECTQ) EXTERIOR + CLARO
CON FILMINA TIPO ESMERILADO SEGUN DISERD EM INTERIOR (6-13-
6mm) LAMINADOS (FILMINA DE SEGURIDAD).CANCEL DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL.
Precio Unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **

INGAUAN-JOSE GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

LICITACION NO. L0-902006998-E32-2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Preclo
Descripcién Unidad Cantidad Unltario

TOTAL

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

312

3.13
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TOTAL: ** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO M2 60.9600 5,485.04
TIPO FIJO DE 4" X 1 3/4" PANORAMA MARCA CUPRUM O SIMILAR

MARCO A BASE DE PERFIL BOLSA Y ZOCLO DE 4" X 1.75".VIDRIO

CLARO 6mm LAMINADO (FILMINA DE SEGURIDAD) SEGUN DISERNO.

CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

Precio Unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **

TOTAL: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA A BASE DE VENTANAS M2 265.0000 9,466.66
DE PROYECCION 2" DUOVENT COLOR + CLARO MARCA VITROMART O

SIMILAR VIDRIO FILTRAPLUS(GRIS OBSCURO O VERDE) EXTERIOR +

CLARO INTERIOR (6-13-6mm) LAMINADO (FILMINA DE SEGURIDAD).

CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

Precio Unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **

TOTAL: ** DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ALUMINIO ANODIZADO PZA 30.0000 11,688.38
NATURAL P7 1 3/4" X 1 3/4", CON VIDRIO CLARO 1/4", DE 36" X 84", CON

MARCO ALUMINIO, ZOCLO DE 6", CABEZAL DE 4" CERCO DE 2",

JALADERA TUBULAR CURVA OPERADOR UNA  ACCION,

CONTRAMARCO DE 1 3/4"X3", TOPE CON FELPA, VIDRIO LAMINADO 6

MM CLARO (3MM+PVC+3MM) CONSIDERADA LA FILMINA EN EL MISMO:

INCLUYE; CHAPA CON LLAVE, JALADERA, OPERADOR 1 ACC., TOPE,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ANDAMIOS

Y DESPERDICIOS.

Precio Unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **

TOTAL: ** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINADA CAL 18, P1, 1 3/4" PZA 15.0000 16,351.41
DE 36" X 84", CON MARCO METALICO TIMELY 5 3/4” CAL 16 PARA MURO

DE TABLAROCA, CHAPA DE PALANCA, BISAGRAS, TOPE, OPERADOR

SENCILLO, GUARD'POLVOS, SELLO PERIMETRAL; INCLUYE; PUERTA

COMPLETA PINTADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

EQUIPOS, ANDAMIOS Y DESPERDICIOS.

Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 36" X 84", MCA. PZA 1.0000 15,666.51
CECO DOORS SERIE OMEGA GRADO Il, SERVICIO PESADO, NUCLEO

DE COLMENA, BASTIDOR Y MARCO METALICO CALIBRE 16 COLADO

CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2, TABLERO CAL. 20 BORDES SIN
COSTURA, ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO.

INCLUYE: ANCLAJE EN MURO DE BLOCK, SCLDADURA, ACCESORIOS,
AMORTIGUADOR USQ EXTRA RUDO, PLACA DE EMPUJE CON
JALADERA, CERROJO DOBLE LLAVE, MCA. PHILLIPS, BISAGRA
EMBALERA 4.5", HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA

SU FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **
TOTAL: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE P8 DE 72" X 84" CON  PZA 2.0000 61,162.85
ZOCLO TIPO HERCULITHE DE ALUMINIO COLOR NATURAL. VIDRIO DE

SEGURIDAD LAMINADO DE 9MM. DE ESPESOR MODELO FILTRASOL (

GRIS OSCURO O VERDE). EN EXTERIOR, MANIJA PARA CHAPA

CRLAURENCE. INTERIOR, MANIJA DE PANICO CRLAURENCE.

Precio Unitario: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA P4, P5 Y P6 DE 84" PZA 4.0000 61,730.51
X 96" CON ZOCLO 4" ANODIZADO NATURAL SUPERIOR E INFERIOR,
CON CHAPA AL PISO, JALADERA TUBULAR SATIN TIPO "H" DE 0.60
MTS DE LARGO, BISAGRA HIDRAULICA DE'PISO BOBLE ACCION MCA.
BROKEN O SIMILAR DE 90° HO VIDRIO DE 38" DE ESPESOR TIPO
FILTRASOL GRIS CLARO O VERDE TEMPLRDO Y MONOLITICO;
INCLUYE: PUERTA SENCILLA COMPLETA CON ACCESORIOS (NO SE . ’

~

334,368.04

2'508,664.90

350,651.40

245,271.15

15,666.51

122,325.7!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.
29 CATALOGO DE CONCEPTOS
: Precio
Clave Descripclén Unldad Cantidad Unitario TOTAL

CONSIDERA BARRA DE PANICO), MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE
CANCELERIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU

COMPLETA COLOCACION..

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 51/100 M.N. **
TOTAL: ** DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N. **

Total de CANCELERIA Y PUERTAS ' 6'279,182.75
** SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **

4 AIRE ACONDICIONADO

4.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS RIGIDOS DE LAMINA KG 240.0000 146.67 35,200.80
GALVANIZADA CALIBRE 22, AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/ 2"
DE ESPESOR FORRADO CON FOIL DE ALUMINIO, EN SUS SOPORTES,
SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **
TOTAL: =* TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 80/100 M.N. **

4.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS RIGIDOS DE LAMINA KG 5,800.0000 146.66 850,628.00
GALVANIZADA CALIBRE 24, AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/ 2"
DE ESPESOR FORRADO CON FOIL DE ALUMINIO, EN SUS SOPORTES,
SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/400 M.N. **

4.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS RIGIDOS DE LAMINA ML 7.3200 807.69 5,912.29
GALVANIZADA CALIBRE 24, AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/ 2"
DE ESPESOR FORRADO CON FOIL DE ALUMINIO, EN SUS SOPORTES,
SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N. **

4.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE ML 3.2200 1,045.37 3,366.09
LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO 1-1/2" DE
ESPESOR CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS, SELLADOS
EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. DE 20" @
Precio Unitario: ** UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **

4.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE ML 1.8100 950.19 1,719.84
LAMINA GALVANIZADA CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ;
RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.DE 18" @
Precio Unitario: ** NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N., **

406  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE ML 4.2200 718.76 3,033.17
LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO 1-1/2° DE
ESPESOR CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS, SELLADOS
EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU :
CORRECTA INSTALACION. DE 16" @ - 0003 gz
Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N. ** L
TOTAL: ** TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 17/400 M.N. **

4.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE ML 2.2100 629.71 1,391.66
LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2 DE
ESPESOR CON FOIL DE ALUMINIO CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y
RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.DE 14" @

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 71/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **

4.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE ML 7.8500 §22.78 4,103.82
18 SIDUE JUSTICIA ALTERNATIVA ENS ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018

EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MAYO DE 2019

FECHA: 23 DEN

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

OVIEMBRE DE 2018

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

TOTAL

4.09

4.10

411

412

4.13

4.14

4.15

4.16

LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2 DE
ESPESOR CON FOIL DE ALUMINIO CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y
RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.DE 12" @

Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 78/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 82/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE
LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2 DE
ESPESOR CON FOIL DE ALUMINIO CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y
RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. DE 10" @

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 35/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE
LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2 DE
ESPESOR CON FOIL DE ALUMINIO CHILILLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y
RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. DE 8" @

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **

ML

ML

TOTAL: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE
LAMINA GALVANIZADA PARA EXTRACCION ,CHILILLOS, TORNILLOS,
TUERCAS Y RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. DE 8"
]

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N. **
TOTAL: ** SEISCIENTOS ONCE PESOS 86/100 M.N. *

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS RIGIDOS DE
LAMINA GALVANIZADA PARA EXTRACCION, CHILILLOS, TORNILLOS,
TUERCAS Y RONDANAS, SELLADOS EN SUS JUNTAS CON ARABOL Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. DE 6"
2

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL OCHENTA PESOS 06/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS FLEXIBLES
AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR,CON SUS
SOPORTES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 12" @

Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **
TOTAL: ™ CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS FLEXIBLES
AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR,CON SUS
SOPORTES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 10" @

Precio Unitario: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 891100 M.N. **

TOTAL: ™ QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/M00 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS FLEXIBLES
AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR,CON SUS
SOPORTES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 8" @

Precio Unitario; ** CIENTO CINCO PESOS 10/100 MLN. **

TOTAL: ** OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS REDONDOS FLEXIBLES
AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR,CON SUS
SOPORTES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 6" @

Precio Unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 68/1008.N. **

TOTAL: ™ OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **

18 SIDUE JUSTICIA ALTERNATIVA ENS
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ML

ML

ML

ML

ML

ML

21.7300

14.2900

1.6100

9.2600

2.8200

4.2200

76.4600

9.6600

409.68

397.90

380.04

332.62

156.79

125.89

105.10

86.68

8,902.35

5,685.99

611.86

3,080.06

442.15

6§31.26

8,035.95

837.33
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

LICITACION NO. L0-902006998-E32-2018

EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripclén

Unidad Cantidad

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL TIPO
MARIPOSA DE LAMINA GALVANIZADA Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 12" @

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **

PzZA 6.0000

TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL TIPO
MARIPOSA DE LAMINA GALVANIZADA Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 10" @

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 93/100 M.N. ™
TOTAL: ™ UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 72/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL TIPO
MARIPOSA DE LAMINA GALVANIZADA Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 8" @

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N. **

TOTAL: ** TREINTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS 80/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL TIPO
MARIPOSA DE LAMINA GALVANIZADA Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 6" @

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE,
DESCARGA HORIZONTAL UM-1, MARCA TRANE BLOWER COIL .
MODELO BCHCOQOF1-A1F04E0000-OBCO. CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 125.50 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION DE
2,250 PCM. INCLUYE BASE METALICA, MOVIMIENTO DE GRUA,
DRENAJE DE CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN
METRO DE I[A UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR
MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD
DE 1 H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3@,
60HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS
ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. SECCION DE CAJA DE
MEZCLAS CON COMPUERTAS SECCION DE FILTROS DE ANGULO
DESECHABLES EN FORMA DE "V" 30% EFICIENCIA.

Precio Unitario; ** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROGIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **

PZA 4.0000
PZA 103.0000
PZA 16.0000
PZA 1.0000

TOTAL: ** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE,
DESCARGA HORIZONTAL UM-2, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHC072F1-A1F04F0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 113.7 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION DE
2,200 PCM. INCLUYE BASE METALICA, MOVIMIENTO DE GRUA,
DRENAJE DE CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN
METRO DE LA UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR
MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD
DE 1 H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @,
60 HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS
ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. SECCION DE CAJA DE
MEZCLAS CON COMPUERTAS, SECCION DE FRLTROS DE ANGULO
DESECHABLES EN FORMA DE "V*, 30% EFICIENCIA.

PZA 1.0000

Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE,
DESCARGA HORIZONTAL UM-3, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO72F1-A1F04F0000-OBCO CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 125.3 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEM DE INYECCION 2,200
PCM. INCLUYE BASE METALICA MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
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Unitario

TOTAL

POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 H.P.

1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @ , 60 HZ.

SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS ALTA

CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON

COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V* 30%

EFICIENCIA.

Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA
DESCARGA HORIZONTAL UM-4, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO072F1-A1F04F0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 125.3 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 2,200

PCM. INCLUYE BASE METALICA MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 H.P.

1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @ , 60 HZ.
SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS ALTA
CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V" 30%
EFICIENCIA.

Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **

425 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA
DESCARGA HORIZONTAL UM-5, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHC054F1-A1F03EOOOO-OBCO CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 80.20 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 1,650
PCM. INCLUYE BASE METALICA MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 3/4
H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @, 60
HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS
ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V" 30%
EFICIENCIA.

Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

4.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA
DESCARGA HORIZONTAL UM-6, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO72F1-A1F05F0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 109.24 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 2,600
PCM. INCLUYE BASE METALICA, MOVIMIENTO DE GRiJA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADD POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1-1/2
H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @ , 60
HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS
ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V' 30%
EFICIENCIA.

Precio Unitario: ** CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHIENTA PESOS 28/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA. IPESOS 28/100 M.N. **

4.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA
DESCARGA HORIZONTAL UM-7, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO072F1-A1FO5F0000-0BCO , CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 107.09 MBH, MANEJANDO UN VOLUME( DE ENYECCION 2,600
PCM. INCLUYE BASE MEI'ALICA MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA ‘

4.24 1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
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Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE

POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 -1/2

H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 2, 60

HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS

ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V 30%
EFICIENCIA.

Precio Unitario: *™* NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. **
TOTAL: ™ NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. **

4.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA 1.0000  105,399.83 105,399.83
DESCARGA HORIZONTAL UM-8, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO036F1-A1MO3H0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 56.12 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 1,200
PCM. INCLUYE BASE METALICA MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 3/4
H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @, 60
HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS
ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN,FORMA DE V" 30%
EFICIENCIA.
Precio Unitario: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. **

429 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA 1.0000  105,399.83 105,399.83
DESCARGA HORIZONTAL UM-9, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO090F1-A1FO5F0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 112.98 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 2,900
PCM. INCLUYE BASE METALICA, MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 1/2
H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 a, 60
HZ. SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS
ALTA CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V* 30%
EFICIENCIA.
Precio Unitario: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **

4.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA 1.0000  116,453.84 116,453.8
DESCARGA HORIZONTAL UM-10, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO0S0F1-A1F04E0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 105.93 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 2,300
PCM. INCLUYE BASE METALICA MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 H.P.
1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @, 60 HZ.
SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS ALTA
CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V' 30%

EFICIENCIA
Precio Unitario: ** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ** ATHINE) i
TOTAL: ** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **
4.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA 1.0000 104.790.7)e 104,790.76
DESCARGA HORIZONTAL UM-11, MARCA TRANE BLOWER COIL. / e
MODELO BCHCO054F1-A1F04F0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA { 2
TOTAL DE 85.11 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 2,100 . //
N
AN
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PCM. INCLUYE BASE METALICA, MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 H.P.

1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @, 60 HZ.
SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS ALTA
CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V" 30%,
EFICIENCIA.

Preclo Unitario: ** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 76/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 76/100 M.N. **

4.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, PZA 1.0000  104,790.98 104,790.98
DESCARGA HORIZONTAL UM-12, MARCA TRANE BLOWER COIL.
MODELO BCHCO072F1-A1F05F0000-0BCO, CON CAPACIDAD TERMICA
TOTAL DE 109.24 MBH, MANEJANDO UN VOLUMEN DE INYECCION 2,600
PCM. INCLUYE BASE METALICA, MOVIMIENTO DE GRUA, DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. SECCION DE VENTILADOR, ACOPLADO POR MEDIO DE
POLEAS Y BANDAS A MOTOR ELECTRICO TEFC, CAPACIDAD DE 1 1/2
H.P. 1,500 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230 VOLTS. 3 @, 60HZ.
SECCION DE SERPENTIN AGUA REFRIGERADA DE 4 HILERAS ALTA
CAPACIDAD, CONEXION DERECHA. CAJA DE MEZCLAS CON
COMPUERTAS Y FILTROS DESECHABLES EN FORMA DE "V" 30%
EFICIENCIA.
Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N. **

433 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA (UCD-1 ), PZA 1.0000 76,420.20 76,420.20
HORIZONTAL, MARCA TRANE, MODELO TTA 075 D 300A, 7.5 TON, CON
CAPACIDAD DE 86,400 BTUMHRS, ENTRANDO EL AIRE AL
CONDENSADOR A 110°F. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230/3/60,
36.5 AMPS, CON BASE METALICA, INCLUYE MOVIMIENTO DE GRUA,
TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES COBRE TIPO "L", DRENAJE DE
CONDENSADOS, ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA
UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N. **
TOTAL: ** SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N. **

4.34 SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMD-1), PZA 1.0000 - 51,308.93 51,308.93
VERTICAL, MARCA TRANE, MODELO TWE @75 D 300A, CON '
CAPACIDAD DE 7.5 TON, MANEJANDO UN FLUSD DE AIRE DE 3,000
PCM, MOTOR DEL EVAPORADOR 15 H.P., 6.0 AMPS,

CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 230/3/60, INCLUYE MONTAJE DE LA

UNIDAD EN SU BASE METALICA, DUCTGS DE ENTRONQUE,
ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD, TUBERIA PVC

PARA CONDENSADOS Y MATERIALES NEGCESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENFOS OCHO PESOS 93/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 93/100 M.N. **

4.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA PZA 1.0000 1'540,868.16 1'540,868.16
HELADA (EL-1), MARCA TRANE, MODELO CGAM 090, ENFRIADA POR
AIRE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 90 TON, COMPRESOR TIPO
TORNILLO SEMI-HERMETICO, CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE,
PANEL DE CONTROL,, UNIDAD LISTA PARA OPBERAR A 230/3/60 CARGA
COMPLETA DE ACEITE Y REFRIGERANTE R4104A, SWITCH DE FLUJO.

CERTIFICACION UL. INCLUYE MOVIMIENTO DE GRUJA, MONTADA EN SU U U U 3 P
BASE CON AISLADORES DE VIBRACION, ALIMENTACION ELECTRICA A \ - ¢
UN METRO DE LA UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU |

CORRECTA INSTALACION. p/ :

Precio Unitario: ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **

TOTAL: ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MiZ. OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO P 16/100 M.N. **
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Clave

Descripcién Unidad Cantidad
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Unitario

TOTAL

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

443

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO CENTRIFUGA (BAR-1), PZA 2.0000
HORIZONTAL. CLOSE-COUPLED PARA RECIRCULACION DE AGUA

REFRIGERADA, MARCA BELL & GOSSETT, SERIE 1531, MODELO 2-1/2

8B, CON CAPACIDAD DE MANEJAR UN VOLUMEN DE 300 GPM, A 80

PIES DE CARGA, DE 3X2-1/2", ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO TEFC

DE 10 HP, 1750 RPM. CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 2300/3/60,

ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD Y MATERIALES

NECESARIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Precio Unitario: ** SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 61/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE (EA-1), TIPO PZA 8.0000
CENTRIFUGO, MARCA BROAN, MODELO L-150MG, CON CAPACIDAD DE

MANEJAR UN VOLUMEN DE 150 PCM, A UNA PRESION ESTATICA DE

0.375 PULGADAS COLUMNA DE AGUA. CARACTERISTICAS

ELECTRICAS 120/1/60, 1.3 AMPS, DUCTOS DE ENTRONQUE,

ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD Y

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Preclo Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE (EA-2), TIPO PZA 7.0000
CENTRIFUGO, MARCA BROAN, MODELO L-150MG, CON CAPACIDAD DE

MANEJAR UN VOLUMEN DE 100 PCM, A UNA PRESION ESTATICA DE

0.375 PULGADAS COLUMNA DE AGUA. CARACTERISTICAS

ELECTRICAS 120/1/60, 1.3 AMPS, DUCTOS DE ENTRONQUE,

ALIMENTACION ELECTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD Y

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Precio Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS 55/100 M.N. **

TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE (EA-3), TIPO PZA 4.0000
CENTRIFUGO, MARCA BROAN, MODELO L-150, CON CAPACIDAD DE

MANEJAR UN VOLUMEN DE 200 PCM A UNA PRESION ESTATICA DE

0.375 PULGADAS COLUMNA DE AGUA. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

120/1/60, 1.3 AMPS, DUCTOS DE ENTRONQUE, ALIMENTACION

ELECTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS

PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Precio Unitario: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **

TOTAL: ** VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y GUATRO PESOS 68/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK PARA 150 PSIG. PzA 2.0000
CUERPO DE HIERRO Y DISCO DE BRONCE, MARCA NIBCO, CLASE 125,

MODELO F-910, BRIDADO, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA

SU CORRECTA INSTALACION DE 4" @ '

Precio Unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **

TOTAL: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO "Y" PARA 150 PSIG. CUERPO  PZA 2.0000
DE HIERRO FUNDIDIO, CON PARA DRENADO DE 3/4"@, BRIDADO;

INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION DE 4" @

Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA YCUATRO PESOS 50/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE HIERRO PzA 6.0000
FUNDIDO PARA 150 PSIG, BRIDADO. INCLUYE MATERIALES

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 4" @

Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIEFE PESOS 25/100 M.N. **

TOTAL: ™ DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PARA 125 PSIG DE  PZA 28.0000
BRONCE, MARCA NIBCO, MODELO T-580-70-66. INCLUYE MATERIALES

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 1-1/2'@

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHB PESOS 68/100 M.N. **

TOTAL: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV
LICITACION NO. L0O-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Preclo
Descripclén Unidad Cantidad Unitario TOTAL

444

4.45

446

4.47

4.48

449

4.50

4.51

4.52

4.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PARA 125 PSIGDE  PZA 2.0000 546.21 1,092.42
BRONCE, MARCA NIBCO, MODELO T-580-70-66. INCLUYE MATERIALES

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 1" @

Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **

TOTAL: ** UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PARA 125 PSIGDE  PZA 1.0000 415.59 415.59
BRONCE, MARCA NIBCO, MODELO T-580-70-66. INCLUYE MATERIALES

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 3/4" @

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA 125 PSIG  PZA 11.0000 6,282.29 69,105.19
DE BRONCE, MARCA NIBCO, CLASE 125, MODELO T-124, ROSCADO.

INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION DE 1-1/2" @

Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **

TOTAL: ** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS 19/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA 125 PSIG  PZA 1.0000 6,282.29 6,282.29
DE BRONCE, MARCA NIBCO, CLASE 125, MODELO T-124, ROSCADO.

INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION DE 1-1/2"@

Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **

TOTAL: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BALANCEO DE BRONCE, PZA 11.0000 2,891.20 31,803.20
MARCA BELL & GOSSETT, CIRCUITO SETTER PLUS, CLASE 125,

MODELO CB, ROSCADA, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION DE 1-1/2 @

Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **

TOTAL: ™ TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BALANCEO DE BRONCE, PZA 1.0000 2,891.20 2,891.20
MARCA BELL & GOSSETT, CIRCUITO SETTER PLUS, CLASE 125,

MODELO CB, ROSCADA, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION DE 1-1/2@

Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **

TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR DE AIRE ROLAIRTROL, PZA 1.0000 31,803.15 31,803.1
MARCA BELL & GOSSETT, MODELO RL-4,CAPACIDAD 300 GPM, PARA

CONEXION BRIDADA, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACIONDE 4" @ .

Precio Unitario: ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N. **

TOTAL: * TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADORA DE AIRE AUTOMATICA, PZA 14.0000 688.68 g,
MARCA BELL & GOSSETT, MODELO 67, PARTE 113020 AUTO VENT,

ROSCADA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION DE 1/8" @

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **

TOTAL: * NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA YUN PESOS 52/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PRESION, MARCA RED  PZA 1.0000  42,509.53 42,509.53
JACKET MODELO ET350 CON CAPACIDAD PARA 116 GPM. CON

CONEXIONES PARA 1-1/4"@ INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA

SU CORRECTA INSTALACION. \ A
Precio Unitario: * CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 53/100 M.N. ** DTS
TOTAL: ** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 53/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE VALVULAS REDUCTORAS PZA 1.0000 1,994.75 1,994.75
DE PRESION Y ALIVIO, MARCA BELL & GOSSEIT MODELO F-8. DUAL

UNITS, DE 1/2'@. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION. \‘
Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTAY CUATRO PESOS 75/100 M.N. ** \
TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. **

-
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GQBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-302006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave Descripcién Unldad Cantidad Unitario TOTAL
454 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO TIPO VERTICAL, PZzZA 2.0000 1,917.58 3,835.16

MARCA WEISS, MODELO 9VU35-120, RANGO DE 0 A 120 °F, CON
TERMOPOZO DE 3/4" NPT, 3-1/2". INCLUYE MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **

4.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO, MARCA WEISS, PZA 4.0000 1,104.23 4,416.92
MODELO TLP25P, CARATULA DE 2-1/2"@, RANGO DE 0 A 100 PSIG.
VALVULA DE BOLA Y PIG TAIL DE 1/4"@. INCLUYE MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 23/100 M.N. **
TOTAL: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. **

4.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MODULADORA DE 3 VIAS, PzA 11.0000 2,594.38 28,538.18
MARCA HONEYWELL, CON ACOPLAMIENTO, MODELO Q618 A1024, DE
BRONCE ROSCADO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, MODELO V5013N1089- DE 1-1/2"Q
Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **

4.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MODULADORA DE 3 VIAS, PzA 1.0000 2,428.15 2,428.15
MARCA HONEYWELL, CON ACOPLAMIENTO, MODELO Q618 A1024, DE
BRONCE ROSCADO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, MODELO V5013N1089- DE 1"@
Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 15/100 M.N. ™
TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 15/100 M.N. **

4.58 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MODULADOR, MARCA PZA 12.0000 13,464.56 161,574.72
HONEYWELL, MODELO M9184D1013. INGLUYE  MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ™
TOTAL: ** CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **

4.59 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTGR DE FLUJO, MARCA PZA 1.0000 5,129.36 5,129.36
JHONSON CONTROLS MODELO F61KB-111 -120 WOLTS INCLUYE
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.,
Precio Unitario: ** CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 367100 M.N. **

4.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO MODULANTE PZzA 12.0000 2,422.19 29,066.28
PROPORCIONAL PROGRAMABLE, MARCA HONEYWELL, MODELO
T8024D, CON SU BASE. INCLUYE MATERIALES MECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. TUBERIAS Y ACCESORIDS BPVC
Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 19/100.M.N. ™
TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 3B/100 M.N. **

4.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDULA 80 INCLUYE ML 86.0000 748.05 64,33
CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA. SU CORRECTA
INSTALACION DE 4" @
Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHD PESOS 05/100 M.N. ™
TOTAL: ** SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREIINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **

4.62 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDWLA 80 INCLUYE ML 28.0000 617.46 17,288.88
CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 3" @
Preclo Unitario: ** SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS46/M00 M.N. ** .
TOTAL: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTRY OCHO PESOS 88/100 M.N. ** ij } ' U 4 U 1

463 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDIULA 80 INCLUYE ML 32.0000 498.72 15,959.04
CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS RARA SU CORRECTA j
INSTALACION DE 2-1/2" @ 1
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO FPESOS 72/100 M.N. **

TOTAL: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY NWEVE PESOS 04/100 M.N. **
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave Descripcién Unldad Cantidad Unitario TOTAL
4.64 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDULA 80 INCLUYE ML 82.0000 368.21 30,193.22

CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 2" @

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **

465 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDULA 80 INCLUYE ML 172.0000 344.39 59,235.08
CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 1-1/2" @
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **
TOTAL: ™ CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **

4.66 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDULA 80 INCLUYE ML 16.0000 249.37 3,989.92
CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 1" @
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **
TOTAL: * TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **

4.67 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO NEGRO CEDULA ML 12.0000 1,540.20 18,482.40
40, INCLUYE CODOS DE 90, TES, COPLES, CONECTORES, BRIDAS,
EMPAQUES, TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. DE 4" @
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **
TOTAL: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **

4,68 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO ML 86.0000 795.65 68,425.90
MEDIAS CANAS 2" DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE
ALUMINIO, GASA DE 4" DE ANCHO, CON SELLADOR ARABOL PINTURA
BLANCA ELASTOMERICA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. PARA TUBERIA DE 4"@
Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **
TOTAL: ** SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N. **

4.69 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO ML 28.0000 679.26 19,019.28
MEDIAS CANAS 2 " DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL
DE ALUMINIO, GASA DE 4" DE ANCHO COM SELLADOR ARABOL
PINTURA BLANCA ELASTOMERICA Y MATERIALES NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION. PARA TUBERIA DE 3* @
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. **
TOTAL: ** DIECINUEVE MIL DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N. **

4.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO ML 32.0000 622.29 19,913.
MEDIAS CANAS 2 " DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL
DE ALUMINIO, GASA DE 4" DE ANCHO CON SELLADOR ARABOL
PINTURA BLANCA ELASTOMERICA Y MATERIALES NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION. PARA TUBERIA DE 21/2" @
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTIDOS PESO0S 28/100 M.N. **
TOTAL: ** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 28/100 M.N. **

4.71 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO ML 82.0000 596.20 48,888.40
MEDIAS CANAS 2 " DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL
DE ALUMINIO, GASA DE 4" DE ANCHO COM SELLADOR ARABOL
PINTURA BLANCA ELASTOMERICA Y MATERIALES NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION. PARA TUBERIA DE 2" @
Precio Unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **
TOTAL: ** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** U | ’ SQ ;% ;Jg”
“'g8,6b70%

4.72 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO ML 172.0000 555.86
MEDIAS CANAS 2 " DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL
DE ALUMINIO, GASA DE 4" DE ANCHO CON SELLADOR ARABOL
PINTURA BLANCA ELASTOMERICA, Y MATERIALES NECESARIOS PARA .
SU CORRECTA INSTALACION. PARA TUBERIA DE 1-1/2" @ } -
Precio Unitario: ™ QUINIENTOS CINCUENTA Y CINDO PESOS 86/100 M.N. ** \
TOTAL: ** NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 92/100 M.N. **
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. L0-802006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave Descripclén Unidad Cantidad Unitario TOTAL

473 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO ML 16.0000 437.19 6,995.04
MEDIAS CANAS 2 " DE ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL
DE ALUMINIO, GASA DE 4" DE ANCHO CON SELLADOR ARABOL
PINTURA BLANCA ELASTOMERICA, Y MATERIALES NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION. PARA TUBERIA DE 1@
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **
TOTAL: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **

4.74 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE VIBRACION, MARCA PZA 10.0000 5,734.92 57,349.20
PROCO, ESTILO 242 CON DOS ESFERAS, BRIDADO DE 4" @
Precio Unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **

4.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE VIBRACION, MARCA PZA 2.0000 3,989.52 7,979.04
PROCO, ESTILO 242 CON DOS ESFERAS DE 21/2°@
Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **
TOTAL: ** SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **

4.76 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE VIBRACION, MARCA PZA 4.0000 3,277.07 13,108.28
PROCO, ESTILO 242 CON DOS ESFERAS DE 2" @
Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **
TOTAL: ** TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS 28/100 M.N. **

4.77 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE VIBRACION, MARCA PZA 24.0000 2,880.38 69,129.12
PROCO, ESTILO 242 CON DOS ESFERAS DE 11/2*@
Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N. **
TOTAL: ** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. **

4.78 SOPORTES PARA TUBERIA CON CANAL UNISTRUD MODELO PS-100 DE  PZA 94.0000 90.69 8,524.86
DE 3-1/4'X1-5/8" CALIBRE 12, ABRAZADERAS TIPO CLAMP, TORNILLC
SINFIN 1/2'@, TUERCAS Y RONDANAS, PINTURA ANTICORROSIVA,
INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 69/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N. ™

4.79 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL TIPO PZA 6.0000 314.64 1,887.84
MARIPOSA DE LAMINA GALVANIZADA Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 6" @
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **

4.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES RECTANGULAR, MARCA PZA 100.0000 1,181.41 118,141.
TITUS, MODELO PSS DE 24"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN
MODELO AG-75, PARA MONTARSE EN T DE PLAFOND, CONEXION PARA
'DUCTO RECTANGULAR, FABRICACION FIERRO COLOR BLANCO Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE
24X24X10" @ .
Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. ™
TOTAL: ** CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **

4.81 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES RECTANGULAR, MARCA PZA 6.0000 1.145.80 6,874.80
TITUS, MODELO PSS DE 24'X24", CON CONTROL DE VOLUMEN )
MODELO AG-75, PARA MONTARSE EN T DE PLAFOND, CONEXION PARA
DUCTO RECTANGULAR, FABRICACION FIERRO COLOR BLANCO Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE
24X24X6" @ .

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **
TOTAL: ™ SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **

482 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR CUAORADO, MARCA TITUS, PZA 8.0000 1,116.12 8,928.96
MODELO MCD, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-40,
CONEXION PARA DUCTO RECTANGULAR, FABRICACION FIERRO UU U st ) 3
COLOR BLANCO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA \ " 2
\ e

INSTALACION DE 8"X 8"

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 12/100 M.N. **

TOTAL: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N. ** /
\,
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7 29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave Descripclén Unldad Cantidad Unltario TOTAL
483 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR CUADRADO, MARCA TITUS, PZA 24.0000 985.48 23,651.52

MODELO MCD, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-40,
CONEXION PARA DUCTO RECTANGULAR, FABRICACION FIERRO
COLOR BLANCO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 6"X 6"

Precio Unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **

484 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES CIRCULAR, MARCA PZA 13.0000 2,080.25 27,043.25
TITUS, MODELO TMR , CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-100,
PARA CONEXION PARA DUCTO REDONDO FABRICACION FIERRO
COLOR BLANCO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE 10" @ .
Precio Unitario: ** DOS MIL OCHENTA PESOS 25/100 M.N. =
TOTAL: ** VEINTISIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **

485 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES CIRCULAR, MARCA PZA 20.0000 1,928.27 38,565.40
TITUS, MODELO TMR , CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-100,
PARA CONEXION PARA DUCTO REDONDO FABRICACION FIERRO
COLOR BLANCO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIONDE 8" @ .
Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **

4.86 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO, MARCA TITUS, PZA 74.0000 512.94 37,957.56
MODELO PXP, 24X24 PARA MONTARSE EN T DE PLAFOND,
FABRICACION FIERRO COLOR BLANCO Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio Unitario: ** QUINIENTOS DOCE PESOS 94/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

4.87 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PZA 6.0000 504.63 3,027.78
NUEVO, MARCA TITUS, MODELO 350 RL, FABRICACION FIERRO COLOR
BLANCO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. DE 12"X10"
Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUATRO PESOS 6300 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL VEINTISIETE PESOS 78/100 MN. **

Total de AIRE ACONDICIONADO : 5§'550,920.98
** CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N. **

5 ELEVADOR

5.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR 03G X15 MARCA ORONA  PZA 1.0000 897,431.32
MODELO ELECTRA ViTORIA CARGA NOMINAL 1000 KG, 13 PERSONAS, ,
VELOCIDAD 1 M/S, PARADAS 2; SEGUN ESPECIFICACION DE
PROYECTO COMPLETO CON SISTEMA Y MECANISMO
ELECTROMECANICO DE ELEVACION, PAREDES CON ACABADO EN
LAMINA ACERO INOXIDABLE ULTIMA GENERACION CON HERRAJES;

INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES QUE CONFORMAN EL ELEVADOR Y

SUS SITEMA DE ELEVACION, MANIOBRAS PARA SU TRASLADO

EMBARQUES DESDE EL SITIO DE SU FABRICACION HASTA SITIO DE

BODEGA DE OBRA, EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU

CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA CON SISTEMAS

PREFABRICADOS DE ARMADO DE CUBO A BASE DE PISO PAREDES Y

TECHO DE ELEVADOR, SISTEMA ELECTRONICQ, SISTEMA ELECTRICO,

SISTEMA MECANICO DE DESLIZAMIENTO, SISTEMA DE SEGURIDAD

INTEGRAL, SISTEMA DE ANCLAJE, SISTEMA DE HERRAJES

ESPECIALES DE FIJACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA PARA CADA SISTEMA DE COLOCACION DEL

ELEVADOR EN SU CONTEXTO GENERAL HASTA SU OPERACION ( ; i} UU.& U 4
CONSIDERANDO LAS ESPECIFICADAS DE FABRICANTE). \ R
Precio Unitario: ™ OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N.

TOTAL: ™ OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILCUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ™

Total de ELEVADOR ) 897,431 32
** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **
.
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29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Preclo
Clave Descripclén Unldad Cantidad Uniltario TOTAL
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 Suministro y colocacion de circuito alimentador para saiidas de luminarias ML 68.0000 222.80 " 15,150.40

con lo siguiente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la siguiente configuracion 7-12 fases, 1-12 tierra T-21mm
Preclio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N. **
TOTAL: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 40/100 M.N. **

6.02 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminarias ML 64.0000 212.24 13,583.36
con lo sigulente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la siguiente configuracion 6-12 fases, 1-12 tierra T-21mm
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DOCE PESOS 24/100 M.N. **
TOTAL: ** TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **

6.03 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminarias ML 54.0000 212.04 11,450.16
con lo siguiente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la siguiente configuracion 5-12 fases, 1-12 tierra T-16mm
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DOCE PESOS 04/100 M.N. **
TOTAL: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N. **

6.04 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminarias ML 68.0000 202.50 13,770.00
con lo sigulente: tubo conduit pared delgada gaivanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la sigulente configuracion 4-12 fases, 1-12 tierra T-16mm
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. **
TOTAL: ** TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **

6.05 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminarias ML 129.0000 193.17 24,918.93
con lo siguiente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la siguiente configuracion 3-12 fases, 1-12 tierra T-16mm
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N. **

6.06 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminarias ML 178.0000 176.26 31,374.28
con lo siguiente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 voits Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la siguiente configuracion 2-12 fases, 1-12 tierra T-16mm
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. **

6.07 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminarias ML 48.0000 186.97 8,974.
con lo siguiente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de

cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de

acoplamiento con la siguiente configuracion 2-10 fases, 1-10 tierra T-16mm

Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **

TOTAL: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. **

6.08 Suministro y colocacion de circuito alimentador para salidas de luminaras ML 29.0000 226.37 6,564.73
con lo siguiente: tubo conduit pared delgada galvanizado incuyendo cable de
cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de
acoplamiento con la siguiente configuracion 4-10 fases, 1-10 tierra T-21mm
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESQOS 37/100 M.N. **
TOTAL: ** SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

6.09 ALIMENTADOR PARA CONECTAR UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ML 289.0000 193.45 55,907.05
DESDE EL CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB" DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA NN o6
88, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS - J i ) 8 S0

REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE

CONFIGURACION: 3-12 FASES, 1-12 TIERRA, T-168MM. UM-1, UM-2, UM-3, 7
UM-7, UMD-1, UM-8, UM-5, UM-6, UM-11, UM-12. -
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** P
' L
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29 CATALOGO DE CONCEPTOS
Preclo
Clave  Descripcién Unldad Cantidad Unltario TOTAL
TOTAL: ** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N. **
6.10 ALIMENTADOR PARA CONECTAR UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ML 64.0000 198.40 12,697.60

DESDE EL CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB" DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
S8, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR

A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE
CONFIGURACION: 3-10 FASES, 1-10 TIERRA, T-21MM. UM-9, UM-4, UM-10.
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESQOS 40/100 M.N. **

TOTAL: ** DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **

6.11 ALIMENTADOR PARA CONECTAR UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ML 26.0000 476.76 12,395.76
DESDE EL CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB* DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
S8, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE
CONFIGURACION: 3-6 FASES, 1-10 TIERRA, T-27MM. UCD-1.
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **
TOTAL: ** DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **

6.12 ALIMENTADOR PARA CONECTAR EXTRACTOR DE AIRE DESDE EL ML 303.0000 182.94 55,430.82
CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB" DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE
DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS REGISTROS,
CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA,
ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 2-
12 FASES, 1-12 TIERRA, T-16MM. EX-1, EX-2, EX-3, EX-4, EX-1, EX-2.
Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. **

6.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA ALIMENTADORES PZA 1.0000 4,303.92 4,303.92
DE MANEJADORAS DE AIRE Y EXTRACTORES A BASE DE LO
SIGUIENTE: UNICANAL LISO DE 2X2 EN SECCION DE 3.0 MTS DE
LARGO, REDONDO SIN FIN DE 3/8" DIAM EN SECCION DE 3.0 MTS DE
LARGO, TUERCA HEX GALV. DE 3/8", GRAPA PARA POLIN DE 3/8",
BARRENANCLA DE 3/8", REDONDO SIN FIN DE 14" DIAM EN SECCION
DE 3.0 MTS DE LARGO, TUERCA HEX GALV. DE 1/4".
Preclo Unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N. **
TOTAL: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N. **

6.14 ALIMENTADOR PARA CONECTAR CHILLER DE 80 T.R. DESDE TABLERO ML 15.0000 7,824.40 117,366.00
"TCM" DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED
DELGADA GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 X
VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS REGISTRO, CONEXION FLEXIBLE A
PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA, ACCESORIOS A
COMPRESION, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 2-250 X FASES, 2-
2 TIERRA, 2T-63MM.
Precio Unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

6.15 ALIMENTADOR PARA CONECTAR BOMBAS DE RECIRCULACION DE ML 27.0000 338.81 9,147.87
AGUA (BAR-1) DE 10 HP, 220V, 3F DESDE TABLERO "TCM" DE
ACUERDO A LO SIGUIENTE: TUBO CONDWT PARED DELGADA
GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE DE CU.THWHS, 90°C. 600 VOLTS,
MARCA VIAKON, CAJAS REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA
DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION,
CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 3-8 FASES, 1-10 TIERRA, 1T-

27MM. R U 7 i 8
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESDS 81/100 M.N. ** U4y
TOTAL: ** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **

616  ALIMENTADOR PARA CONECTAR TABLERO DUPLEX DE CONTROL ML 11.0000 476.7 5.244.36

BOMBAS DE PRESION DE AGUA 1 Y 2 DE 10 HP, 220V, 3F DESDE
TABLERO "TCM" DE ACUERDO A LO SIGUIBMTE: TUBO CONDUIT
PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE DE CU.THW-LS,
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Preclo
Clave Descripclén Unldad Cantidad Unltario TOTAL

90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS REGISTROS, CONEXION

FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA,

ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 3-

6 FASES, 1-10 TIERRA, 1T-27MM.

Precio Unitario: ™ CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. ** §

6.17 ALIMENTADOR PARA CONECTAR TABLERO DE CONTROL SISTEMAVS ML 11.0000 329.42 3,623.62
INCENDIO, 220V, 3F DESDE TABLERO "TCM" DE ACUERDO A LO ¥
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
8S, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE
CONFIGURACION: 3-8 FASES, 1-10 NEUTRO, 1-10 TIERRA, 1T-27MM.
Precio Unitario. ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 42/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. **

6.18 ALIMENTADOR PARA CONECTAR TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE = ML 11.0000 165.33 1,818.63
RIEGO JARDINES, 220V, 3F DESDE TABLERO "TCM° DE ACUERDO A LO :
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
S§S, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE
CONFIGURACION: 3-12 FASES, 1-12 TIERRA, 1T-27MM.
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 63/100 M.N. **

6.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA ALIMENTADORES PZA 1.0000 3,670.80 3,670.80
DE EQUIPOS EN CTO. MAQUINAS A BASE DE LO SIGUIENTE: UNICANAL
LISO DE 2X2 EN SECCION DE 3.0 MTS DE LARGO, REDONDO SIN FIN DE
3/8" DIAM EN SECCION DE 3.0 MTS DE LARGO, TUERCA HEX GALV. DE
3/8", GRAPA PARA POLIN DE 3/8", BARRENANCLA DE 3/8", REDONDO
SIN FIN DE 1/2" DIAM EN SECCION DE 3.0 MTS DE LARGO, TUERCA HEX
GALV. DE 1/2".
Precio Unitario. ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. **

6.20 ALIMENTADOR PARA CONECTAR UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ML 289.0000 193.45 55,907.05
DESDE EL CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB* DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
§S, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE
CONFIGURACION: 3-12 FASES, 1-12 TIERRA, T-16MM. UM-1, UM-2, UM-3,

UM-7, UMD-1, UM-8, UM-5, UM-6, UM-11, UB:-12. (UNICAMENTE
CABLEADO)
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS45/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTCS SIETE PESOS 05/100 M.N. **

6.21 ALIMENTADOR PARA CONECTAR UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ML 64.0000 198.40 12,697.60
DESDE EL CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB" DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
S§S, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE
CONFIGURACION: 3-10 FASES, 1-10 TIERRA, T-28MM. UM-9, UM-4, UM- )
10. (UNICAMENTE CABLEADOS) vt i ; [} .1'1 i } 7
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESQS 40/100 M.N. ** It
TOTAL: ™ DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEETE PESOS 60/100 M.N. **

6.22 ALIMENTADOR PARA CONECTAR UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ML 26.0000 476.76 12,395.76
DESDE EL CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACBE" DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA
S§S, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS _—
REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR e
A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE //
- \
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29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcién Unidad Cantidad

Preclo
Unitario TOTAL

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

CONFIGURACION: 36 FASES, 1-10 TIERRA, T-27MM. UCD-1. (
UNICAMENTE CABLEADOS)

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **
TOTAL: ** DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **

ALIMENTADOR PARA CONECTAR EXTRACTOR DE AIRE DESDE EL ML 303.0000
CENTRO DE CARGA "ACA" Y/O "ACB" DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA §S, CABLE

DE CU.THW-LS, 80°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS REGISTROS,

CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA,

ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 2-

12 FASES, 1-12 TIERRA, T-16MM. EX-1, EX-2, EX-3, EX-4, EX-1, EX-2. (

UNICAMENTE CABLEADOS)

Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N, *~

ALIMENTADOR PARA CONECTAR CHILLER DE 90 T.R. DESDE TABLERO ML 15.0000
“TCM" DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED

DELGADA GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600

VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS REGISTRO, CONEXION FLEXIBLE A

PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA, ACCESORIOS A

COMPRESION, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 2-250 X FASES, 2-

2 TIERRA, 2T-63MM. (UNICAMENTE ENTUBADOS)

Precio Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **

TOTAL: ** NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **

ALIMENTADOR PARA CONECTAR BOMBAS DE RECIRCULACION DE ML 27.0000
AGUA (BAR-1) DE 10 HP, 220V, 3F DESDE TABLERO "TCM" DE

ACUERDO A LO SIGUIENTE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA

GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE DE CU.THW-LS, 90°C. 600 VOLTS,

MARCA VIAKON, CAJAS REGISTROS, CONEXION FLEXIBLE A PRUEBA

DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA, ACCESORIOS A COMPRESION,

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 3-8 FASES, 1-10 TIERRA, 1T-

27MM. (UNICAMENTE CABLEADOS)

Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N. **

TOTAL: ** OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **

ALIMENTADOR PARA CONECTAR TABLERO DUPLEX DE CONTROL ML 11.0000
BOMBAS DE PRESION DE AGUA 1 Y 2 DE 10 HP, 220V, 3F DESDE

TABLERO "TCM" DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: TUBO CONDUIT

PARED DELGADA GALVANIZADO, GRAPA SS, CABLE DE CU.THW-LS,

90°C. 600 VOLTS, MARCA VIAKON, CAJAS REGISTROS, CONEXION

FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA DE CORTADOR A MAQUINA,

ACCESORIOS A COMPRESION, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: 3.

6 FASES, 1-10 TIERRA, 1T-27MM. (UNICAMENTE CABLEADOS)

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **

TRAMITE ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PZA 1.0000
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.

Precio Unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **
TOTAL: ™ NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/1 00 M.N. **

PRUEBA DE VERIFICACION ELECTRICA (UVIE) EN MEDIA Y BAJA PZA 1.0000
TENSION. INCLUYE: EQUIPO DE MEDICION, MATERIAL DE CONSUMO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio Unitario: ** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **

TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **

Total de INSTALACIONES ELECTRICAS
** SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N. **

Total de EDIFICIO

182.94 55,430.82

6,536.17 98,042.55

3,208.66 86,633.82

430.28 4,733.08

9,489.38 9,489.38

37,957.57 37,957.57

0413

780,680.48

17'961,869.35

** DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTAY UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 35/10Q M.N. =

OBRA EXTERIOR
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Precio
Clave Descripclén Unldad Cantidad Unltario TOTAL
7 TERRACERIAS .
7.01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO POR M2 3,989.8200 22.84 91,127.49

MEDIOS MANUALES PARA PLATAFORMAS, INCLUYE: NIVELETAS, CAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRAFICO.

Precio Unitario: ** VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N. **

TOTAL: ** NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. **

7.02 CONSTRUCCION DE SUB-RASANTE, INCLUYE ESCARIFICADO, M3 797.9600 125.39 100,056.20
DISGREGADO, ACAMELLONADO INCORPORACION DE HUMEDAD,
TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR.
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 39/100 M.N. *
TOTAL: ** CIEN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N, **

7.03 FORMACION DE TERRACERIAS CON MATERIAL DE BANCO ( M3 1,196.9500 413.57 495,022.61
TUCURUGUAY), EN CAPAS DE 30 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS.
INCLUYE: SUMINISTRO DEL  MATERIAL, ACAMELLONADO,
INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR.
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 57/100 M.N. =
TOTAL: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MiL VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N. **

7.04 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% PROCTOR M3 673.9800 299.19 201,648.08
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE
INCORPORACION DE HUMEDAD. .

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. =
TOTAL: ** DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **

7.05 EXCAVACION EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUB-RASANTE M3 260.5500 89.43 23,300.99
INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM..EN MATERIAL TIPO "A" (
MEDIDO EN SECCION).
Precio Unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. *
TOTAL: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS 99/100 M.N. **

7.06 CONSTRUCCION DE SUBRASANTE DE 30 CM DE ESPESOR M2 659.7900 357.39 235,802.35
COMPACTO. CON MATERIAL EN BRENA, INCLUYE: ESCARIFICADO,
DISGREGADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD,
HOMOGENIZADO, NIVELACION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE
P.V.S.M., AFINE DE CAPA, MANO DE OBRA Y EQUIPO MECANICO.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **
TOTAL: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 35/100 M.N. **

7.07 CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 2,199.3000 183.93 404,517.25
COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.MA. 1 ', COMPACTADO AL
100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE
LOS MATERIALES, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y
HOMOGENIZADO.
Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 93/1 00 M.N. **
TOTAL: ** CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 25/100 M.N. **

Total de TERRACERIAS 1'551,474.97
** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.

H

8 PAVIMENTACION

8.01 CONSTRUCCION DE CARPETA DE 6 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO M2 2,199.3000 261.44 574,984.99
ASFALTICO ELABORADO CON MATERIAL TRITURADO T.MA. DE %" Y
CEMENTO ASFALTICO A R8000 O SIMILAR, B CALIENTE SEGUN
ESPECIFICACIONES DE SIDUE. NCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y
ACARREO DE LOS MATERIALES DEL BAMCO A LA OBRA, 1 U 4 i i {}
ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, TENDNDO Y COMPACTADO T
AL 95% PROCTOR.
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **
TOTAL: ** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ROVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **

8.02 RIEGO DE IMPREGNACION DE ASFALTO MC70 O SIMILAR EN M2 2,199.3000 30.50 7,078.65
PROPORCION DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE: ADQIISICION, CARGA Y AN
ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, '
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Preclo
Clave Descripclén Unldad Cantidad Unitario TOTAL

CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION.
Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 50/100 M.N. **
TOTAL: ** SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **

8.03 RIEGO DE LIGA CON ASFALTO M C-800 O SIMILAR EN PROPORCION 0.5 M2 2,199.3000 14.30 31,449.99
LTS.M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO, CALENTAMIENTO, BOMBEO
Y COLOCACION.
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 30/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **

Total de PAVIMENTACION 673,513.63
** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. *

9 ALBANILERIA

9.01 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO ML 381.1100 521.04 198,573.55
“L" DE 128 LTS.ML F'C=180 KG/CM2. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION,
CELOTEX DE 1/2" EN JUNTA DE DILATACION, SUMINISTRO DE
MATERIALES, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO CON CURACRETO.
Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 04/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **

9.02 CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO fc= 180 ML 118.5300 727.64 86,247.17
KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", DE 0.90 MTS DE ANCHO POR 0.15 MTS DE
ESPESOR, REFORZADO CON ACERO #3 @ 30 CMS. AMBOS SENTIDOS,
ACABADO PULIDO JUNTAS FRIAS MAXIMO 3 MTS. ACABADO CON
VOLTEADOR, INCLUYE: LA FORMACION DE PENDIENTES DEL 5%
HACIA EL CENTRO, CORTE CON DISCO A LOS EXTREMOS DE CUNETA
1/4X1" DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON SELLADOR ASFALTICO,
AFINE DE TERRACERIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS
CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA
AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. JUNTA DE
EXPANSION CON CELOTEX DE %' A CADA 9.00 MTS, CORTE
TRANSVERSAL CON DISCO DE DIAMANTE DE 1" DE PROFUNDAD A
CADA 3.00ML.
Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. ** -
TOTAL: ** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **

9.03 CONSTRUCCION DE DENTELLON PERIMETRAL DE 15X15 CMS. A BASE ML 256.0000 660.56 169,103,

DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2 TMA 3/4" CON REFUERZO

DE 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBO No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE:
PREPARACION DEL TERRENO EXCAVACION DE DENTELLON, RETIRO

DEL MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO DE
PROTECCION DE 5 MLM, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE
CIMBRA APARENTE DE MADERA DE 10 CMS., TRASLAPES Y AMARRES

DE ALMABRE RECOCIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO, EQUIPO DE VIBRADO, CURADO, SELLADO DE JUNTAS,
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Preclo Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS S8/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOTRES PESOS 36/1 00 M.N. **

904  CONSTRUCCION DE BANQUETA MODULAR DE 10 CMS. DE ESPESOR M2  1,775.2100 469.71 833,833.89
FABRICADA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=150 KG/CM2 TMA
3/4" CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO
CON DISENO DE PROYECTO EN MODULOS DE 4X4' CON SELLO A
BASE DE SIKAFLEX 1c SL O SIMILAR EN JUNTAS PERIMETRALMENTE
INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PLASTICO DE PROTECCION DE 5 MM, SUMINISTRO Y ol
COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON TRASLAPES Y LR
AMARRES DE ALMABRE RECOCIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, EQUIPO DE VIBRADO, GURADO, SELLADO DE

JUNTAS, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 71/1 00 M.N. ** .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201
10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICI.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Preclo
Descripcién Unidad Cantidad Unitario

TOTAL

9.05

9.06

9.07

9.08

9.09

9.10

9.11

TOTAL: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 89/100 M.N. **

FIRME A BASE DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON M2 77.1400 513.71
ACERO DE REFUERZO DE VARILLA No. 3 A CADA 0.275 MTS. EN AMBOS

SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE fc= 250KG/CM2,

ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, VIBRADO,

CURADO, REGLEADO, HABILITADO DE ACERO Y CIMBRA, ARMADO,

GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, AS| COMO

LOS ACARREOS NECESARIOS Y LIMPIEZA DEL AREA.

Precio Unitario: ** QUINIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. **

TOTAL: ** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N, **

PASAJUNTA CON VARILLA LISA DE 1/2", DE 24" DE LONGITUD, ML 166.8000 163.70
ENGRASADO POR UN EXTREMO Y CASQUILLO DE PVC, COLOCADA A

CADA 35CMS., RELLENAR CON COLA DE RATA Y SELLAR CON

SIKAFLEX 1C-SL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CORTE DE

VARILLA, COLOCACION, TUBO PVC, CORTES, HERRAMIENT, A, MANO DE

OBRA.

Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **

TOTAL: ** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 16/100 M.N., **

JUNTA DE CONTROL A BASE DE CORTE POR MEDIOS MECANICOS ( ML 12.0000 85.66
CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE) CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/4

DEL ESPESOR DEL FIRME X 3/16" DE ANCHO. INCLUYE: SELLADO DE

JUNTAS CON COLA DE RATA DE 3/8" Y SILICON SELLADOR SIKAFLEX-

1C-SL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, TRAZO,

MATERIAL DE CONSUMO, AGUA, DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA.

Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **

TOTAL: ** UN MIL VEINTISIETE PESOS 92/100 M.N. **

FORJADO DE ESCALONES EN FORMA RECTA, DE CONCRETO ML 143.1500 311.50
PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 DE 30 CMS DE HUELLA Y DE 15 CMS

DE PERALTE; INCLUYE: TRAZO, FORMADO DE TERRACERIAS,

CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO, ACABADO PULIDO

CON VOLTEADOR EN ARISTAS, ARMADO CON 2 VARILLAS #3

CORRIDAS Y GRAPAS #3 @ 30 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 50/100 M.N. **

TOTAL: ** CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **

MURO DE 20cm DE ESPESOR DE BLOCK RUSTICO DINTELADO EN M2 45.0000 840.84
CERRAMIENTOS DE VENTANAS COLOR GRIS DE CONCRETO DE

20X20X40cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4

CON CELDAS COLADAS CON CONCRETO fc=180Kg/cm* REFUERZO

VERTICAL 1 VARILLA No.4 A CADA 40cm, REFUERZO HORIZONTAL A

CADA QUINTA HILADA. QUITANDO SEPARADOR INTERIOR A BLOCK

PARA COLAR CON CONCRETO fc=180Kg/cm? + 1 VARILLA No.5 Y

GRAPAS EN ESQUINAS DE ACERO No.2, PARA VANOS DE VENTANAS Y

/ O PUERTAS MAYORES 3.15 MTS. REFORZAR Y COLAR 3 CELDAS

LATERALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO,

GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES,

COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS,

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA PESQS 84/100 M.N. **

TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **

ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.6, FY=4200 KG/ICM?, COLOCADO EN  KG 11,807.4400 38.02
CIMENTACION (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,

ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS.

Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **

TOTAL: *™* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO M. NOVECIENT: OS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. **

ESTABILIZACION DE TERRENO UTILIZANDO MATERIAL EXISTENTEY M3 190.3200 197.68
MATERIAL EN BRENA SUMINISTRADO, COLOCADO EN CAPAS DE 70

39,627.59

27,305.16

1,027.92

44,591.22

448,918.87

Bu041:

37,622.46

HOJA NO. 26
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29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO DE MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N, **

TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. **

9.12 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO ( M3 1,127.8000 441.75 498,205.65
TUCURUGUAY), CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE
20 CMS. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **
TOTAL: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 65/100 M.N. **

9.13 FUMIGACION CONTRA TERMITAS EN TERRACERIAS EN CEPAS (ANTES M2 112.8000 56.73 6,399.14
DE COLADOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIONES).
INCLUYE: SUMINISTRO, GARANTIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **
TOTAL: ** SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **

9.14 PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR. CON CONCRETO M2 82.8000 124.37 10,297.84
PREMEZCLADO NORMAL fc=100 KG/CM?, INCLUYE: AFINE DEL
TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, SUMINISTRO DE
MATERIALES Y ACARREOS.
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 37/100 M.N. **
TOTAL: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **

9.156 CIMBRA APARENTE EN MURO DE CONTENCION (DOS USO0S), M2 112.8000 407.26 45,938.93
UTILIZANDO TRIPLAY DE 3/4" 1 CARA, CON ESTRUCTURA DE BARROTE
2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES A CADA 1.22M DE %" Y EN ESQUINAS,
CHIBOLES DE 25CMS DE LONGITUD. INCLUYE: CORTES, REFUERZOS
PARA EVITAR VOLTEO, ALAMBRE RECOCIDO Y ALAMBRON DE ",
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA.
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N., **
TOTAL: ** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **

9.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 67.2000 3,286.29 220,838.69
BOMBEABLE FC=300 KG/CM? TAMANO AGREGADO DE %", EN
CIMENTACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO,
VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/1 00 M.N. **
TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **

9.17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA PVC FLEXIBLE DE 6" EN ML 65.4600 454.03 29,720\80
JUNTAS FRIAS DE MURO DE CONTENCION. INCLUYE: TRASLAPE DE 1
FT PLANCHADO EN CALIENTE PARA SELLADO ENTRE TRASLAPES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/1 00 M.N. *
TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. **

Total de ALBANILERIA 2'736,090.04
** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 04/100 M.N. **

10 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON DIMENSIONES  PZA 2.0000 3,802.15 7,604.30
DE 61X61 CM. (SR-09), COLADO EN POSTE CANAL " U " DE FIERRO
GALVANIZADO, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS, INCLUYE:
EXCAVACION, FABRICACION DE_BASE DE CONCRETO DE F'C= 150
KG/CM2. DE 30X50 CMS. EL SENALAMIENTO DEBERA CUMPLIR CON 0 29
LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL . JUU‘z_
CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT.
Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. **
TOTAL: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 304100 M.N. **

10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON DIMENSIONES PzZA 4.0000 3,802.15 15,208.60
-
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Preclo
Clave  Descripcién Unldad Cantidad Unltario TOTAL

DE 61X61 CM. (SR-22), COLADO EN POSTE CANAL " U " DE FIERRO
GALVANIZADO, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS, INCLUYE:
EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'C= 150
KG/CM2. DE 30X50 CMS. EL SENALAMIENTO DEBERA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL
CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. **
TOTAL: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. **

10.03  SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON DIMENSIONES PzZA 3.0000 3,802.15 11,406.45

DE 61X61 CM. (SR-32), COLADO EN POSTE CANAL " U " DE FIERRO

GALVANIZADO, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS, INCLUYE:

EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'C= 150

KG/CM2. DE 30X50 CMS. EL SENALAMIENTO DEBERA CUMPLIR CON

LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL

CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. **

TOTAL: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N. **

10.04  APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA BLANCA O AMARILLA ML 436.2400 52.11 22,732.47
REFLEJANTE EN LINEA SENCILLA CONTINUA DE 10 CMS. DE ANCHO
PARA DELIMITAR ACOTAMIENTO INTERNO O EXTERNO EN
VIALIDADES. INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS
LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA. SEGUN MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO DE CALLES Y
CARRETERAS DE LA SCT
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **

10.05  APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA MARCAS SOBRE EL PZAS 12.0000 1,541.35 18,496.20
PAVIMENTO (FLECHAS) PARA INDICAR EL SENTIDO DEL TRAFICO. '
INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS
SUMINISTROS Y MANO DE OBRA. SEGUN MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO DE CALLES Y
CARRETERAS DE LA SCT
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **
TOTAL: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. =

10.06  APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA MARCAS SOBRE EL M2 15.1300 21597 3,267.63
PAVIMENTO (CRUCE PEATONAL). INCLUYE: DOS APLICACIONES,
MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA.
SEGUN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO
DE CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 97100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **

10.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO PZAS 74.0000 1,485.49 109,926.26
PREFABRICADO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 180 KG/CM2. DON
DIMENSIONES DE 1.50X0.12X0.19 MTS. INCLUYE: FIJACION A
PAVIMENTO, DOS MANOS DE PINTURA AMARILLO PARA TRAFICO,
MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N, **

10.08 CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS A BASE DE PZAS 8.0000 5,297.25 42,378.00
CONCRETO HIDRAULICO F'C= 180 KG/CM2. CON DIMENSIONES SEGUN
PLANO DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. ACABADO ESPECIAL DE RAMPA PARA SEGURIDAD DE

DISCAPACIDAD.
Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. ** & j IJ 0 12 1 3
TOTAL: *™* CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ** '
Total de SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 231,019.91
** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 91/100 M.N. =
11 ESTRUCTURA Y HERRERIA e
’
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ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIRE:

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE C'

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C'

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201
10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICH

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

' Preclo
Descripcién Unidad Cantidad Unitario

TOTAL

11.01

11.02

11.03

11.05

11.06

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A  KG 4,782.5000 59.38
BASE DE POLIN EN CUBIERTA DE DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE:

NIVELACION, PLOMEO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, PINTURA

ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE SEMIMATE,

RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **

BARANDAL DE 1.01 MTS. DE ALTURA CON BARANDAL A BASE DE TUBO ML 22.0000 4,606.26
DE ACERO DE 2 1/2" CED. 40 Y 8 REDONDOS DE 1/2" HORIZONTAL A

CADA 12 CMS. SOLDADOS A SOLERA DE 2" X 1/4" VERTICAL A CADA

1.00 MTS, ACABADO EN PRIMARIO PITT-GUARD DTR SERIE 97-145 +
CATALIZADOR SERIE 97-148, MARCA PITTSBURGH, DOS CAPAS DE
PINTURA PITTHANE ULTRA SERIE 95-812, BASE NATURAL 95-8001 +
COMPONENTE B 95-819 EN COLOR BEIGE * SEAWOLF" DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE. INCLUYE: SOLDADURA, PLACA
ASIENTO 4" X 4" X 1/4" ANCLADA A PISO POR MEDIO 4 TAQUETES DE

12" X 3-1/2", PERFORACIONES, SUMINISTRO DE’ MATERIALES,
HABILITADO, MONTAJE, CORTES, DESPERDICIOS, RETOQUES, EQUIPO
MECANICO DE ELEVACIONES, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA AL
TERMINO DE LOS TRABAJOS.

Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 26/100 MN. **

TOTAL: ** CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **

FABRICACION DE PERSIANA TIPO LOUVER EN CUARTO DE EQUIPOS, M2 25.1000 6,173.15
FABRICADO CON PTR DE 2"x1/4" Y REJILLA TIPO LOUVER DE LAMINA

CAL.16 @ 20 CMS. INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE ACERO 2" X 1/4"

BISAGRAS DE 2, ANTEPECHO DEL MISMO MATERIAL Y

CARACTERISTICAS, PASADOR CON CONTRA PARA COLOCAR

CANDADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO,

FABRICACION Y MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO EN

PINTURA ESMALTE

Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS METALICAS M2 14.3700 3,891.66
ENRROLLABLES, CON CAJA DE MECANISMO PARA OCULTAR CORTINA,

CADENA.SEGUN  ESPECIFICACIONES EN PLANO, INCLUYE;

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y

DESPERDICIOS.

Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCUENTA.Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 1.78X1.74 PZA 3.0000 13,329.10
MTS A BASE DE CUADRADO DE 4X4", TUBULAR CUADRADO DE 2X2"

BASTIDOR, TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO, 3 BISAGRAS DE 3X1.5".

INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION. VER DETALLES EN PLANO OE-06,

Precio Unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N, =

TOTAL: ** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE HERRERIA CON M2 37.3400 3,206.40
COLUMNAS A BASE DE PLACA DE 6"X6"X3/4" DE ESPESOR CON

CUATRO ANCLAS DE TORNILLO EXPANSIVO DE 5/8'X4" DE LONG.

FIJADA EN PISO CON DOS SOLERAS DE 6X5/8" DE ESPESOR

SOLDADAS PARALELAS Y SEPARADAS A DOS PULGADAS CON

TUBULARES DE CUADRADO DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8" DE ESPESOR Y 2" DE

LONG. HORIZONTALMENTE Y ENTRE COLUMNAS SOLDADAS A BASE

DE TUBULARES CUADRADOS DE 1 1/4"X1 1MX1/8" DE ESPESOR
HORIZONTALMENTE DE DIFERENTES DISTANCIAS DE SEPARACION

SEGUN DETALLE DE PROYECTO Y COLUMNAS DE 1.60 MTS. ALTURA

CON ACABADO DE PINTURA A DOS MANOS DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y ACABADO DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA .

283,984.85

101,337.72

154,946.07

§5,923.15 .

39,987.

119,726.98

Jultla
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GbBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018

EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripclén

Unidad

Cantidad

Preclo
Unitario

TOTAL

11.07

12
12.01

12.02

12.03

13
13.01

18 SIDUE JUSTICIA ALTERNATIVA ENS
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7,

ANTICORROSIVA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE
PLACA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE SOLERA, ANCLAS DE
TORNILLOS = EXPANSIVOS, TUBULAR CUADRADO, HABILITADO,
CORTES, SOLDADURA, CUADRILLA DE SOLDADORES, EQUIPO DE
PLANTA SOLDADORA, BUFFER, SIERRA ELECTRICA, CORTES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario: ™ TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N. **

TOTAL: ™ CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. *

ESCALERA MARINA CON JAULA DE PROTECCION, HASTA UNA ALTURA
DE 10.65 MTRS CON ALFARDA ANGULO 2-1/2"X 1/4", ESCALONES A
BASE DE REDONDO SOLIDO DE 3/4" DE 0.60 M A CADA 30 CM, ANILLO
DE PLACA 2-1/2"X 1/4" A CADA 0.90M Y SOLERA VERTICAL DE 2"X 1/4",
ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA
PITTSBURGH Y PINTURA ESMALTE DTM BASE AGUA PITT-TECH 90-377
DOS CAPAS DE 5 MILS DE ESPESOR TOTAL, INCLUYE: SOLDADURA,
HABILITADO DE ACERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 91/100 M.N. ™

PZA

TOTAL: ** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 91/100 M.N. **

Total de ESTRUCTURA Y HERRERIA

1.0000

** SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. **

CUBIERTAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL PREFABRICADO DE LAMINA
TIPO 0-100 CAL.20, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: ESQUINEROS.
ELEMENTOS DE FIJACION, RECORTES, DESPERDICIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** UN MIL SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. **

M2

217.1400

TOTAL: ** DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON PARA DESAGUE A BASE DE
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EN AZOTEA CON UN DESARROLLO
DE 1.10 MTS. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, SELLADO CON
SIKAFLEX 1-a, RECORTES DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **
TOTAL: ** TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.

PERGOLADO ESPECIAL DE MADERA TIPO GLULAM BEAM O SMILAR
CON SECCION DE 3 1/8" X 9" CON CARDEADO PROFUNDO EN TODAS
SUS CARAS Y FIJADAS A DOS TORNILLOS CON TUERCA SIN FIN DE
10"X3/4" DE DIAM. SOLDADOS A CADA UNA DE CUATRO TRABES W 12 X
14 EXISTENTES DE ACERO SOBRE PATIN, ELEVACION CON EQUIPO DE
GRUA A 10.00 MTS. DE ALTURA DE PERGOLA, ACABADO EN PINTURA
DE MCA. PITSBURGH O SMILARCRUM COOKIEB; INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, DETALLADO Y MONTAJE DE CADA
PERGOLA, CUADRILLA DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE
CARPINTERIA, PERSONAL DE SOLDADURA, PERSONAL DE PINTURA,
EQUIPO DE MONTAJE TIPO GRUA, EQUIPO DE GENERADOR
ELECTRICO, EQUIPO DE CORTE, EQUIPO DE SOLDADURA, EQUIPO DE
PLATAFORMA PARA MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario; ** OCHOCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. **

L

ML

ML

17.3900

169.6000

TOTAL: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **

Total de CUBIERTAS

** TRESCIENTOS OCHENTA MiL CIENTO TREINTAYDOS PESOS 56/100 M.N. **

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TRAZO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO ESTABLECIENDO EJES
AUXILIARES, REFERENCIAS, ESTACAS, LISTON FLUORECENTE,

ML

200.0000

a/"’/

38,720.91

1,061.98

761.47

803.61

38,720.91

794,626.98

230,598.34

13,241.96

136,292.2

HUu0415

380,132.56

4,568.00

ING. JUAN JOS| NZALEZ RAMIREZ
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Clave

Precio
Descripclén Unidad Cantidad Unitario TOTAL

13.02

13.03

13.04

13.06

13.06

13.07

13.08

CLAVOS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETO
TRAZO CON NIVELACION; INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA A BASE
ESTACION TOTAL, BRIGADA DE TOPOGRAFIA, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU TRAZO.

Precio Unitario: ** VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" DE ZANJAS PARA M3 270.0000 130.97 35,361.90
TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO HASTA DEJAR

ESTABLE LOS TALUDES Y NIVEL DE PROFUNDIDAD:; INCLUYE:

MAQUINARIA PESADA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SM,

PERSONAL CHECADOR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EXCAVACION EN PRESENCIA DE INSTALACIONES EXISTENTES

ELECTRICAS, TELEFONIA, FIBRA OPTICA, DRENAJE PLUVIAL CON

PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS.

Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 97/100 M.N. **

TOTAL: ** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **

AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES LATERALES, INCLUYE:, MANO DE M2 84.0000 54.17 ' 4,650.28
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. **

PLANTILLA DE ARENA PARA ALOJAR TUBERIA EN ESPESOR DE 10 M2 140.0000 106.92 14,968.80
CMS.; APISONADA CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ™ CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. **

TOTAL: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTAY OCHO PESOS 80/100 M.N. *

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE =~ ML 200.0000 499.57 99,914.00
DIAMETRO SDR-35; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC

SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO SDR-35, CUADRILLA DE

INSTALADORES DE TUBERIAS, EQUIPO PARA TRASLADO DE

TUBERIAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **

TOTAL: ** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. **

RELLENO COMPACTADO NIVEL ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. SOBRE M3 88.0000 441.75 38,874.00
LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE

LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA; INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL DE BANCO NECESARIO PARA MEJORAR CALIDAD DEL ,
MATERIAL COMPACTADO, CUADRILLA DE PERSONAL DE RELLENOS,

TENDIDO, HOMOGENEIZADO, EQUIPO DE ACARREO Y ACOMODO DE

MATERIAL PARA RELLENO DEL TIPO RETROEXCAVADORA (CASE 580

SM), EQUIPO DE COMPACTACION DEL TIPO PISON HIDRAULICO (

BAILARINA), HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **

TOTAL: ** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. =

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 190.0000 381.15 72,418.50
BANCO PARA FORMAR CAPAS COMPACTAS DE Z3 CMS. AL 95% DE LA

PRUEBA PROCTOR STD.; INCLUYE: MATERIAL DE BANCO NECESARIO

PARA EL MEJORAMIENTO DEL EXCAVADO, CUADRILLA DE PERSONAL

PARA RELLENOS, TENDIDO, HOMOGENEIZADO, EQUIPO DE TRASLADO

Y ACOMO DE MATERIAL DE RELLENOS CON EQUIPO DE

RETROEXCAVADORA (580 SM), EQUIPO DE COMPACTACION DEL TIPO

BAILARINA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION. . !} ” U 4 1 8
Precio Unitario; ** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. ** ;

TOTAL: ** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS BIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. **

POZO DE VISITA CON PROTECCION Y TAPA DE CONCRETO PZA §.0000 10,621.81 §3,109.05
POLIMERICO POZO DEL TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8,8); PARA
DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE
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Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Preclo
Unitario TOTAL

14
14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA
ELECTRESOLDADA 6"X6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO
.TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADS
DE CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES
CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA
CARNA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (
VIGENTE) PARA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 MTS.

Precio Unitario: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. **
TOTAL: ** CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS 05/100 M.N, **

Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. **

RED PRINCIPAL DE ALIMENTACION AGUA POTABLE

TRAZO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO ESTABLECIENDO EJES
AUXILIARES, REFERENCIAS, ESTACAS, LISTON FLUORECENTE,
CLAVOS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETO
TRAZO CON NIVELACION; INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA A BASE
ESTACION TOTAL, BRIGADA DE TOPOGRAFIA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TRAZO.

Precio Unitario: ** VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N. *

ML

TOTAL: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO “B® DE ZANJAS PARA
TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANIFARIO HASTA DEJAR
ESTABLE LOS TALUDES Y NIVEL DE PROFUNDIDAD; INCLUYE:
MAQUINARIA PESADA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SM,
PERSONAL CHECADOR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EXCAVACION EN PRESENCIA DE INSTALACIONES EXISTENTES
ELECTRICAS, TELEFONIA, FIBRA OPTICA, DRENAJE PLUVIAL CON
PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS.

Préecio Unitario; ** CIENTO TREINTA PESOS 97/100 MN. **

TOTAL: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **

AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES LATERALES, INCLUYE:, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. )

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 177100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. **

PLANTILLA DE ARENA PARA ALOJAR TUBERIA EN ESPESOR DE 10
CMS.; APISONADA CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *

TOTAL: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESGS 40/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO
CED 40; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE P¥C HIDRAULICO DE 2"
DE DIAMETRO CEDULA 40, CUADRILLA DE INSTALADORES DE
TUBERIAS, EQUIPO PARA TRASLADO DE TUBERIAS, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESDOS 26/100 M.N. **

M3

M2

M2

ML

TOTAL: ™ TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTAYDOS PESOS 00/100 M.N. *

RELLENO COMPACTADO NIVEL ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. SOBRE
LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE
LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA; INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO NECESARIO PARA MEJRAR CALIDAD DEL
MATERIAL COMPACTADO, CUADRILLA DE PERSONAL DE RELLENOS,
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M3

200.0000

180.0000

84.0000

120.0000

200.0000

60.0000

323,764.53

22.84 4,568.00

130.97 23,574.60

54.17 4,550.28
106.92 12,830.40

1563.26 30,652.00

Hu0417

441.75 26,505.00
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Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

TENDIDO, HOMOGENEIZADO, EQUIPO DE ACARREO Y ACOMODO DE
MATERIAL PARA RELLENO DEL TIPO RETROEXCAVADORA (CASE 580
SM), EQUIPO DE COMPACTACION DEL TIPO PISON HIDRAULICO (
BAILARINA), HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. **

14.07  RELLENO COMPACTADO EN CAPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 120.0000 381.15 45,738.00
BANCO PARA FORMAR CAPAS COMPACTAS DE 20 CMS. AL 95% DE LA
PRUEBA PROCTOR STD.; INCLUYE: MATERIAL DE BANCO NECESARIO
PARA EL MEJORAMIENTO DEL EXCAVADO, CUADRILLA DE PERSONAL
PARA RELLENOS, TENDIDO, HOMOGENEIZADO, EQUIPO DE TRASLADO
Y ACOMO DE MATERIAL DE RELLENOS CON EQUIPO DE
RETROEXCAVADORA (580 SM), EQUIPO DE COMPACTACION DEL TIPO
BAILARINA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **
TOTAL: ™ CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **

14.08  INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA) CON PZA 1.0000 8,033.54 8,033.54
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIAMETRO DE
6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA,
EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR (ANEXO AP-
8.1B) CONECTARSE A TUBERIA DE: 4" DE DIAMETRO.
Precio Unitario: ** OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **

Total de RED PRINCIPAL DE ALIMENTACION AGUA POTABLE 166,451.82
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **

16 ALUMBRADO EXTERIOR

15.01 Suministro y colocacion de circuito alimentador para luminarias en jardineria ML 8.5000 255.59 2,172.52
desde centro de cagra "EX" con lo siguiente: tubo conduit pared delgada
galvanizado incuyendo cable de cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas
registros, accesorios de acoplamiento con la siguiente configuracion 6-10
fases, 1-10 tierra T-27mm i
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **
TOTAL: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **

15.02 Suministro y colocacion de circuito alimentador para luminarias en jardineria ML 71.0000 219.34 15,573.14
desde centro de cagra "EX" con lo siguiente: tubo conduit pared delgada
galvanizado incuyendo cable de cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas
registros, accesorios de acoplamiento con la siguiente configuracion 4-10
fases, 1-10 tierra T-21mm i
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 347100 M.N. **
TOTAL: ** QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. =

15.03 Suministro y colocacion de circuito alimentador para limimarias en jardineria ML 12.0000 155.97 1,871.64
desde centro de cagra "EX" con lo siguiente: tubo condhuit pared delgada
galvanizado incuyendo cable de cu THW-LS 90C 600 wolts Mca. Viakon, cajas
registros, accesorios de acoplamiento con la siguiente configuracion 2-10
fases, 1-10 tierra T-16mm
Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **

15.04 Suministro y colocacion de circuito alimentador para lumimarias en jardineria ML 11.5000 168.62 1,939.13
desde centro de cagra "EX" con lo siguiente: tubo conduwit pared delgada
gaivanizado incuyendo cable de cu THW-LS 90C 600 voits Mica. Viakon, cajas
registros, accesorios de acoplamiento con la siguiente configuracion 4-12

fases, 1-12 tierra T-16mm i P
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. ** '_‘\’ J U U ‘Q 1 O
TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. ** \
15.05 Suministro y colocacion de circuito alimentador para luminarias en jardineria ML 42.0000 162.36 } ! 6,819.12
desde centro de cagra "EX" con lo siguiente: Who conduit PVC C40 /\/
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Descripclén Unldad Cantidad

Precio
Unitario

TOTAL

15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

156.11

16.12

incluyendo zanjeado y relleno para colocacion de tubo cable de cu THW-LS
90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de acoplamiento con la
siguiente configuracion 2-10 fases, 1-10 tierra T-16mm

Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **
TOTAL: ™ SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 M.N. **

Suministro y colocacion de circuito alimentador para luminarias en jardineria ML 49.0000
desde centro de cagra "EX" con lo siguiente: tubo conduit PVC C40

incluyendo zanjeado y relleno para colocacion de tubo cable de cu THW-LS

90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de acoplamiento con la

siguiente configuracion 2-12 fases, 1-12 tierra T-16mm

Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **

TOTAL: ** SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. **

Suministro y colocacion de clrcuito alimentador para luminarias en ML 189.7000
ESTACIONAMIENTO con lo siguiente: tubo conduit PVC C40 incluyendo

zanjeado Yy relleno para colocacion de tubo cable de cu THW-LS 80C 600

volts Mca. Viakon, cajas registros, accesorios de acoplamlento con la

siguiente configuracion 2-8 fases, 1-10 tierra T-21mm

Preclo Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **

Suministro y colocacion de circuito alimentador para luminarias en ML 49,3000
ESTACIONAMIENTO desde centro de cagra "EX® con lo siguiente: tubo

conduit STEEL PARED DELGADA incluyendo Soporteria para colocacion de

tubo cable de cu THW-LS 90C 600 volts Mca. Viakon, cajas registros,

accesorios de acoplamiento con la siguiente configuracion 4-8 fases, 1-10

tierra T-27mm

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **

TOTAL: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO AP. PZA 9.0000
TiPO KAD, BALASTRA REGULADA MARCA LITHONIA SERIE CAT. TFA-

400-RB, 400W, 240 VOLTS, MONTADA EN ARBOTANTE METALICO

CUADRADO DE 9.14 MTS. DE ALTURA, PERCHA SENCILLA CON BRAZO

DE 1.83 (72") METROS DE LONGITUD, . INCLUYE: FOCO, EQUIPO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

Precio Unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N, **

TOTAL: ** SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CUADRADO DE 9.14 PZA 7.0000
MTR. DE ALTURA, MARCA LHITONIA CAT. NO. RSS 30 58, PLACA BASE

DE 11"X11"X1/2", CARTABON E=6.35MM CON PREPARACION DE

MONTAJE PARA LAMPARA, ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA,

EN COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, ALIMENTACION DE

LAMPARAS DESDE REGISTRO, INCLUYE: ZAPATA MECANICA PARA

ATERRIZAR ARBOTANTE, ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y

DESCARGA, PUESTO EN OBRA.

Precio Unitario: ** ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **

TOTAL: ™ OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **

SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION  PZA 7.0000
DE BASE PARA MONTAJE DE ARBOTANTE DE CONCRETO FC=
210KG/CM2 CON ADITIVO CONTRA HUMEDAD, PERAMIDAL DE 40 CM x

40 CM EN PARTE SUPERIOR Y 80 CM X 80 CM EM SU PARTE INFERIOR

Y DE 170 CM ALTURA TOTAL Y 50 CM SOBRE EL TERRENO NATURAL,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: REFUERZO DE ARMADO DE ACERO CON
TORNILLO DE ANCLAJE DE 3/4" DIAM. X 48", ESTRIBOS DE 1/4" DIAM, A

CADA 15CMS, CIMBRA, DOBLE TUERCA Y DOBLE RONDANA,
CONSIDERAR LA PREPARACION DE TUBERIA DE 3/4" PARA
ALIMENTACION ELECTRICA HASTA REGISTRO.

Precio Unitario: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 17/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS 19/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO DE 3 PZA 1.0000
POLOS 60A, 240 VOLTS, EN GABINETE NEMA 1 CON BOBINA EN 120v,
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Gb'BIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIRE?Z

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE C\

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C\
LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201¢
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Preclo
Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

15.13

15.14

+16.15

15.16

16.17

15.18

15.19

CONTROLADO CON RELOJ 24 HRS, 7 DIAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 12/100 M.N. **
TOTAL: ™ NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 12/100 M.N., **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PZA 3.0000 3,917.88 11,753.64
PREFABRICADO CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y

CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, CON DIMENSIONES DE

0.40 x 0.60 x 0.80 Mts. INCLUYE: EXCAVACION, INSTALACION, RELLENO

EN PERIMETRO Y COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. **

TOTAL: ** ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUOR COMPACTO DE PZA 4.0000 3,804.77 15,219.08
13W MARCA COOPER LGHTING CAT. ZUMA 1211-OP-CF13

EMPOTRADO EN ESCALINATAS OPTICA DIFUSA, LAMPARA

FLUORESCENTE DE 13 WATTS, SOKET GX-23 TEMPERATURA DE

COLOR 4100 KELVIN. 120 VOLTS, INCLUYE: FOCO, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 77/100 M.N. **

TOTAL: ™ QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 08/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO UPLITH EXTERIOR PZA 8.0000 . 8,671.07 69,368.56
MARCA ALLSCAPE CAT. SL-23 70MH E17 SPT F BZ IGS, LAMPARA DE

HALOGENURO METALICOS DE 70 WATTS PARA EMPOTRAR EN PISO,

SOKET E-17 OPTICA NARROW SPOT TEMPERATURA DE COLOR 4100 k,

240V, INCLUYE: FOCO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. ™

TOTAL: ** SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE PROYECCION PZA 2.0000 6,002.94 12,005.88
ORIENTABLE CON ESTACA FIJADA EN PISO, MARCA ALLSCAPE CAT.
FL-12K (2)32CF 277 BZ JBC OPTICA WIDE FLOOD, LAMPARA

- FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS, SOKET CF-GX24Q-3, TEMP DE

COLOR 4100 KELVIN, 277 VOLTS, INCLUYE: FOCO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** SEIS MIL DOS PESOS 94/100 M.N. =

TOTAL: ** DOCE MIL CINCO PESOS 88/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO UPLIGHT EXTERIOR, PZA 6.0000 3,630.58 21,783.4
MARCA ALLSCAPE CAT. 637 20MR16 27712 LBB F72 BAB, PARA

ACENTUAR ESFERAS DE PIEDRA DECORATIVA OPTICA WIDE FLOOD

LAMPARA HALOGENA MR-16 DE 20W, PARA PISO SOKET GUS.3

TEMPERATURA DE COLOR FILTRO AMBAR, 277 VOLTS, INCLUYE:

FOCO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 58/100 M.N. **

TOTAL: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTAYTRES PESOS 48/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE PROYECCION PZzA 4.0000 4,816.75 19,267.00
ORIENTABLE SOBRE PUESTA EN MURO EXTERIOR DE EDIFICIO, CAT.

WFL3 250M FT 277 LPI. MARCA LITHONIA, OPTICA FORWARD THROW,

LAMPARA DE HALOGENURO METALICO DE 250 WATTS. SOKET BASE

MOGUL, TEMP DE COLOR 4100 KELVIN. 240 VOLTS, INCLUYE: FOCO, Pt
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES Y . \‘L} U G fx G
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 75/100 M.N. **

TOTAL: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 00/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE PROYECCION PZA 3.0000 790081 23,702.43
ORIENTABLE SOBRE PUESTA EN MURO EXTERIOR DE EDIFICIO, CAT. /
WFL3 175M HPN 277 LPI. MARCA LITHONIA, OPTICA NARROW

\
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GOBIERND DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE C\

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C\

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018

EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201¢

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcién Unidad Cantidad

Precio
Unitario TOTAL

15.20

15.21

15.22

16.23

16
16.01

ASYMETRIC, LAMPARA DE HALOGENURO METALICO DE 175 WATTS.
SOKET BASE MOGUL, TEMP DE COLOR 4100 KELVIN. 240 VOLTS,
INCLUYE: FOCO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 81/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 43/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE UP-DOWN, PZA 6.0000
MARCA ALLSCAPE, CAT. BL-127 70MH E17 277 BZ SPT UD, PARA

EXTERIORES DE SOBREPONER EN MURO, LAMPARA DE HALOGENURO

METALICO 2X70WATTS,SOKET E-17, TEMP. DE COLOR 4100 KELVIN,

OPTICA NARROW SPOT, 277 VOLTS, INCLUYE: FOCO, EQUIPO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **

TOTAL: ** CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PzA 8.0000
EXTERIOR, MARCA ALLSCAPE CAT. FRR 118 277 94, PARA EMPOTRAR

EN CUBIERTA, OPTICA DIFUSA, LAMPARA FLUORESCENTE DE 18W,

SOKET TWIN TUBE TEMP. DE COLOR 4100 k, 277 VOLTS INCLUYE:

FOCO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETES

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 85/100 M.N. **

TOTAL: *™* TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **

SALIDA PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, EN PISO CON TUBERIA PVC  SAL 16.0000
DE 3/4" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-

LS 75/90°C., 600 VOLTS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES Y MONITORES,

SOPORTERIA, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 4" X 4" A PRUEBA DE

AGUA, CONEXION DE LUMINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio Unitario: ** SETECIENTOS NUEVE PESOS 64/100 M.N. **

TOTAL: ** ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

SALIDA PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, EN TECHO O MURO CON  SAL 25.0000
TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE

DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS

75/90°C., 600 VOLTS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO. INCLUYE: COPLES, CONECTORES Y MONITORES,

SOPORTERIA, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 4° X 4", CONEXION

DE LUMINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. ’

Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUATRO PESOS 13/100 M.N. **

TOTAL: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 25/100 M.N. **

Total de ALUMBRADO EXTERIOR
** SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **

SISTEMA HIDRONEUMATICO

TANQUE ELEVADO MARCA COLUMBIAN TECTANK DE ACERO PzA 1.0000
ENPERNADO CON ACABADO SUPERFICIAL COLOR CLARO
IMPERMEABILIZANTE DE FABRICA Y DE PAREDES CON DIAM. APROX.
DE 5.00 MTS. DE ALTURA Y 5.00 MTS. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD
NOMINAL DE 85 M3, CAPACIDAD USABLE 75 M3, DISENO AWWAD103-97
COLOR BLANCO, COMPLETO CON SISTEMA DE CONEXIONES Y TREN
DE PIEZAS ESPECIALES PARA ALIMENTACION DE RED HIDRAULICA DE
CADA SISTEMA EN USOS GENERALES, RED CONTRAINCENDIOS Y
RIEGO, DRENES CON REGISTROS DE INSPECCION DE DRENES,
REGISTRO DE LIMPIEZA CON VALVULA DE OPERACION DE CARCAMO
A REGISTRO DE OPERACION DE VALVULAS; ACCESORIOS DEL
TANQUE: TORNILLERIA GALVANIZADA, ENTRADA HOMBRE DE 24" EN
CUBIERTA ENTRADA HOMBRE DE 24" X 46" EN PARED, 1 BOQUILLA DE

’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

LICITACION NO. L0-902006998-E32-2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE C\

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C\

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201¢
10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Precio
Descripclén Unidad Cantidad Unitario

TOTAL

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

16.07

16.08

3" BRIDADA CLASE 150 PSi PARA LLENADO, 1 BOQUILLA DE 4°

BRIDADA CLASE 150 PS! PARA SOBREFLUJO, 1 BOQUILLA DE 3"

BRIDADA CLASE 150 PS! PARA DRENAJE, 1 BOQUILLA DE 4" BRIDADA

CLASE 150 PSI PARA RETORNO, 1 BOQUILLA DE 4" BRIDADA CLASE

150 PSI CON PLACA ANTIVORTEX, VORTEX Y CODO DE 90° EN

SUCCION, BARANDAL PARCIAL, ESCALERA EXTERIOR CON JAULA

PROTECTORA GALVANIZADA, INDICADOR DE NIVEL TIPO REGLETA Y

FLOTADOR DE ACERO INOX., CAJA COLECTORA INTERNA PARA LA

BOQUILLA DE SOBREFLUJO FIBRA IMPREGNADA DE ASFALTO DE 1/2"

INCLUYE: TRASLADOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA, TODOS LOS

MATERIALES, ARMADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Precio Unitario: ** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA Y/O A MANO, EN TERRENO TIPO "B" PARA M3 201.5600 130.97
DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE: NIVELACION A COTAS

INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, AFINE DE PISO Y TALUDES.

Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 97/100 M.N. ™

TOTAL: ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **

CONSOLIDACION DE FONDO DE CEPAS AL 90% P.P., PARA DESPLANTE = M2 168.7200 54.17
DE CIMENTACION INCLUYE, NIVELACION A COTAS INDICADAS DE

PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y MAQUINARIA,

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **

TOTAL: ™ NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **

ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.5, FY=4200 KG/CM?, COLOCADO EN  KG 1,400.0000 38.02
CIMENTACION Y MUROS DE CONTENSION (VER PLANOS). INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,

TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 .N. **

TOTAL: ** CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 26.2000 3,009.86
fc=250KG/CM2, BOMBEABLE TAMANO AGREGADO DE 3/4", EN TRABES

DE CIMENTACION, ZAPATAS Y MUROS DE CONTENCION, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, BOMBEO, COLADO, VIBRADO,

ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON CURACRETO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** TRES MIL NUEVE PESOS 86/100 BN, **

TOTAL: ** SEYTENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. **

CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO M3 506.1800 170.78
DE LA EXCAVACION Y DEL CORTE DE TERRENO FUERA DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. INCLUYE: ABUNDAMIENTO,

ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA PESOS 78/100B4.N. =

TOTAL: ** OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **

CIMBRA TROQUELADA A BASE DE TRIPLAY DE ¥4 Y BARROTES DE =~ M2 157.2000 407.26
2X4, INCLUYE< CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N. **

TOTAL: ** SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. **

CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO M2 2.8800 1,122.12
F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", BOMBEABLE REFORZATIO CON VARILLA DEL
#3 AL #6 CON DENTELLON PERIMETRAL Y SISTEMA DE ANCLAJE
PERIMETRAL PARA DESPLANTE DE LAMINAS DE CONCRETO DE 10
CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA NOB A CADA 30CMS. EN
AMBOS SENTIDOS, ACABADO FLOTEADO RAYADO. INCLUYE: AFINE
DE TERRACERIA, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO,
VIBRADO, CURADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE

26,398.31

9,139.56

53,228.00

78,858.3% /

86,445.42

64,021.27

3,231.71

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

LICITACION NO. LO-002006998-E32-2018
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE CV

ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Precio
Descripcién Unidad Cantidad Unitario

TOTAL

16.09

17
17.01

18
18.01

18.02

18.03

MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N, **
TOTAL: ** TRES MiL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **

SISTEMA DE HIDRONEUMATICOS DE USOS GENERALES Y JARDINERIA; PZA 20000 118,176.00
INCLUYE: EQUIPOS E INSTALACION SEGUN ESPECIFICACION DE

PROYECTO.

Preclo Unitario: ** CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **

Total de SISTEMA HIDRONEUMATICO
** UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **

EQUIPO CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PZA 1.0000  874,1356.33
PARA SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO EN PAQUETE,

MARCA ITT BELL & GOSSETT, MODELO 1510 2X3X10"™ SERIE 2E CON

CAPACIDAD PARA 250 GPM.@ 100 PSI, SUCCION AXIAL TIPO FRAME,

ACOPLADA A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL MARCA

PERKINS, MODELO 404D-22, DE 49HP @ 2800 RPM, (50 HP @3000 RPM).

EN SUMINISTROS DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE;

INCLUYE TABLERO DE CONTROL MARCA TORNATECH PARA MOTOR

DE COMBUSTION, TIPO MICROPROCESADOR DE ACUERDO A NFPA-

20, INCLUYE: TANQUE PARA COMBUSTIBLE CON ACCESORIOS DE 60

GALONES, CONECTOR FLEXIBLE, MOFLE TIPO RESIDENCIAL DE 2"

CABLE Y BASE PARA BATERIAS HORIZONTAL MULTIETAPAS PARA

SERVICIO JOCKEY, MARCA GOULDS SERIE GB, MODELO 5GBC07,

ACOPLADA A MOTOR EL E CTRICO HORIZONTAL DE % HP, 1

FASE, 230 VOLTS, 60 HZ TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA

JOCKEY, MARCA TORNATECH, SERIE JP3, PARA % HP, 1 FASE, 230

VOLTS, 60 HZ. MANIFOLD DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO EN

ACERO AL CARBON, CED-STD. LOTE DE VALVULAS EN DESCARGA.

TODO INTEGRADO Y MONTADO EN UN SKID FORMANDO UNA SOLA

UNIDAD, CABLEADA Y PROBADA PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO. TUBERIA DYNA -FLOW Y CONEXIONES TIPO

VICTAULIC SERIE FIRELOCK. SUMINISTRO E INSTALACION DE

MATERIALES PARA LA CONEXION DE TANQUE DE AGUA A EQUIPO

DE BOMBEO , INCLUYE VALVULA DE SUCCION, PRUEBA Y ARRANQUE

DEL EQUIPO DE BOMBEO.

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **

Total de EQUIPO CONTRA INCENDIO '
** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **

JARDINERIA

MEJORAMIENTO DE SUELO A BASE DE 50% TIERRA LIMO, 25% ARENA, M3 55.7900 724.23
25% TIERRA COMUN EXISTENTE EN EL SITIO, LIMPIA, SIN SALES,

INCLUYE: YESO AGRIGOLA (SULFATO DE CALCI0), CAPA DE 2 CMS DE

TIERRA FERTIL (SUELO NEGRO O COMPOSTA), INCLUYE ACARREOS,

TENDIDO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. **

TOTAL: ** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PEQUERA DE 1.5 A25CMS DE M3 45.4600 471.23
TAMANO PARA DRENADO EN AREA JARDINADA UN ESPESOR DE 5CM.

INCLUYE: FLETE, EXTENDIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **

TOTAL: ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N. **

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZA 10.0000 31,293.05
PROYECTO DE PALMERA WASHINTONIA ROBUSTA, DE 20 PIES DE

236,352.00

1'723,887.99

874,135.33

L

874,135.33

40,404.79

21,422.12

00443

312,930.50
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE CV
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ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave  Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

ALTURA, MEDIDA DE LA BASE DEL TRONCO A NACIMIENTO DEL
COGOYO DE LA PALMA. INCLUYE: 2 TUBOS DE PVC DE 4" (10MM) DE
DIAMETRO X 1.0 MT DE LARGO, PERFORADOS CON TAPON
REMOVIBLE DE HULE MISSION RUBBER CO. NO.0704-015, RELLENADO

CON GRAVA DE 3/4", TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 1.00 MTS DE
DIAMETRO POR 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, REMOCION, TRASLADO,

CARGA, DESCARGA, SUJECION Y AMARRE CON IXTLE DE HOJAS DE

PALMA PARA SU TRASLADO, SIEMBRA Y PERIODO DE ADAPTACION Y
PRENDIDO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA,
FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPA CON SUELO MEJORADO A BASE DE

75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL ORGANICO COMPOSTA, CAJETE,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y GARANTIA DE PRENDIDO DE LA

PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.

Precio Unitario: ™ TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **
TOTAL: ** TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N. **

18.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PzA 6.0000 8,357.98 50,147.88
PROYECTO DE PISTACHE CHINO, 4 CM. DE DIAM. DE TRONCO, DE 3.00
MTS DE ALTURA, MEDIDO DE LA BASE DEL TRONCO A LA PUNTA
SUPERIOR DEL FOLLAJE. INCLUYE: TUTOR A BASE DE MADERA DE
2"X2"X10', CINTA PLASTICA DE JARDIN COMO SUJETADOR O TENSOR,
TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 1.00 MTS DE DIAMETRO POR 0.75 MTS
DE PROFUNDIDAD, REMOCION, TRASLADO, CARGA, DESCARGA, AS!
COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA, RELLENO DE CEPA CON
SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL
ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
GARANTIA DE PRENDIDO DE LA PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.
Precio Unitario: ™ OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **
TOTAL: ™ CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **

18.05 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZzZA 5.0000 7.493.75 37,468.75
PROYECTO DE PALO VERDE Parkinsonia aculeata HIBRIDO, 3 CM. DE :
DIAM. DE TRONCO, DE 2.50 MTS DE ALTURA, MEDIDO DE LA BASE DEL
TRONCO A LA PUNTA SUPERIOR DEL FOLLAJE. INCLUYE: TUTOR A
BASE DE MADERA DE 2"X2"X10', CINTA PLASTICA DE JARDIN COMO
SUJETADOR O TENSOR, TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 1.00 MTS DE
DIAMETRO POR 0.75 MTS DE PROFUNDIDAD, REMOCION, TRASLADO,

CARGA, DESCARGA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA,

RELLENO DE CEPA CON SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20%

ARENA, 5% MATERIAL ORGANICO COMPOSTA, CAJETE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y GARANTIA DE PRENDIDO DE LA

PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.

Precio Unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **

18.06 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZzA 5.0000 3,502.33 17,961.65
PROYECTO DE FICUS BENJAMINA, 3 CM. DE DIAM. DE TRONCO, DE
2.00 MTS DE ALTURA, MEDIDO DE LA BASE DEL TRONCO A LA PUNTA
SUPERIOR DEL FOLLAJE. INCLUYE: TUTOR A BASE DE MADERA DE
2"X2"X10", CINTA PLASTICA DE JARDIN COMO SUJETADOR O TENSOR,
TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 1.00 MTS DE DIAMETRO POR 0.75 MTS
DE PROFUNDIDAD, REMOCION, TRASLADO, CARGA, DESCARGA, ASI
COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA, RELLENO DE CEPA CON
SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL
ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ,
GARANTIA DE PRENDIDO DE LA PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO. JUG4 <4
Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTAY DOS PESOS 33/100 M.N. ** :
TOTAL: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTAY UN PESOS 65/100 M.N. **

18.07 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZA 25.0000 453.57 11,339.25
PROYECTO DE CENIZO CON DESARROLLO EQUIVALENTE A 5
GALONES, INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 0.50 MTS DE
DIAMETRO POR 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CARGA, DESCARGA, AS!
COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA, REMOCION DEL
CONTENEDOR, RIEGO, FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPA CON SUELO ‘._\ /
N\

MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL
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Precio
Clave  Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL

ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
GARANTIA DE PRENDIDO DE LA PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.
Precio Unitario; ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **
TOTAL: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **

18.08  SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZA 24.0000 322.85 7,750.80
PROYECTO DE NERIUM OLANDER PETITE-LAUREL ENANO CON
DESARROLLO DE FRONDA EQUIVALENTE A 5 GALONES, INCLUYE:
TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO POR 0.50 MTS
DE PROFUNDIDAD, CARGA, DESCARGA, ASI COMO LO NECESARIO
PARA SU SIEMBRA, REMOCION DEL CONTENEDOR, RIEGO,
FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPA CON SUELO MEJORADO A BASE DE
75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL ORGANICO COMPOSTA, CAJETE,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y GARANTIA DE PRENDIDO DE LA
PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.

Precio Unitario. ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N. **
TOTAL: ** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. **

18.09  SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZA §.0000 645.89 3,229.45
PROYECTO DE AVE DEL PARAISO CON DESARROLLO EQUIVALENTE A
5 GALONES, INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPA DE 0.50 MTS DE
DIAMETRO POR 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CARGA, DESCARGA, ASI
COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA, REMOCION DEL
CONTENEDOR, RIEGO, FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPA CON SUELO
MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL
ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
GARANTIA DE PRENDIDO DE LA PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. **

18.10  SUMINISTRO Y PLANTACION DE RAFIOLEPIS EN CONTENEDRO DE § PZA 20.0000 1,6560.14 31,002.80
GAL. , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO FERTILIZANTE,TIERRA DE
PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
ESTABLECIMIENTO.
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N. **
TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL DOS PESOS 80/100 M.N. **

18.11 SUMINISTRO Y PLANTACION DE CLAVO VERDE ENANO EN PZA 18.0000 361.70 6,510.6
CONTENEDRO DE 5 GAL., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
FERTILIZANTE, TIERRA DE PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO ESTABLECIMIENTO.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **
TOTAL: = SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N. **

18.12  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PALMA CYCA EN CONTENEDRO DE 15 PZA 8.0000 5113.13 40,905.04
GAL. , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, FERTRIZANTE, TIERRA DE
PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
ESTABLECIMIENTO.
Precio Unitario: ** CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 13/100 M.N. **
TOTAL: ** CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 04/100 M.N. **

18.13 SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHOTINIA EN CONTENEDOR DE 5 GAL. PZA 32.0000 490.87 15,707.84
. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO ,FERTILIZANTE,TIERRA DE
PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
ESTABLECIMIENTO.
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **
TOTAL: ** QUINCE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N. **

18.14  SUMINISTRO Y PLANTACION DE FORNIO EN CONTENEDRO DE 5 GAL.,  PZA 9.0000 322.95 2,906.55
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO FERTILIZANTETIERRA DE
PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU GCORRECTO X .
ESTABLECIMIENTO. Jul425

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESQS 95/100 M.N. **
TOTAL: ** DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 55100 M.N. **

18.15  SUMINISTRO Y PLANTACION DE AGAPANDO EN CONTENEDRO DE 1 PZA 44.0000 142.53 6,271.32
GAL. , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO ,FERTLIZANTE,TIERRA DE
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Clave

Precio
Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

18.16

18.17

18.18

18.19

18.20

18.21

18.22

18.23

PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
ESTABLECIMIENTO.

Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **
TOTAL: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **

SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROCIO EN CONTENEDOR DE 1 GAL., PZA 162.0000 77.75 12,595.50
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO ,FERTILIZANTE,TIERRA DE

PLANTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

ESTABLECIMIENTO.

Precio Unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **

TOTAL: ™ DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZzA 5.0000 323.92 1,619.60
PROYECTO DE CISSUS HIPOGLAUCA CON DESARROLLO
EQUIVALENTE A 1 GALON, INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPA DE
0.50 MTS DE DIAMETRO POR 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CARGA,
DESCARGA, ASt COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA, REMOCION
DEL CONTENEDOR, RIEGO, FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPA CON
SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL
ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
GARANTIA DE PRENDIDO DE LA PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N. **

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PZA 28.0000 142.54 3,991.12
PROYECTO DE PELARGONIUM SP- GERANIO CON DESARROLLO
EQUIVALENTE A 1 GALON, INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPA DE
0.50 MTS DE DIAMETRO POR 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CARGA,
DESCARGA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU SIEMBRA, REMOCION
DEL CONTENEDOR, RIEGO, FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPA CON
SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL
ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
GARANTIA DE PRENDIDO DE LA PLANTA EN EL LUGAR DE SEMBRADO.
Precio Unitario. ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **
TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 40MM. MF TXT M2 133.8400 1,301.24 174,157.9
4500/8 PINE PK/GREEN FIBRILADO, MARCA SIMILAR, ESTABILIZADO

CON PROTECCION, UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA, ELABORADO

BAJO LA NORMA iSO 9001/ ISO 14001, 100% POLIPROPILENO EN

UNDIMBRE Y TRAMA.

Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE RIO DE 1-3" CON UN M2 349.7700 §73.56 200,614.08
ESPESOR DE 10 CMS., SOBRE UNA BASE DE MALLA ANTIMALEZA

MARCA HANES , INCLUYE AFINE DEL TERRENQ , MATERIALES , MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio Unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **

TOTAL: ** DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR METALICO 4" COLOR ML 78.2700 85.52 6,693.65
VERDE,INCLUYE TRAZO , MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **

TOTAL: ** SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **

POREO CON ARENA EN SUPERFICIE DE BASE HIDRAULICA (AREA DE M2 133.8400 401.31 53,711.33
PASTO SINTETICO) PARA RECIBIR POLIETILENO, INCLUYE AFINE.

RASTRILLADO MANUAL, INCORPORACIGN DE HUMEDAD Y

RECOMPACTACION . 6
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS UN PESOS 31180 M.N. ** N4
TOTAL: ** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 33/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO M2 84.9000 1,324.04 ' 112,411.00
F'C=210KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR PARA FORMAR JARDINERA, 3
ARMADO C/VAR. DE 3/8" @ 20CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO . /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIRE:

EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE C

INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C'

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018

EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICI,
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcidén Unidad Cantidad

Precio
Unitario

TOTAL

18.24

18.25

18.26

18.27

18.28

18.29

18.30

18.31

18.32

18.33

19
19.01

19.02

APARENTE.
Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N. **
TOTAL: ** CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE PLACA METALICA DE 3/16" M2 1.6000
PARA RECIBIR MACETA TIPO CAZUELA, ARMADA CON TUBULAR DE

2“&"

Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **

TOTAL: ** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETAS CUADRADRA DE 0.70M PZA 2.0000
ALTURA DE CONCRETOQ APARENTE

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **

TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETA TIPO CAZUELA DE 0.70M DE PZA 2.0000
DIAMETRO DE CONCRETO APARENTE

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **

TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MARCA MURNOR MODELO PZA 13.0000
BMUR-026 O SIMILAR

Preclo Unitario: ** OCHO MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N. **

TOTAL: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA MARCA MURNOR MODELO PZA 6.0000
TMUR-101 O SMILAR

Preclo Unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N. **

TOTAL: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESFERAS DE CANTERA DE 0.80M DE PZA 1.0000
DIAMETRO

Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **

TOTAL: ™ UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESFERAS DE CANTERA DE 0.60M DE PZA 4.0000
DIAMETRO

Precio Unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTA PESGS 05/100 M.N. **

TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESQS 20/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESFERAS DE CANTERA DE 0.40M DE PZA 1.0000
DIAMETRO

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *

TOTAL: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN DE 0.30M x PZA 32.0000
0.30M EN ISLAS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO.

Precio Unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 97/100 M.N. *

TOTAL: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 04/100 M.N. **

ACOPIO DE ROCA DECORATIVA DE LA REGION DE APROX. ENTRE PZA 7.0000
0.60M y 0.80M PRESENTE EN EL TERRENO

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. **

TOTAL: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA YUN PESOS 18/100 M.N. **

Total de JARDINERIA
** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE HIL TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **

SISTEMA DE RIEGO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 15" MARCA RAINBIRD  PZA 1.0000
MODELO PEB-150, O SIMILAR; INCLUYE: MATERIAL DE ACOPLAMIENTO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO MECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio Unitario: ** SEIS MIL TREINTA PESOS 03/100BLN. **

TOTAL: ** SEIS MIL TREINTA PESOS 03/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO PZA 1.0000
DE BRONCE 1", MARCA RAIN BIRD MODELO 44 RC, O SIMILAR INCLUYE:
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1,834.72

842.35

842.35

8,103.00

8,228.86

©1,539.38

980.05

842.35

106.97

648.74

2,935.55

1,684.70

1,684.70

105,339.00

49,373.16

1,5639.38

3,92Q,20

2.35

3,423.04

4,541.18

1'347,036.84

6,030.03

5,926.84

6,030.03
I YY

5,926784
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GgB'IERhiO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN ASOCIACION CON: RJ INGENIERIA, SA DE C\
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO, SA DE C\

LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 201
EJECUCION: 120 DIAS NATURALES DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2019 10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C.

29 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N. **
TOTAL: ™ CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N. **

19.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO MARCA RAINBIRD,MODELO PZA 670.0000 96.06 64,360.20
XB DE DIFERENTES GASTOS INCLUYE: ESTACA POLIDUCTO DE 1/4", ;
CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio Unitario: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **
TOTAL: ™ SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N. **

19.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO PARA RIEGO DE ML 265.2200 81.04 21,493.43
3/4", INCLUYE: ACCESORIOS DE CONECCION, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio Unitario: ** OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **
TOTAL: ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **

19.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE RIEGO MARCA  PZA 1.0000 4,242.70 4,242.70
RAINBIRD MODELO ESP-4 O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Precio Unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **
TOTAL: ™ CUATRO MiL DOSCIENTOS CUARENTA 'Y DOS PESOS 70/100 M.N. **

19.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 PARA ML 52.0700 251.01 13,070.09
CRUCES DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES,
RELLENOS, COMPACTACION, SEGUETAS, PEGAMENTO, LIMPIADOR,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS REQUERIDOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **
TOTAL: ™ TRECE MIL SETENTA PESOS 09/100 M.N. **

19.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CL 200 DE 1", PARA ML 385.7000 162.37 62,626.
RED PRINCIPAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. **
TOTAL: ** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N. **

19.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NO. 14 PARA CABLEADO DE ML 84.0000 56.53 4(748.52
VALVULA A RELOJ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO POARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **
TOTAL: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS 52/100 M.N. **

19.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NO. 12 PARA CABLEADO DE ML 160.0000 56.17 8,987.20
VALVULA A RELOJ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO POARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **
TOTAL: ** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **

Total de SISTEMA DE RIEGO 191,485.12
** CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **

Total de OBRA EXTERIOR 11'624,472.11
“* ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **

Total de CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 29'586,341.46

ALTERNATIVA

** VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. ** ’J H U 4 ‘

Total de Presupuesto '29' 341.46
** VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 'Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. ** f
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CONTRATO DE ASOCIACION

CONTRATO DE ASOCIACION QUE CELEBRAN, LA PERSONA FISICA GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE REPRESENTADA
POR SI MISMO, COMO “ASOCIANTE” Y COMO “ASOCIADAS", INGENIERfA CONSTRUCCION Y AIRE
ACONDICIONADO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. MARIO SOTO COTA, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO Y R. J. INGENIERIA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. JESUS OCTAVIO
RINCON VARGAS, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR Y PRESENTAR
PROPUESTAS SOLIDARIAS Y MANCOMUNADAMENTE, EN LA LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018, RELATIVO A
LA OBRA:

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA,
BIcI

ANTECEDENTES

EL C. ING. MARIO SOTO COTA, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, CON LA ESCRITURA
PUBLICA EN LA QUE CONSTA, ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 152,730 PARTIDA NO.- 5223514 SECCION
COMERCIAL, SEGUN NATURALEZA JURIDICA OTORGADA ANTE LA FE DE NOTARIO PUBLICO NUM. DOS LIC. GABRIEL
MORENO MOFAD. EN TIJUANA B.C.

EL GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, CON LA ACTA DE
NACIMIENTO DEL LIBRO NO- 15 SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NO.- 430 DEL REGISTRO CIVIL J. JESUS
HERRERA G. EN PABELLON AGUASCALIENTES AGS.

EL ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, CON LA
ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA, ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 123967 NO.- 28131 FOJAS 345 TOMO
LXOXV-2D0, SEGUN NATURALEZA JURIDICA OTORGADA ANTE LA FE DE NOTARIO PUBLICO NUM. DOS LIC. GABRIEL
MORENO MOFAD. EN TIJUANA B.C.

LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A LA
FECHA NO HAN SIDO REMOVIDOS DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE OSTENTAN, NI LIMITADAS LAS
FACULTADES QUE LES FUERON OTORGADAS Y COMPARECEN CON TAL REPRESENTACION A LA CELEBRACION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

CLAUSULAS #0051

PRIMERA. - LA EMPRESA GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE. REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN JOSE
GONZALEZ RAMIREZ. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, COMO "ASOCIANTE” Y COMO “ASOCIADAS”,
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. MARIO
SOTO COTA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y DJ INGENIERIA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR
EL C. ING. JESUS OCTAVIO RINCON, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO
DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, CON BASE EN LOS ARTICULOS 25, 26, 252 AL 259, DE LA LEY DE SOCIEDADES
MERCANTILES, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA EN LA LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018, RELATIVO

A LA OBRA: X
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10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA,
BICI

SEGUNDA.- LA EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. LA EMPRESA
GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE Y LA EMPRESA RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. SE ASOCIAN LIBRE Y
VOLUNTARIAMENTE, PARA PRESENTAR EN FORMA SOLIDARIA Y MANCOMUNADA, EN LA LICIT. ACION NO. LO-
902006998-E32-2018, RELATIVO A LA OBRA:

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA,
B.C.

TERCERA.- LA EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V. LA PERSONA
FISICA GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE Y LA EMPRESA R.J. INGENIERIA S.A. DE C.V., COMO CONSECUENCIA DE
ESTE CONTRATO, ASUMEN ENTRE Sf Y ANTE LA DEPENDENCIA, LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONCURSO
COMPROMETIENDOSE A GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANERA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, EN EL
CASO DE RESULTAR VENCEDORES.

CUARTA.- LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS, MANIFIESTAN Y ESTAN DE ACUERDO QUE LA PERSONA FISICA
GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE EN SU CARACTER DE "ASOCIANTE”" SEA LA RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION Y DE LA FACTURACION DE LAS OBRAS ANTE LOS CONTRATANTES POR LO CUAL HAN DESIGNADO AL ING.
JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ COMO SU REPRESENTANTE COMUN EN EL PRESENTE CONTRATO DE ASOCIACION,
PARA LO CUAL EN EL EJERCICIO DEL MULTICITADO CONTRATO TENDRA LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES,
QUE SERAN OTORGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

LAS EMPRESAS ASOCIADAS, OTORGAN EN FAVOR DEL “ASOCIANTE” GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE Y AL C. ING.
JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ, PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS
TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO 2, 554 Y EL ARTICULO 2,555 DEL CODIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, ASi COMO SUS
CORRELATIVOS DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. EL PODER OTORGADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, ES EXPRESAMENTE PARA EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION.

QUINTA.- EN CASO DE QUE SEAN ASIGNADA OBRA, DE LA LICIT, ACION NO. LO-902006998-E32-2018, RELATIYO
A LA OBRA:

10010059318 CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA,
Blcl

LAS EMPRESAS SE COMPROMETEN SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON TODO SU CAPITAL SOCIAL, CAPACIDAD
TECNICA, ADMINISTRATIVA, EXPERIENCIA, MAQUINARIA Y EQUIPO A REALIZAR POR CONDUCTO DE LA "ASOCIANTE",
LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN A TRAVES DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES
DE LA ASOCIACION, ASf COMO AL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE NAZCAN Y/O
DERIVEN DE LOS CONTRATOS QUE LES SEAN ADJUDICADOS. LAS PARTES SE OBLIGAN A RESPONDER ANTE LAS
DEPENDENCIAS CONTRATANTES POR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE FINQUEN POR CONTRAVENIR LOS TERMINOS
DEL CONTRATO RESPECTIVO.

SEXTA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LAS UTILIDADES O PERDIDAS QUE ARROJE LA PRESENTE
COPARTICIPACION QUE SE HA CONSTITUIDO POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO JURiDICO.

N Gas 2
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SEPTIMA.- EL PRESENTE CONTRATO ESTARA VIGENTE DESDE SU FECHA DE FIRMA HASTA LA TERMINACION
DURACION DE OBRA 180 DIAS O HASTA QUE QUEDEN DEBIDAMENTE FINIQUITADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE
LICITACION NO. LO-902006998-E32-2018, RELATIVO A LA OBRA:

10010059318 CONCLUSIONES DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA,
B.C., EN CASO QUE SE LES LLEGASEN A ADJUDICAR.

OCTAVA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A QUE EN CASO DE RESULTAR VENCEDORES, LAS POLIZAS QUE EXHIBAN
DEBERAN HACER MENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR POR LA CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, LAS PARTES SENALAN COMO SUS DOMICILIOS LOS SIGUIENTES:

LA EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V, DOMICILIO PUEBLO AMIGO
C4 L3, ZONA RIO TIJUANA B.C.

LA EMPRESA GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE, DOMICILIO AV. CENTRO COMERCIAL # 17115-28 OTAY
CONSTITUYENTES CP. 22457, TIJUANA, B.C.

LA EMPRESA RJ INGENIERIA SA DE C.V. DOMICILIO AV. BRASILIA # 12649 LOC.413 5TO PISO COL. EL PARAISO
TOUANA, B.C. C.P. 22106

Y COMO DOMICILIO EN COMUN EL DEL “ASOCIANTE”: DOMICILIO AV. CENTRO COMERCIAL # 17115-22 OTAY
CONSTITUYENTES CP. 22457, TLJUANA, B.C.

DECIMA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LAS DIFERENTES CIUDADES COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS ENTIDADES DEL
TERRITORIO NACIONAL, DONDE SE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMA PRIMERA.- AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO A
LA PERSONA FISICA GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE REPRESENTADA POR Sf MISMO PARA CONTRAER
OBLIGACIONES, RECIBIR INSTRUCCIONES PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES, SER RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE SU TOTALIDAD Y RECIBIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL GRUPO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA A LOS 23 DfAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. EN LA CIUDAD
DE TIJUANA, B. C.

REZ JUAN JOSE

C. ING. JUA ONZALEZ RAMIREZ 110053

W%
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"ASOCIADOS"

SA DEC.V.
VIO RINCON VARGAS
GENERAL

C. ING. JESUS O
GE

INGENIERIA CONSTRUC CONDICIONADO S.A. DE C.V.

1110094
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mnl HACIENDA
¥ CREDITO PUBLICO Servidio de Administracién Tributaria
FECHA: 13 de diciembre de 2018
Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Folio: 18NC2187935
Clavede R.F.C.: GORJ600n8NIA

Nombre, Denominacién o Razén social: JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinién:

En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrénicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisién,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinién Positiva.

La presente opinién se realiza tinicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacién previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacién.

Revisién practicada el dfa 13 de diciembre de 2018, a las 16:32 horas

NOTAS:

3

La presente opinién se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para 2018

2. Tratindose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses ¢ a partir del dfa en que se emite segtin lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 dfas naturales a
partir de su emisién para trdmites diferentes al sefialado, de anrerdo a la regia 2.L.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2018.

3 La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a [a situacién fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente estd inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la 2.1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2018; NEGATIVA.-
Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiznto de las obligaciones que se consideran en los Incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.-
C‘t;lalndc»l el wau"l y no se ra inscrito en el RRC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente est4 inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

Py

1ndl d

P que se g ue es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de contratacién de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra publica,

5. Para estimulos o subsidios, ia opinién que se genere indicangg es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMA S elevado al afio, en caso contrario se co como resultado Negativo.

6. La presente opinién se emite de conformidad con lo establecidoen el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, rega 2,1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para
2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los articulos 69 y 69-B del egdlgo Fiscal de la Federacién.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle.

Sus datos personales son incorporados y grotegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lir ientos de proteccién de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre d lidad y proteccidade datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

gi\graea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del

Cadena Original:
| IGORJ600718NIA|18NC2187935|13-12-2018|P| |008001000007000112188] |

Sello Digital:
qVaKdROChxCfhOEPx720kC8U7NVvOHKWrksazZQ8Thhfbe?S7ITb4+dj563wAxgXE 6iRigohws3zHeM+6KEQaB3NH+MR
1Uzkn3WnjIiK8r/aU32ndNC6cwASPNxIrT+0krpWAQVReg/COhP6tEQ2LSmM2 tuBQX8Sr+QVMVRF3uZb/M=
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FECHA: 13 de diciembre de 2018

Opinién del Cumplimiento de Obligacliones en materia de Seguridad Social

Follo: 1544741650468243831468
Clave de R.F.C.: GORJE00718NIA

Nombre, Denominacién o Razén Social: JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

Estimado Patrén:

Respuesta de opinién:
En atencién a su consuita sobre ei Cumplimiento de Obiigaciones, se le informa lo sigulente:

En los controles electronicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revision, se encuentra al

corriente con las obiigaclones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinién Posltiva.

La presente opinitn se realiza Gnicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancla del correcto entero de

las aportaciones de Seguridad Soclal, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificacién previstas en la Ley del Seguro Social y el Cadigo
Fiscal de ia Federacidn.

Revisién practicada el dia 13 de diclembre de 2018, a las 16:54 horas.

Esta carta opinién de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencla hasta el 12 da anerg de 2018.

Usted tlene registrado(s) 4 trabajador{es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

La presente opinién te emite considerando lo establacido an los incisos a) y b), del Acuerda de fecta t0 de diciembrs de 2014 emitido por el H. Conssjo Técnico del instituto Mexicano dsi Seguro Social.

1.

2. Tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir do su emisidn, do conformidad con el Acuerdo ds facka 10 de diclembra do 2014 emitido por ol H. Conssjo Técnioo del Instituto Mexicana del Seguro Social,

3. Laopinién del 36 ganera ala fiscal del patrén en los siguientes saxidos: POSITIVA.- Mdpmﬂnmiuamynl T enel do laa cb que so on los Incisos a) y b) de!
ﬁma-mwamd»ma-mumwdncmrmummmuwmNewmvn. Cuando el patrén no esth i enel de las que s en los incisas a) y b)

>

citado.
umum;doamnmmmmmumhmmdmmucwmahrmm;wmmnoumcnmmm1 -P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emilido por el H. Consejo Técnico dal Instituto
Mexicano dei Seguro Soclal,

Esle servicio es gratulto.
E1IMSS es &l instrumento bésico de seguridad social para todos los trabsjedares y sus famiias.

Sus datos son Y en los del IMSS, do con deF 4n de Dalos F y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin
leLl f ala Fscal.

Si dessa modilicar o cotreglr sus datos personales, puede acudlr a la Subdelegacién competents.
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‘Rhlm sgf:%rgosm RAMIREZICURP:GORJG00718HASNMNO9]Opinion:POSITIVA(F 13 2018, 18.54:10|FechaFinVigencia:12
enero 30
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26ApTYMgLBEWTWVSFRBaiitiu 1 FHTKGAAFCODNMG +KETIZAOKOHIXLAD 1 gwAme
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SECRATARIA DE HACIENDA
¥ CRIDITO rBLICD Servicio de Administracién Tributaria
FECHA: 13 de diciembre de 2018
Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Folio: 18NC2190923
Clavede R.F.C.: RINg30317724

Nombre, Denominacién o Razén social: Rj INGENIERIA SA DE CV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinién:

En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrénicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa 2ue en el momento en que se realiza esta revision,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo antesior se emite opinién Positiva.

La presente opinién se realiza inicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacién previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacién.

Revisi6n practicada el dia 13 de diclembre de 2018, a las 13203 horas

NOTAS:

L La presente opinién se emite Iderando lo establecldo en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para 2018

. Tratindose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segiin lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 dfas naturales a
partir de su emislén para tramites dife: al serialado, de anerdo a la regla 2.1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2018,

3. La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a la situadidn fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente estd inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se comsideran en los incisos a) y b) de la 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para 2018; NEGATIVA.-
Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la antes citada; NO INSCRITO.-
Cl‘;laindg el coa::lbluyente no se encuentra inscrito en el RRC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente estd inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

4. La opinién que se genere indicando 1ue es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se consldera Opinién Negativa para efectos de contratacién de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra ptblica.

5. Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicandoque es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMA S elevado al afio, en caso contrario se comsidera como resuitado Negativo.

6. La gresente opinién se emite de conformidad con lo establecidnen el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, rega 2.1.39. de 1a Resolucién Misceldnea Fiscal para
2018, no constituye respuesta favorable a contribuy que se ubican en los supuestos de los artlculos 69 y 69-B del éédlgo Fiscal de la Federacién.

L4

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle.

Sus datos personales son incorporados y grote idos en los sistemaxdel SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccién de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre contidencialidad y proteccidmde datos, a fin de ejercer las facuitades conferidas a la autoridad fiscal

gj\(.iraea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a laAdministracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del

Cadena Original:
| IRIN930317724|18NC219092313-12~2018|P| |000302000007000112188] |

Sello Digital:
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FECHA: 14 de diciembre de 2018

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 1544808333614243978114

Clave de R.F.C.: ICA000623HW7

Nombre, Denominacién o Razén Social: INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO
Estimado Patrén:

Respuesta de opinién:
En atenclén a su consuita sobre ei Cumpiimiento de Obligaciones, se le informa o siguiente:

En los controles electronicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisién, se encuentra al

corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se reglstran créditos fiscaies firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinién Positiva.

La presente oplnién se reallza Unicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancla del correcto entero de

las aportaciones de Seguridad Soclal, para io cual el IMSS se reserva sus facuitades de verificacién previstas en la Ley del Seguro Soclal y el Cédigo
Flscal de la Federaclén.

Revisién practicada el dia 14 de diclembre de 2018, a las 1125 horas.

Esta carta opinién de cumplimiento de obiigaciones tiene una vigencla hasta e 13 de enero de 2019.

Usted tlene reglstrado(s) 66 trabajador(es) activo(s) anta el IMSS.

NOTAS:

1. La presents opinién sa emite considarando lo establecido an los incisos a) y b), del Acuerdo do lecia 10 de diclembre de 2014 emitido por el H. Conasjo Técnico del Inatituto Maxicano del Seguro Soclal,
2. ﬂsneumvlg-ndadaaodlunmnnpmlrdowmm mmmmolmmammdemnmummmdn Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Sagura Social.
3. Laopiniénde ala iscal del patrén en los sigulentes sanfides: POSITIVA.- Cuando el patrén esia Inscrito y al cori enol dolas que s8 en los Incisos a) y b) de!

m«mdnm?&wamamnmmwuu CGMQjoTlmleoddlan Seguro Social; NEGATIVA.- Cuanda el patrdn no esté al enel de las que se en log incisos a) y b}
del Acuerda an

4. Lapresente opinién se emite de conformidad con lo establecido en el anticulo 32-D dsi Cédigo Fhcell de la Faderacién y del Acuerde ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR da fecha 10 de diclembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico dal Instituto
Mexicano del Saguro Social,

Esta servicio es gratulto.

El IMSS o3 sl Instrumanto bisico de seguridad soclal para todos los lrabajadores y sus famifias.

Sus dalog san y enfoz daf IMSS, do con ksl deF de Datos F ¥ con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de dalos, a fin
do ejercer las lacutiad feridas a la idad Rscal.

8i desea modificar o caregir sus datns personales, puede acudir a la Subdelegacién competente.

Cadena Original: Jiinvocanta:pontaimssdigtafiTramita:Carta de No Adeudo Art. 32D{Fecha:14 de diciembre 2018, 11:25:33|Fofio; 15“8063356“2439181 14|AFC:ICAG00823HWT]No
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ds enero 2019, 11:25:38)
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SECRSTARIA DR MACIENDA
¥ CREDITO PUSLICO Servico de Administracién Tributaria
FECHA: 14 de diciembre de 2018
Opinidén del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Folio: 18NC2226450
Clave de RF.C.: ICAco0623HW7

Nombre, Denominacién o Razén social: INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO SA DE CV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinién:

En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrénicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisién,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinién Positiva.

La presente opini6n se realiza unicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacidn previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacién.

Revisi6n practicada el dfa 14 de diciembre de 2018, a las iy horas

NOTAS:
1 Lap pinién se emite iderando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2018
2. Tratindose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dfa en 1ue se emite segiin lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 dlas naturales a
partir de su emisién para trdmites dife al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para 2018,

3. La opinién del cumplimiento, se ‘Penera atendiendo a la situacién fiscal del contribuyente en ios siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente estd inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para 2018; NEGATIVA.-
Cuando el contribuy no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO iNSCRITO.-
Cgl,mdq el coatribluyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribiyente estd inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

4. La opinlén que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de contratacién de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra piiblica,

5. Para estimulos o subsidios, 1a opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMA S elevado al afio, en caso contrario se co! como resultado Negativo.

6. L1 presente oplnién se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, regla 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para
2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los articulos 69 y 69-B del ngigo Fiscal de la Federacién.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle,

Sus datos personales son incorporados y rote%idos en los sistemas del SAT, de conformidad con {os lineamientos de proteccién de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre contidenclalidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades conferldas a ia autoridad fiscal

gi desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del
AT,
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